

Przetarg 21/2012

Wałbrzych, dnia 10.09.2012r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „**Remont i adaptacja pomieszczeń warsztatowych na cele socjalne w budynku przy ul. Sygietyńskiego 19 w Wałbrzychu**”

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje o pytaniu jakie wpłynęło od Wykonawcy w dniu 07.09.2012r. oraz o odpowiedzi jakiej udzielono:

Pytanie:

Czy jest możliwa zmiana zapisu SIWZ dotyczącego terminu realizacji zadania? Zaproponowany termin wykonania - 35 ni od daty podpisania umowy, jest nierealny do dotrzymania ze względów technologicznych zakresu prac objętych zamówieniem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że po ponownym przeanalizowaniu zakresu prac wydłuży termin realizacji prac.

Na podstawie art. 12a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający informuje, że złożony wniosek Wykonawcy w sprawie SIWZ wymaga zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu i powoduje zmianę w składanej ofercie (nowy załącznik A), w związku z czym Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 17.09.2012r do godz. 10:00.

Informacje o zmianie SIWZ i ogłoszenia zostaną umieszczone na stronie Zamawiającego pod adresem www.mzbwalbrzych.pl w zakładce „przetargi”.



PREZES ZARZĄDU

Marek Małecki