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452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w
zakresie inzynierii ladowej i wodnej

454 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Og6lne" odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania 1 odbioru robot budowlanych, ktore zostang wykonane w ramach
zadania inwestycyjnego pn.:

»Remont z dociepleniem $cian zewnetrznych budynku mieszkalnego-ustugowego
przy ul. Niepodleglosci 24 w Walbrzychu”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentow Kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogo6lne, wspdlne dla
poszczegolnych asortymentdw robdt budowlanych, objetych specyfikacjami technicznymi.

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skroconymi informacjami na temat zakresu
robot 1 rysunkami znajduje si¢ w  Dokumentacji. W réznych miejscach Specyfikacji
Technicznych podane sg odno$niki do stosowanych norm i standardow. Przywotane normy i
standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w
potaczeniu ze Specyfikacjami, w ktéorych sa wymienione. Wykonawca powinien doglebnie
zaznajomic¢ si¢ z ich zawarto$cig 1 wymaganiami. Zastosowanie b¢da mialy ostatnie wydania
norm i standardow wg stanu na 30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie
stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, S$cisle w zgodzie z obowigzujacymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okre$lonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny by¢ uwazane jako definicje
standardu a nie okreslone $Scisle marki w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczg¢cig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen 1

okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robot, przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot 1 administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie
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wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialdw oraz robot.

1.4.6. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okre$lony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektoweyj.

1.4.10. Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg¢s¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.12. Przedmiar rob6t - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, zalagczony w dokumentacji przetargowe;j

1.4.13. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

1.4.14. Formularz wyceny — formularz zawierajacy pozycje, ich iloéci oraz ceny jednostkowe,
zalaczony w dokumentacji przetargowej, wypetniony przez Wykonawce i zataczony przez niego
w ofercie na podstawie ktorego dokonywane beda rozliczenia faktycznie wykonanych robot
budowlanych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i jeden komplet Specyfikacji
Technicznej - zgodnie z postanowieniami umowy.

Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z
wymaganiami przepisOw prawa oraz postanowieniami kontraktowymi.

Wszelkie koszty zwigzane z czynnoS$ciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych
dokumentoéw ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢ ze s ujgte w cenie kontraktowe;

1.5.2. Dokumentacja
Dokumentacja bedzie zawiera¢ rysunki i1 dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje :
— Zamawiajacego, tj.:
Przetargowa dokumentacje — pozwalajaca na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru
robot.
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— Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

Projekt organizacji budowy

Dokumentacj¢ powykonawczg.
Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlega odrebnej wycenie i
Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robét.

1.5.3. Zgodnos$¢ Robdt z Dokumentacja i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z jego aktualnym
stanem ,,na miejscu” — dostgpnos¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajagcym
terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bg¢da w pelni zgodne z Dokumentacja lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego Robot, a w szczegdlnosci:

1) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0so6b wykonujacych czynnosSci
zwigzane z budowg 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych.

2) Umozliwi w calym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z budynkoéw przez osoby
zatrudnione oraz interesantoOw, w tym zabezpieczy odpowiednie dojscia 1 wejscia do obiektu
dla wszystkich uzytkownikéw. (budynki sa obiektami uzyteczno$ci publicznej i petnig role
budynkow szpitalnych).

3) Wykonawca w ramach zabezpieczenia Terenu Budowy umozliwi ciggle korzystanie z wyjs¢
ewakuacyjnych z obiektow. Przed przystgpieniem do zabezpieczenia Terenu Budowy
Wykonawca zapozna si¢ z obowigzujagcym planem ewakuacji obiektu.

4) Wykonawca zabezpieczy obiekt, w calym okresie trwania robot, przed wplywami
atmosferycznymi / opadami deszczu przy rozbidrce pokrycia ,balkonow i tarasow /.Koszt
wykonania zabezpieczen Wykonawca ujmie w innych pozycjach przedmiaru.

5) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnagé¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu rob6t 1 doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot 1 likwidacji
placu budowy.

Wszystkie kondygnacje obiektu w trakcie prowadzenia robot beda uzytkowane. Wylaczeniu
beda podlegaty poddasza nieuzytkowe.

W zwigzku z tym Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy w sposob umozliwiajacy bezpieczne
korzystanie z obiektu przez interesantow oraz personel.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
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Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje
si¢, ze sa wliczone w ceng¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Rob6t Wykonawca bedzie:
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy,
- unika¢ wuszkodzen lub wucigzliwosci dla oso6b lub wihasnosci spotecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong $rodowiska w czasie wykonywania robdt ponosi
Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania rob6t ponosi
Wykonawca 1 przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwatly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty uzyte do Robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materialow od wlasciwych organdéw
administracji panstwowe;j.

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wyniku rozbiérek i1 rob6t naprawczych
powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: papa, Wykonawca na wtasny koszt zutylizuje
te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materiatow niebezpiecznych w czasie wykonywania robot
ponosi Wykonawca i1 przyjmuje si¢, ze sa wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wlascicielami tych
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urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajagc  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W okresie wykonywania robot budowlanych Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikow. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
konieczne na prawidlowe zabezpieczenie dostepnosci obiektow dla pracownikoéw jak i
uzytkownikow.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomig¢dzy
Wykonawca a wilascicielami nieruchomosci 1 dotyczacych korzystania z wiasnosci 1 drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wiasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania
robot ponosi Wykonaweca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

Wykonawca zobowiazany jest do zalatwiania wszystkich formalnosci i do poniesienia wszelkich
kosztow obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w tym m.in.: oplaty za zajecia pasa drogowego,
rekompensaty dla wlascicieli za czasowe zajgcie nieruchomos$ci oraz koszty przebudowy
urzadzen obcych. . Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia osOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaj a odrebnej zaptacie i s uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z
dnia 07/07/1994r. Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpocze¢ciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktory uzgodni z Inwestorem Zastgpczym.

Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sa wliczone
w ceng kontraktowa.
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1.5.10. Ochrona 1 utrzymanie Rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt 1 za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robo6t od daty rozpoczecia do daty odbioréw robot przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie informowac¢ Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Rownowazno$¢ norm i zbiorOw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sga konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materialy, sprzet i1 inne towary oraz wykonane i1 zbadane roboty, beda
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisOw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy 1 przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace roéwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i1 pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roéznice pomiedzy powolanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce 1 przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13. Tablice informacyjne

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:

— tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i
demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robot.
Tablice informacyjne beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robot a po ich zakonczeniu zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakonczeniu
realizacji Robot) nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w cene
kontraktowa.

1.5.14. Budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
budowlang dokumentacje powykonawcza, sporzadzong w 3 egzemplarzach.
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Koszt wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng kontraktow3.

1.6. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzgdzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie
z Prawem Budowlanym.

Podlaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wlasny koszt w obecno$ci
Inspektora Nadzoru do rozdzielni energetycznej nalezacej do obiektow poprzez podlicznik. W
ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z wlascicielem z pobranej energii elektryczne;.
Podtaczenie do sieci wodociggowe] Wykonawca wykona na wlasny koszt w obecnosci
Inspektora Nadzoru w miejscu przez niego wskazanym poprzez podlicznik - wodomierz.
W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z wlascicielem z pobranej wody.

Koszty poboru mediow nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng
kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla szukania materialow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatlow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw
1 odpowiednie §wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposdb ciagly spelniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postegpu Robot. Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i
wbudowanymi materiatami bgdg przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktorych
zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich
kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem 1 niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwosci
do Robdt 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow
Jezeli Dokumentacja lub Zamawiajacy przewiduja mozliwosci wariantowego zastosowania

materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru o swoim
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zamiarze na 7 dni przed uzyciem materiatu. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Materialy pochodzace z rozbiorki

Materiaty z rozbiorki, ktére stanowig pewng warto$§¢ — ztom — s3 wtasnos$cig Zamawiajacego Z
wyjatkiem materiatdw niebezpiecznych, o ktérych mowa w punkcie 1.5.7. ST oraz gruzu, a
ktore podlegaja utylizacji na koszt Wykonawcy.

Wszelki ztom Wykonawca zlozy w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru na Terenie
Budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i
odbioru robot, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja, mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot.
Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynaj¢ciem nie podlegaja odrebnej
wycenie 1 przyjmuje si¢, ze sg ujete w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usunigte z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja Drog celem
unikniecia konfliktow z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.
Wszelkie czynnosci zwigzane z transportem nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje si¢, ze
sg ujete w cenie kontraktowe;.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania Robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i1 wykonywanych Robo6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wiedzg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, je$li wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i1 elementow Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materialdéw 1 Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy
badaniach materiatow, do$§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robdt Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— Sposob zapewnienia b.h.p..,

— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

— sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

— sposob 1 procedurg pomiaréw 1 badan (rodzaj i1 czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Cel kontroli
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jakos¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robdt 1 jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdéw oraz robdt z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach |
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania laboratoryjne.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialdow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badanh.

Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty 1/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
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Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2. Ksigzka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot.

Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza po zakonczeniu danej roboty wyszczegoélnionej W
Formularzu Wyceny /przedmiarze robot/ w ramach jednostek rozliczeniowych 1 wpisuje do
Ksigzki obmiaru.

Ksigzke obmiaru prowadzi Wykonawca wpisujac do niej obmiary dokonywane przez siebie w
obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakos$ci materiatdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy begda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru Robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. nastgpujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
1 ST, w jednostkach ustalonych w Formularzu Wyceny./przedmiarze robot/.

Obmiaru Roboét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiagzki obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
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Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig 1 w czasie okreslonym
w Kontrakcie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materialow

Dtugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo lub pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadno$cia do dwdch miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dlugosci w [mz] z doktadnos$cig do
dwoch miejsc po przecinku.

Ilosci elementéw liczone beda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci powinny by¢ uzupetlione szkicami
w ksigzce obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowa¢ beda zasady sporzadzania obmiaréw wedtug
zasad opisanych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robodt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Roboét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordw

Roboty podlegajag nastgpujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:

* (Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

* Odbiorowi czgsciowemu elementow rozliczeniowych

*  (Odbiorowi koncowemu

= QOdbiorowi gwarancyjnemu

= Odbiorowi technicznemu — migdzyoperacyjnemu

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i1 jakosci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr tych robdt bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdélnego postgpu robot

Gotowos$¢ danej czgsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Jakos¢ 1 1los¢ robdt ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajagcych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, normami 1 innymi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonywanych czesci robot
wyszczegolnionych w Formularzu Wyceny.

Odbioru czesciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbiorowi czg¢sciowemu podlegajg dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny zakonczone w
danej jednostce rozliczeniowej.

Jednostkami  rozliczeniowymi s3 jednostki podane w specyfikacjach technicznych
poszczegolnych rodzajéw robot.

8.4. Odbidr koncowy
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ilosci, jakosci 1 warto$ci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniu na pi$mie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego a takze
przyjecia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonanych robo6t z Dokumentacja i warunkami wykonania i odbioru robo6t oraz umowa.
W toku odbioru koncowego robdt, Komisja, zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonywania robot
uzupehiajacych 1 robot poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajgcych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja i norm z uwzglgednieniem
tolerancji oraz nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
uzytkowania, Komisja wg uznania:

- nakaze wykonanie robot uzupetniajacych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich

wykonania
- dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentac;ji.

8.5. Dokumenty koncowego odbioru robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacj¢ powykonawcza,
- uwagi i zalecenia Inspektora (-0w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksigzke obmiaru (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami,
instrukcjami i wytycznymi,
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- deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobow
1 materialow,

- operat techniczny,

- dokumenty i o§wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajagcego wynikajacych z dokumentow
kontraktowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidr gwarancyjny

Odbior gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze konicowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PELATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Formularza wyceny /przedmiaru robot/.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji, w tym
w opisie w przedmiarze robot 1 w opisie robdt wg przywotanej podstawy katalogu np. KNR.
Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:
- robocizng bezposrednia,
- warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na Teren
Budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu,
wypozyczenia, odbiorow technicznych, kosztow badan okresowych, legalizacji 1 innych),
- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody, budowy drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow
1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy
w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest
wskazane; optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych;
ubezpieczenia
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot 1 w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- inne koszty wymienione w ST.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogélnych zawartych
w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione W
szczegOtowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt  wybudowania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje nie objete
szczegOtowymi ST:

- uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

- opfaty/dzierzawy terenu, w tym: optaty za zaj¢cie pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy oraz rekompensaty dla wlascicieli za czasowe zajecie
nieruchomosci,

- przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

- biezace utrzymywanie objazdow i1 przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajagcym
ruch kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Koszt likwidacji objazdoéw/przejazdoéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 443).

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
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