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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specvfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Og6lne" odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot budowlanych, ktére zostana wykonane w ramach
zadania inwestycyjnego pn.:

»Docieplenie Scian zewne¢trznych oraz remont dachu budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Dlugosza 7 w Walbrzychu”
w zakresie:
- remont elewacji - docieplenie $cian,
- remont dachu,
- wymiany rynien i rur spustowych oraz obrobek blacharskich.
- wzmocnienie $cian zewngtrznych.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentow Kontraktowych, nalezy odczytywac
irozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla
poszczegolnych asortymentow robdot budowlanych, objetych specyfikacjami technicznymi:
ST. 01.01 Roboty elewacyjne - docieplenie $cian,

ST. 01.02 Docieplenie stropodachu niewentylowanego,
ST. 01.03 Remont pokrycia dachowego z papy termozgrzewalne;j,
ST. 01.04 wzmocnienie $cian zewngtrznych

ST. 01.05 Rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie.

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skréconymi informacjami na temat zakresu
robot i rysunkami znajduje si¢ w  Dokumentacji. W roznych miejscach Specyfikacji
Technicznych podane s3 odno$niki do stosowanych norm i standardow. Przywotane normy i
standardy winny by¢ traktowane jako integralna cz¢s¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w
potaczeniu ze Specyfikacjami, w ktéorych sa wymienione. Wykonawca powinien doglebnie
zaznajomi¢ si¢ z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie b¢da miaty ostatnie wydania
norm i standardow wg stanu na 30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie
stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, S$cis§le w zgodzie z obowigzujacymi
regulacjami, normami, standardami 1 wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny by¢ uwazane jako definicje
standardu a nie okreslone $cisle marki w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i
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okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbiorow
robdt, przekazywania polecen i1 innej korespondencji technicznej pomig¢dzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materialow oraz robot.

1.4.6. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa i1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okre§lony - z przeci¢gtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcey przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6ot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.10. Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatacznikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.12. Przedmiar robdt - wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, zalagczony w dokumentacji przetargowe;j

1.4.13. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg¢s¢ terenu budowy.

1.4.14. Formularz wyceny — formularz zawierajacy pozycje, ich ilosci oraz ceny jednostkowe,
zalaczony w dokumentacji przetargowej, wypetiony przez Wykonawcg i zatgczony przez niego
w ofercie na podstawie ktorego dokonywane beda rozliczenia faktycznie wykonanych robot
budowlanych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i1 administracyjnymi i jeden komplet Specyfikacji
Technicznej - zgodnie z postanowieniami umowy.
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Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z
wymaganiami przepisOw prawa oraz postanowieniami kontraktowymi.

Wszelkie koszty zwigzane z czynno$ciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych
dokumentow ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢ ze sg ujete w cenie kontraktowe;j

1.5.2. Dokumentacja

Dokumentacja bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje :
— Zamawiajacego, tj.:
Przetargowg dokumentacje — pozwalajaca na okreslenie lokalizacji, zakresu i1 charakteru
robot.

— Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

Projekt organizacji budowy

Dokumentacj¢ powykonawcza.
Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlega odrebnej wycenie i
Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.3. Zgodnos$¢ Robdt z Dokumentacja i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z jego aktualnym
stanem ,,na miejscu” — dostgpnos¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajagcym
terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg lub ST 1
wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialty beda niezwlocznie
zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego Robét, a w szczegdlnosci:

1) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynnos$ci
zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostgpem oséb nieupowaznionych.

2) Umozliwi w calym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z budynkdéw przez osoby
zatrudnione oraz interesantéw, w tym zabezpieczy odpowiednie dojscia i wejscia do obiektu
dla wszystkich uzytkownikow. (budynki sg obiektami uzytecznos$ci publicznej i petnig role
budynkow szpitalnych).
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3) Wykonawca w ramach zabezpieczenia Terenu Budowy umozliwi ciggte korzystanie z wyjs¢
ewakuacyjnych z obiektow. Przed przystapieniem do zabezpieczenia Terenu Budowy
Wykonawca zapozna si¢ z obowigzujacym planem ewakuacji obiektu.

4) Wykonawca zabezpieczy obiekt, w calym okresie trwania robot, przed wplywami
atmosferycznymi / opadami deszczu przy rozbiorce pokrycia ,balkondéw i tarasow /.Koszt
wykonania zabezpieczen Wykonawca ujmie w innych pozycjach przedmiaru.

5) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji
placu budowy.

Wszystkie kondygnacje obiektu w trakcie prowadzenia robdt beda uzytkowane. Wylaczeniu
beda podlegaty poddasza nieuzytkowe.

W zwigzku z tym Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy w spos6b umozliwiajacy bezpieczne
korzystanie z obiektu przez interesantoéw oraz personel.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje
si¢, ze sg wliczone w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:
- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 woko6t Terenu Budowy,
- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasno$ci spolecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong S$rodowiska w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonaweca 1 przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢ kontraktowaq.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robdt ponosi
Wykonaweca 1 przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty uzyte do Robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.
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Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Roboét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow od wilasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wyniku rozbidrek i robét naprawczych
powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: papa, Wykonawca na wilasny koszt zutylizuje
te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materiatdéw niebezpiecznych w czasie wykonywania robot
ponosi Wykonaweca i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.8. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W okresie wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikow. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
konieczne na prawidlowe zabezpieczenie dostgpnosci obiektow dla pracownikow jak i
uzytkownikow.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dzialalnoscig.

Inspektor Nadzoru begdzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drog
wewngetrznych. Jednakze, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie b¢da one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wilasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania
robdt ponosi Wykonaweca i przyjmuje si¢, ze sag wliczone w ceng kontraktow3.

Wykonawca zobowigzany jest do zalatwiania wszystkich formalnos$ci i do poniesienia wszelkich
kosztoéw obejmujacych: oplaty/dzierzawy terenu, w tym m.in.: oplaty za zajecia pasa drogowego,
rekompensaty dla wlasdcicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy
urzadzen obcych. . Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby

7
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personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaj 3 odrebnej zaptacie i1 s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z
dnia 07/07/1994r. Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry uzgodni z Inwestorem Zast¢pczym.

Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy w czasie wykonywania robot ponosi Wykonaweca i przyjmuje si¢, ze sa wliczone
w ceng kontraktowa.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ Robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do Robot od daty rozpoczecia do daty odbioréw robot przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Ro6wnowazno$¢ norm i zbioréw przepisOw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisdow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powolane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace roéwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roéznice pomiedzy powolanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedlozone
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13. Tablice informacyjne

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:
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— tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i
demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robot.
Tablice informacyjne beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robodt a po ich zakonczeniu zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakonczeniu
realizacji Robdt) nie podlegaja odregbnej zaplacie 1 przyjmuje sie, ze sa wlaczone w ceng
kontraktowa.

1.5.14. Budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
budowlang dokumentacj¢ powykonawcza, sporzadzong w 3 egzemplarzach.

Koszt wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

1.6. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie
z Prawem Budowlanym.

Podlagczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wlasny koszt w obecnosci
Inspektora Nadzoru do rozdzielni energetycznej nalezacej do obiektéw poprzez podlicznik. W
ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z wlascicielem z pobranej energii elektryczne;j.
Podlaczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na wilasny koszt w obecnosci
Inspektora Nadzoru w miejscu przez niego wskazanym poprzez podlicznik - wodomierz.
W ramach tego podlicznika Wykonaweca rozliczy si¢ z wlascicielem z pobranej wody.

Koszty poboru medidow nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w ceng
kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla szukania materialow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do Robdot Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace
proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow
1 odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materialdw z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrdédla w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu Robot. Kopie dokumentoéw zwigzanych z dostarczonymi i
wbudowanymi materialami bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych robot, niz te dla ktorych
zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich
kosztow.
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Kazdy rodzaj Robodt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci
do Robdt 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja lub Zamawiajacy przewiduja mozliwo$ci wariantowego zastosowania
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze na 7 dni przed uzyciem materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Materialy pochodzace z rozbiorki

Materialy z rozbiorki, ktére stanowia pewng warto$¢ — ztom — s3 wlasnoscia Zamawiajacego z
wyjatkiem materialtdéw niebezpiecznych, o ktéorych mowa w punkcie 1.5.7. ST oraz gruzu, a
ktére podlegaja utylizacji na koszt Wykonawcy.

Wszelki ztom Wykonawca ztozy w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru na Terenie
Budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typoéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i
odbioru robot, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku wustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprze¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja, mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.
Wszelkie koszty zwiagzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja odrebnej
wycenie i przyjmuje sie, ze sg ujete w cenie kontraktowe;.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usunigte z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednim Zarzagdem lub Dyrekcja Drog celem
unikniecia konfliktow z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynno$ci zwigzane z transportem nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje sig, ze
s3 ujete w cenie kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robot:

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialdw 1 wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wiedza techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, je$li wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich dokladnose¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materialtdbw i1 Robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, do$wiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie poOZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakos$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 plan organizacji
robo6t gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposoOb zapewnienia b.h.p..,
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— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

— sposob 1 procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatlow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli robot begdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnaé
zalozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materialdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji 1 ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umows3.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia 1
sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunig¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania laboratoryjne.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.3. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialdow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robét bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
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Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wilasciwosci z ST to takie materialy i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2. Ksigzka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza po zakonczeniu danej roboty wyszczegdlnionej w
Formularzu Wyceny /przedmiarze robdt/ w ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje do
Ksigzki obmiaru.

Ksigzke obmiaru prowadzi Wykonawca wpisujac do niej obmiary dokonywane przez siebie w
obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalacznik do odbioru Robot. Winny by¢
udost¢pnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. nast¢pujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoly przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoly odbioru Robot,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
1 ST, w jednostkach ustalonych w Formularzu Wyceny./przedmiarze robot/.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki obmiaru. Jakikolwiek btad Iub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia 1 w czasie okreslonym
w Kontrakcie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow

Dtugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo lub pionowo wzdhuz linii osiowej w [m] z doktadno$cia do dwdch miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dlugosci w [m”] z doktadnoscia do
dwodch miejsc po przecinku.

Ilosci elementéw liczone beda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami
w ksigzce obmiaru lub dolaczone do niej w formie zatacznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowaé beda zasady sporzadzania obmiarow wedtug
zasad opisanych w Katalogach Naktadow Rzeczowych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzg¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg byc¢
dofaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksigzki obmiaru, ktéorego wzdér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:

= (Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

= (Odbiorowi czgsciowemu elementow rozliczeniowych

=  (Odbiorowi koncowemu

= (Odbiorowi gwarancyjnemu

=  (Odbiorowi technicznemu — migdzyoperacyjnemu

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i1
powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentoéw
zawierajagcych wyniki badafh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, normami i innymi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonywanych czgsci robot
wyszczegolnionych w Formularzu Wyceny.

Odbioru czesciowego dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbiorowi czesciowemu podlegaja dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny zakonczone w
danej jednostce rozliczeniowe;.

Jednostkami rozliczeniowymi s3a jednostki podane w specyfikacjach technicznych
poszczeg6lnych rodzajéw robot.

8.4. Odbidr koncowy

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robodt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika budowy i1 bezzwlocznym powiadomieniu na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego a takze
przyjecia dokumentéw odbiorowych.

Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonanych rob6t z Dokumentacja 1 warunkami wykonania i odbioru robdt oraz umows3.

W toku odbioru koncowego robdt, Komisja, zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania robot
uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupehiajacych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczeg6lnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja i norm z uwzglgdnieniem
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tolerancji oraz nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
uzytkowania, Komisja wg uznania:
- nakaze wykonanie robot uzupehiajacych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich
wykonania
- dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych rob6ét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentacji.

8.5. Dokumenty konicowego odbioru robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacj¢ powykonawcza,
- uwagi 1 zalecenia Inspektora (-0w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksiazke obmiaru (oryginaty),
- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami,
instrukcjami 1 wytycznymi,
- deklaracje zgodno$ci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobow
1 materialow,
- operat techniczny,
- dokumenty i o§wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajacych z dokumentoéw
kontraktowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidr gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa pfatnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Formularza wyceny /przedmiaru robot/.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji, w tym
w opisie w przedmiarze robot i w opisie robot wg przywotanej podstawy katalogu np.KNR.
Ceny jednostkowe rob6t beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu
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- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzg¢tu na Teren
Budowy 1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu,
wypozyczenia, odbiorow technicznych, kosztow badan okresowych, legalizacji i innych),

- koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii 1 wody, budowy drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
Robét, wydatki dotyczace bhp, ushugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow
1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy
w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest
wskazane; oplaty za zajecie pasa drogowego, oplaty za wykonanie tablic informacyjnych;
ubezpieczenia

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- inne koszty wymienione w ST.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i1 wymagan ogdélnych zawartych
w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
szczegdtowych ST.

9.3. Objazdy. przejazdy i organizacja ruchu

Koszt ~ wybudowania objazdéw/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje nie objete
szczegdlowymi ST:

- uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

- oplaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy oraz rekompensaty dla wilascicieli za czasowe zajecie
nieruchomosci,

- przebudowg urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- utrzymanie plynnosci ruchu publicznego,

- biezace utrzymywanie objazdow i przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajacym
ruch kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 443).

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
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