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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specvfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogdlne" odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach
zadania inwestycyjnego pn.:

s, Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Osiedle
Gornicze 39, 58-308 w Walbrzych”
w zakresie:
- remont elewacji - docieplenie $cian,
- docieplenie stropodachu,
- remont pokrycia dachowego z papy termozgrzewalne;j,
- wymiany rynien i rur spustowych oraz obrébek blacharskich.
- wzmocnienie $cian zewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czg$s¢ Dokumentow Kontraktowych, nalezy odczytywac
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla
poszczegblnych asortymentéw robdt budowlanych, objetych specyfikacjami technicznymi:

ST. 01.01 Roboty elewacyjne - docieplenie Scian,

ST. 01.02 Stolarka okienna

ST. 01.03 wzmocnienie $cian zewnetrznych

ST. 01.04 Rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie.

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skréconymi informacjami na temat zakresu
robot 1 rysunkami znajduje si¢ w  Dokumentacji. W réznych miejscach Specyfikacji
Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych norm i standardow. Przywotane normy i
standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych 1 czytane w
polaczeniu ze Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Wykonawca powinien doglebnie
zaznajomic¢ si¢ z ich zawartoscig 1 wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania
norm i standarddw wg stanu na 30 dni przed datg zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie
stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposéb, S$cisle w zgodzie z obowigzujacymi
regulacjami, normami, standardami 1 wymaganiami okreSlonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny by¢ uwazane jako definicje
standardu a nie okreslone $cisle marki w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczg¢cig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i
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okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robot, przekazywania polecen i1 innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot 1 administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robaét.

1.4.6. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.10. Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.12. Przedmiar rob6t - wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, zalaczony w dokumentacji przetargowe;j

1.4.13. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.

1.4.14. Formularz wyceny — formularz zawierajacy pozycje, ich ilosci oraz ceny jednostkowe,
zalaczony w dokumentacji przetargowej, wypetniony przez Wykonawce i zatagczony przez niego
w ofercie na podstawie ktérego dokonywane bgdg rozliczenia faktycznie wykonanych robét
budowlanych.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi 1 jeden komplet Specyfikacji
Technicznej - zgodnie z postanowieniami umowy.
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Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z
wymaganiami przepisOw prawa oraz postanowieniami kontraktowymi.

Wszelkie koszty zwigzane z czynno$ciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych
dokumentéw ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢ ze sg ujete w cenie kontraktowe;j

1.5.2. Dokumentacja

Dokumentacja bedzie zawiera¢ rysunki 1 dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje :
— Zamawiajacego, tj.:
Przetargowa dokumentacje — pozwalajacg na okreslenie lokalizacji, zakresu 1 charakteru
robot.

— Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

Projekt organizacji budowy

Dokumentacj¢ powykonawczg.
Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlega odrebnej wycenie i
Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robét.

1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja 1 Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig czg$s¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Przedmiotowy obiekt jest dostgpny i Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z jego aktualnym
stanem ,,na miejscu” — dostepnos¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajacym
terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Rob6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego Robot, a w szczegdlnosci:

1) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0os6b wykonujacych czynnos$ci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.

2) Umozliwi w calym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z budynkéw przez osoby
zatrudnione oraz interesantOw, w tym zabezpieczy odpowiednie dojscia i wejscia do obiektu
dla wszystkich uzytkownikéw. (budynki sg obiektami uzytecznos$ci publicznej i petnig rolg
budynkéw szpitalnych).
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3) Wykonawca w ramach zabezpieczenia Terenu Budowy umozliwi ciggle korzystanie z wyjs¢
ewakuacyjnych z obiektow. Przed przystapieniem do zabezpieczenia Terenu Budowy
Wykonawca zapozna si¢ z obowigzujagcym planem ewakuacji obiektu.

4) Wykonawca zabezpieczy obiekt, w calym okresie trwania robot, przed wplywami
atmosferycznymi / opadami deszczu przy rozbiérce pokrycia ,balkondw i tarasow /.Koszt
wykonania zabezpieczen Wykonawca ujmie w innych pozycjach przedmiaru.

5) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu rob6t i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt i likwidacji
placu budowy.

Wszystkie kondygnacje obiektu w trakcie prowadzenia robdt beda uzytkowane. Wylgczeniu
beda podlegaty poddasza nieuzytkowe.

W zwigzku z tym Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy w sposdb umozliwiajacy bezpieczne
korzystanie z obiektu przez interesantow oraz personel.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje
si¢, ze sg wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowal w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonczania Robot Wykonawca bedzie:
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy,
- unika¢ wuszkodzen lub wucigzliwosci dla os6éb lub wilasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong S$rodowiska w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonawca 1 przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robdt ponosi
Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy uzyte do Robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostkg¢, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.
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Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Roboét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw
administracji panstwowe;j.

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wyniku rozbiorek i rob6t naprawczych
powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: papa, Wykonawca na wtasny koszt zutylizuje
te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg materiatdw niebezpiecznych w czasie wykonywania robot
ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze s3 wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspoOtpracowal dostarczajagc  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

W okresie wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikow. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
konieczne na prawidlowe zabezpieczenie dostgpnosci obiektow dla pracownikow jak i
uzytkownikow.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w spos6b powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a witascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z witasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong witasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania
robot ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w cen¢ kontraktowa.

Wykonawca zobowigzany jest do zatatwiania wszystkich formalnosci i do poniesienia wszelkich
kosztéw obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w tym m.in.: oplaty za zajecia pasa drogowego,
rekompensaty dla wtascicieli za czasowe zajecie nieruchomos$ci oraz koszty przebudowy
urzadzen obcych. . Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.9. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji Rob6ot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby
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personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia osOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczehstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaj g odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z
dnia 07/07/1994r. Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczg¢ciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry uzgodni z Inwestorem Zastepczym.

Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepisoOw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone
w cen¢ kontraktowa.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ Roboét 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do Rob6t od daty rozpoczecia do daty odbiordw rob6t przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek spos6b zwigzane z Robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robdt 1 w sposob ciagly bedzie informowaé¢ Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia 1 wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. R6wnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materialy, sprzet i1 inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powolane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roéznice pomigdzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13. Tablice informacyjne

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:
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— tablice¢ informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i
demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robot.
Tablice informacyjne beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robot a po ich zakonczeniu zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakonczeniu
realizacji Robo6t) nie podlegaja odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w cen¢
kontraktowq.

1.5.14. Budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
budowlang dokumentacj¢ powykonawcza, sporzagdzong w 3 egzemplarzach.

Koszt wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wtagczony w cen¢ kontraktowa.

1.6. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidziane] w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie
z Prawem Budowlanym.

Podtaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wtasny koszt w obecnosci
Inspektora Nadzoru do rozdzielni energetycznej nalezacej do obiektdw poprzez podlicznik. W
ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z wlascicielem z pobranej energii elektryczne;j.
Podtaczenie do sieci wodociggowe] Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnosci
Inspektora Nadzoru w miejscu przez niego wskazanym poprzez podlicznik - wodomierz.
W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z wtascicielem z pobranej wody.

Koszty poboru mediéw nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng
kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédia szukania materiatow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow
1 odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do stosowania lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédia w sposéb ciggly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu Robét. Kopie dokumentow zwigzanych z dostarczonymi i
wbudowanymi materiatami bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych roboét, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich
kosztow.
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Kazdy rodzaj Robd6t, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem 1 niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci
do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania begdg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéow

Jezeli Dokumentacja lub Zamawiajacy przewiduja mozliwosci wariantowego zastosowania
materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze na 7 dni przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Materialy pochodzace z rozbiorki

Materialy z rozbidrki, ktére stanowig pewng wartos¢ — ztom — sg wtasno$cig Zamawiajacego z
wyjatkiem materialow niebezpiecznych, o ktorych mowa w punkcie 1.5.7. ST oraz gruzu, a
ktore podlegaja utylizacji na koszt Wykonawcy.

Wszelki ztom Wykonawca ztozy w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru na Terenie
Budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadac
pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzegtu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6ot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajagcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja, mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.
Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja odrebne;j
wycenie 1 przyjmuje si¢, ze s3 ujete w cenie kontraktowe.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usunigte z Terenu Budowy.

Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcjg Drég celem
unikni¢cia konfliktow z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynno$ci zwigzane z transportem nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje si¢, ze
sg ujete w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robdt:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wiedzg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét
zostang, jeSli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawc¢ na
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materialdéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢.

Polecenia Inspektora Nadzoru begda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakos$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢,
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robdt gwarantujgcy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

— organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— sposOb zapewnienia b.h.p..,
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— wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

— sposob oraz form¢ gromadzenia wynikOw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme¢ przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

— sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczeg6lnych elementow robot,

— sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 0siggnac
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot i jakosci materialtdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga
wplyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialéw i1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania laboratoryjne.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.3. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Rob6t bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
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Materialy posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materiaty 1/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawcge w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2. Ksigzka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza po zakonczeniu danej roboty wyszczegdlnionej w
Formularzu Wyceny /przedmiarze rob6t/ w ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje do
Ksigzki obmiaru.

Ksigzke obmiaru prowadzi Wykonawca wpisujac do niej obmiary dokonywane przez siebie w
obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robédt

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
1 ST, w jednostkach ustalonych w Formularzu Wyceny./przedmiarze robot/.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru begda wpisane do Ksigzki obmiaru. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloSciach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi§mie.

Obmiar gotowych Robd6t bedzie przeprowadzony z czestoscia i w czasie okreslonym
w Kontrakcie.

7.2. Zasady okreslania iloSci Robét i materialéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo lub pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci w [m?] z doktadnoscia do
dwoéch miejsc po przecinku.

Ilosci elementéw liczone beda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami
w ksigzce obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatacznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowac beda zasady sporzadzania obmiaréw wedlug
zasad opisanych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robo6t beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $Swiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed cze¢sciowym lub koncowym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoSci bgda uzupelnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzdr zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:

= QOdbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

= (QOdbiorowi czgsciowemu elementdw rozliczeniowych

=  (Odbiorowi koncowemu

= (Odbiorowi gwarancyjnemu

=  (Odbiorowi technicznemu — mi¢dzyoperacyjnemu

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr tych robdt bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, normami i innymi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonywanych czesci rob6t
wyszczeg6lnionych w Formularzu Wyceny.

Odbioru czesciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

Odbiorowi czeSciowemu podlegaja dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny zakonczone w
danej jednostce rozliczeniowe;.

Jednostkami rozliczeniowymi s3 jednostki podane w specyfikacjach technicznych
poszczegblnych rodzajow robot.

8.4. Odbiér koncowy

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ilosci, jakosci 1 wartoSci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniu na pisSmie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego a takze
przyjecia dokumentéw odbiorowych.

Odbioru koncowego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnoSci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i1 pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonanych robét z Dokumentacjg i warunkami wykonania i odbioru robdt oraz umowa.

W toku odbioru koncowego rob6t, Komisja, zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonywania rob6t
uzupetniajacych i robt poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg i norm z uwzglgdnieniem
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tolerancji oraz nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
uzytkowania, Komisja wg uznania:
- nakaze wykonanie rob6t uzupetniajagcych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich
wykonania
- dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentacji.

8.5. Dokumenty koncowego odbioru robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru
koncowego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacj¢ powykonawcza,
- uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksigzke obmiaru (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami,
instrukcjami 1 wytycznymi,
- deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobow
1 materialow,
- operat techniczny,
- dokumenty i o§wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajagcego wynikajacych z dokumentéw
kontraktowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglegdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidr gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Formularza wyceny /przedmiaru robot/.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST 1 w dokumentacji, w tym
w opisie w przedmiarze rob6t i w opisie robdt wg przywotanej podstawy katalogu np.KNR.
Ceny jednostkowe robot beda obejmowac:

- robocizn¢ bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materialdw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu
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- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu,
wypozyczenia, odbioréw technicznych, kosztow badan okresowych, legalizacji i innych),

- koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow
1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy
w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest
wskazane; optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic informacyjnych;
ubezpieczenia

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t 1 w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,

- inne koszty wymienione w ST.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymaganh warunkOw umowy 1 wymagan ogOlnych zawartych
w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
szczegbtowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt ~ wybudowania objazdéw/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje nie objete
szczegbtowymi ST:

- uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

- oplaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, oplaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy oraz rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajecie
nieruchomosci,

- przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw 1 organizacji ruchu obejmuje:

- utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego,

- biezace utrzymywanie objazdéw 1 przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajagcym
ruch kotowy i pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuni¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczenh wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 443).

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
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