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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00. "Wymagania Ogolne" odnosi si¢ do wymagan technicznych

dotyczacych wykonania i odbioru robot budowlanych, ktore zostang wykonane w ramach

projektu pn. ,,Budowa przytacza wodociggowego dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego

zlokalizowanego przy ul. B. Glowackiego 2 w Walbrzychu (dziatka nr 281/7, 281/1, 280/2;

obreb nr 33 Podgorze)”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentow Kontraktowych, nalezy odczytywaé i

rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspdlne dla

poszczegoOlnych asortymentow robot budowlanych, objetych specyfikacjami technicznymi:

ST-02.01. — Przylacze wodociggowe

Opis realizowanych elementow projektu wraz ze skroconymi informacjami na temat zakresu

robodt 1 rysunkami znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej. W r6znych miejscach Specyfikacji

Technicznych podane sa odnosniki do stosowanych norm i standardow. Przywotane normy i

standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych 1 czytane w

potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sa wymienione. Wykonawca powinien

doglebnie zaznajomi¢ si¢ z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowanie bgda miaty ostatnie
wydania norm i standardow wg stanu na 30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie

nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z

obowigzujacymi regulacjami, normami, standardami 1 wymaganiami okre§lonymi w

Specyfikacjach Technicznych. Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny

by¢ uwazane jako definicje standardu a nie okres$lone §cisle marki w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych, stluzacy do notowania zdarzef 1 okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawca i projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru (Inzynier) — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktorej] wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w
formie wyliczen, szkicow i1 ew. dodatkowych zalacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz
robot.

1.4.6. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jes$li przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.4.10. Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.12. Przedmiar robdt - wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, zalagczony w dokumentacji przetargowe;j

1.4.13. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cz¢$¢ terenu budowy.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich

czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym ,,Decyzj¢ o pozwoleniu na

budowe”) jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji

Technicznej — zgodnie z postanowieniami umowy.

Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie

Z wymaganiami przepisOw prawa oraz postanowieniami kontraktowymi. Wszelkie koszty

zwigzane z czynno$ciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw ponosi

Wykonawca i przyjmuje si¢ ze sg ujete w cenie kontraktowej

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacj¢ projektowa:

Zamawiajacego, tj.:

— Przetargowa dokumentacj¢ projektowa — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji,
zakresu 1 charakteru robot zawarte w Dokumentacji Projektowej (pelna dokumentacja
projektowa w okresie przygotowywania ofert dostgpna w siedzibie Inspektora Nadzoru),

— Projektowa dokumentacj¢ budowlano-wykonawcza (techniczng), ktora zostanie
przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

— Projekt organizacji budowy

— Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

— Dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjng — powykonawcza
dla zrealizowanych rob6t — umozliwiajaca naniesienie zmian na mape zasadniczg
1 w stosownych ewidencjach zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlega odrgbnej wycenie

1 Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez

Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w
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cho¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostgpny i Wykonawca powinien zapoznac si¢ z jego
aktualnym stanem ,,na miejscu” — dostepnos¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z
Zamawiajacym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i1 wykazywaé bliskg zgodnos$¢ z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegodlnych robot nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robdt, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: Warunki techniczne wykonania 1
odbioru robot budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego Robdt, a w szczegodlnosci:

— zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnos$ci
zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych,

— Wwykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robdt 1 doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji
placu budowy.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje
sie, ze sa wliczone w cene kontraktow3.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

— utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy,

— unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osoéb lub wilasnosci spolecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong S$rodowiska w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonaweca 1 przyjmuje si¢, ze sa wliczone w ceng¢ kontraktowa.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonawca i1 przyjmuje si¢, ze sa wliczone w cen¢ kontraktows.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia oraz pochodzace z rozbiorki

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot beda miaty $§wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddzialywania tych
materialéw na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materialow od wlasciwych organdow
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wyniku rozbiorek i robdt naprawczych
powstajg jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na
wlasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materialdw niebezpiecznych oraz pochodzacych z
rozbidrki w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i1 przyjmuje si¢, ze sa wliczone w
cene kontraktowg.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji 1 urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowal dostarczajac  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W okresie wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikow budynku. Wykonawca poniesie
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wszelkie koszty konieczne na prawidlowe zabezpieczenie dostepnosci do obiektow dla
mieszkancow, stuzb porzadkowych i ratowniczych.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowag mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujacych:
oplaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzagdzen w pas drogowy, rekompensaty dla witascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz
koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wlascicielami nieruchomosci 1 dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie b¢dg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wlasnosci publicznej 1 prywatnej w czasie wykonywania
robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sa wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa

1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie
wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzg¢t i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaj g odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z
dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczgciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktory uzgodni z Inwestorem Zastgpczym.

Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy w czasie wykonywania robot ponosi Wykonaweca i przyjmuje si¢, ze sa wliczone
w ceng kontraktowa.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong¢ Robdt 1 za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robot od daty rozpoczgcia do daty odbiorow robdt przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczaé¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami 1
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzg¢tu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robdt i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
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postepowania, obcigzenia 1 wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spelnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotlanych
norm 1 przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powolane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i1 przediozone
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13. Tablice informacyjne

Przed przystapieniem do rob6ét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:

— tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z tre$cig informacji
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i
demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robot.
Tablice informacyjne beda przez Wykonawceg utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robot a po ich zakonczeniu zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablic informacyjnych oraz ich demontazu (po zakonczeniu
realizacji Robot) nie podlegaja odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze s3 wlaczone w cene
kontraktowa.

1.5.14. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyjna 1 budowlang dokumentacje powykonawcza, sporzadzong w 5 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sig¢, ze jest wlaczony w cene¢ kontraktowa.

1.6. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie
z Prawem Budowlanym.

Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

— zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa,

— zaplecze na narady, ktore pomiesci 6 osob,

— telefon (dopuszcza si¢ telefon komodrkowy).

Podlaczenie do sieci energetycznej] Wykonawca wykona na wtasny koszt w obecnos$ci Inspektora
Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z popranej
energii elektrycznej.

Podlaczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na wlasny koszt w obecnosci
Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca
rozliczy si¢ z popranej wody.

Koszty poboru mediéw nie podlegaja odrgbnej wycenie 1 przyjmuje si¢, ze s3 wliczone w ceng
kontraktowa.
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2. MATERIALY

2.1. Zrédta szukania materialow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub $§wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materialdéw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposdb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot. Kopie dokumentow zwigzanych z dostarczonymi i
wbudowanymi materiatami bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych robot, niz te dla ktdrych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci
do Robdt i1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania begda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiajacy przewiduja mozliwosci wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem materiatu. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu
nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Materialy pochodzace z rozbiorki

Wszelkie materiaty pochodzace z rozbiorek podlegaja utylizacji na koszt Wykonawcy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow 1 ilo$ci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru
robdt, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska 1
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg, mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot.
Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprz¢tu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja odrgbnej
wycenie i przyjmuje si¢, ze sg ujete w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja Drog celem
uniknigcia konfliktéw z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynno$ci zwigzane z transportem nie podlegaja odrgbnej wycenie 1 przyjmuje si¢, ze
sa ujete w cenie kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatobw 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wiedzg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okres§lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatdw 1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Roboét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
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Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 plan organizacji robot
gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia b.h.p..,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz o0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych
elementow robot,

— system (sposéb i1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i1 form¢ przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes¢ szczegdbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo§¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utrata ich wilasciwosci w czasie
transportu,

— sposob 1 procedure pomiaréw 1 badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

— sposoOb postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli rob6t begdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnac
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt i jakos$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre§lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane 1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggni¢cia te bedg tak powazne, ze moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materialdéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materialow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania laboratoryjne.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materialdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badanh jako$ci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materialy posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci z ST to takie materialy i/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze
1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zatacznik do odbioru Robot. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4. Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. nastgpujace
dokumenty:

— pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

— protokotly przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

— protokoty odbioru Robot,

— protokoly z narad i ustalen,

— korespondencje¢ na budowie.
6.4.5. Przechowywanie dokumentoéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za poszczegolne
skladowe elementy robot, a co za tym idzie za calo§¢ robot okreslonych poprzez
dokumentacje¢ projektows i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot. Wszystkie
Przedmiary robé6t maja charakter pomocniczy, obrazujacy technologie wykonania robét,
szacunkowe ilosci, niezbedne naklady rzeczowe i nie sa podstawg do ustalenia ilosci robot i
ceny ryczaltowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:

— odbiorowi robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu

— odbiorowi czesciowemu

— odbiorowi koncowemu

— odbiorowi technicznemu — migdzyoperacyjnemu

— odbiorowi gwarancyjnemu
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot
Gotowos$¢ danej czgséci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
I powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw
zawierajagcych wyniki badan laboratoryjnych i1 w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, normami i innymi ustaleniami.
8.3. Odbior cze¢sciowy
Odbior czeSciowy polega na ocenie jakosci 1 ilosci wykonywanych cze$ci robot
wyszczegolnionych w Kontrakcie.
Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

LUK MEDIA PROJEKT, ul. Kasztelanska 60, 58-316 Watbrzych
tel. (074) 666 55 82, 509 950 590 e-mail: lukmediaprojekt@op.pl



| ST —00.00. | Wymagania ogdlne | 14 |

Odbiorowi czg¢sciowemu podlegajg dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny zakonczone w
danym okresie rozliczeniowym.
Rozliczanie bedzie dokonywane nie cz¢sciej niz raz w miesigcu.
8.4. Odbior koncowy
Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ilosci, jakosci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniu na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego a takze
przyjecia dokumentoéw odbiorowych.
Odbioru koncowego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa 1 warunkami wykonania i odbioru rob6t oraz
umowa.
W toku odbioru koncowego robot, Komisja, zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetiajacych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowa 1 norm
z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu 1
bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania:
— nakaze wykonanie robot uzupetniajacych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich
wykonania
— dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonanych robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentacji.
8.5. Dokumenty koncowego odbioru robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
— dokumentacj¢ projektowa powykonawcza,
— uwagi i zalecenia Inspektora (-0w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,
— receptury i ustalenia technologiczne,
— Dzienniki Budowy (oryginaty),
— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
normami, instrukcjami i wytycznymi,
— deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobow i
materialow,
— operat techniczny,
— dokumenty i o§wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,
— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajagcych z dokumentdéw
kontraktowych,
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbior techniczny — miedzyoperacyjny

Odbidr techniczny — miedzyoperacyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym
oraz okresowej ocenie stanu technicznego wykonanych robot.

Odbiory techniczne — miedzyoperacyjne bedg dokonywane na podstawie oceny wizualnej
obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

Odbiory techniczne — mi¢dzyoperacyjne zwotywane bgda przez Zamawiajgcego co najmniej raz
w roku od czasu odbioru koncowego do zakonczenia okresu gwarancji.

8.7. Odbidr gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym oraz ocenie stanu technicznego
wykonanych rob6t na zakonczenie okresu gwarancji.

Odbidr gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

Odbidr gwarancyjny powinien odby¢ si¢ nie pdzniej niz na 14 dni przed zakonczeniem okresu
gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za poszczegdlne
skladowe elementy robot, a co za tym idzie za calo§¢ robot okreslonych poprzez
dokumentacj¢ projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot. Wszystkie
Przedmiary robot maja charakter pomocniczy, obrazujacy technologi¢ wykonania robot,
szacunkowe ilosci, niezb¢dne naklady rzeczowe i nie sa podstawa do ustalenia iloSci robot i
ceny ryczaltowej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
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