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I. CZESC OGOLNA

1 Przedmiot Specyfikacji technicznej:

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania zadania pn:
»Przebudowie schodow zewnetrznych do budynku przy ul. Lesnej 27 w Walbrzychu”
Na wykonane roboty jest wymagane pozwolenie na budowe

2 Ogolna charakterystyka obiektu:

2.1 Dane ogolne:

— budynek zlokalizowany w Watbrzychu przy ul. Lesnej 27 w Watbrzych dz. nr 182 obreb
Gaj 32

— budynek nie jest objety ochrong konserwatorska,

— budynek mieszkalny

— budynek 2 kondygnacyjny,

— budynek podpiwniczony,

— budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej,

— budynek posiada 1 klatke schodowa,

— odprowadzenie wod opadowych z dachu do instalacji deszczowej,
— powierzchnia zabudowy 1423,00 m?

2.2 Opis stanu istniejacego budynku:

2.2.1 Konstrukcja budynku:

— fundamenty — brak informacji,

— $ciany zewngtrzne - z cegly pelnej otynkowane

— §ciany wewnetrzne - nosne i dzialowe z cegly peine;j

— stropy piwnic ceramiczne



— obrobki blacharskie - blacha stalowa ocynkowana,

— wentylacja grawitacyjna,

— stolarka okienna — drewniana, PCV,

— stolarka drzwiowa — drewniana

— Instalacje budynku: kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, instalacja elektryczna,
gazowa,

2.2.2 Ocena stanu technicznego

— stan techniczny elementow konstrukcyjnych dobry

— pokrycie dachu — stan techniczny dobry,

— obrobki blacharskie - stan techniczny dobry,

— stolarka okienna — nowa, PCV stan techniczny dobry
— stolarka drzwiowa zewnetrzna - stan techniczny dobry

3 Zakres robot:

3.1 przebudowa schoddéw zewngtrznych

Roboty wykonywane beda na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez
Pracowni¢ Projektowa M&W w Watbrzychu , autor projektu Wojciech Czerwinski

L. p. Zakres robot

1. Zabezpieczenie placu budowy:

2. czeg$Sciowa rozbidrka schodow betonowych z murkami

- wykonanie tawy fundamentowej i murkéw zelbetowych

- wykonanie schodéw zewnetrznych zelbetowych na plycie

. wykonanie chodnika z kostki betonowej

5. Roboty porzadkowe:

- wywoz i utylizacja gruzu, Smieci,

Szczegbdtowy zakres robot — na podstawie przedmiaru robot w kosztorysie ofertowym
Podstawa wyceny do sporzadzenia kosztorysu ofertowego: ogolnodostgpna baza katalogow
(KNR, KNP), ewentualnie wg analizy wiasnej. Podane w przedmiarach podstawy katalogowe
okreslajg tablice, nad ktorymi zamieszczony jest opis robot do wykonania.

4. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

- Przygotowanie zaplecza budowy tj. ustawienie we wskazanym miejscu baraku socjalnego
oraz kabiny WC dla pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Zabezpieczenie terenu robot, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposob trwaty zgodnie z
przepisami BHP.

- Dowo6z 1 magazynowanie materialow.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace wykonawca wykona w ramach kosztéw posrednich
budowy.

5 Informacje o terenie budowy:

5.1 Organizacja robot budowlanych:

- Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania harmonogramu prowadzenia robot - w
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru robot.

- Przy wykonywaniu robot wymagana jest stata wspotpraca z inspektorem nadzoru robét,
ustanowionym przez zamawiajacego.

- Energia elektryczna na koszt wykonawcy — wykonawca ma obowigzek uzyskaé ryczatt na
dostawe energii elektrycznej od wlasciwego rejonowo zaktadu energetycznego ewentualnie
uzyska¢ pisemng zgodg¢ od zarzadcy nieruchomosci na pobor energii z obwodu
administracyjnego poprzez podigczenie podlicznika energii elektrycznej w miejscu
wskazanym przez upowaznionego przedstawiciela zarzadcy nieruchomosci. Zarzadca
nieruchomosci obcigzy kosztami zuzytej energii elektrycznej wykonawce robot.

- Woda na koszt wykonawcy — we wlasnym zakresie.



- Wywéz materialow z rozbidrki — w zakresie robot wykonawcey (pozycja ujgta w
przedmiarze).

- W trakcie wykonywania robdt nalezy zachowac porzadek na budowie, teren budowy nalezy
codziennie po zakonczeniu robot uprzatnac.

- Zabrania si¢ gromadzenia materialow z rozbiorki luzem, nalezy zabezpieczy¢ kontenery,
worki lub BIGBAG.

- Po zakonczeniu robot teren budowy nalezy pozostawi¢ uprzatnigty i przywrdcony do
poprzedniego stanu.

5.2 Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich:

- Przed przystgpieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ przejscia oraz dojscie do budynku

- Za szkody wynikte w trakcie wykonywania robot odpowiada wykonawca, ktory powinien
by¢ ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

5.3 Ochrona $rodowiska:

Wykonawca jest wytwarzajgcym odpady w rozumieniu przepisow ustawy o odpadach z dnia
27 kwietnia 2001 roku z pézniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow budowlanych (odpadow
betonowych, ziemi gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do unieszkodliwienia.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé Zamawiajgcemu sposob gospodarowania tymi
odpadami (utylizacja, wywoz gruzu itp.) jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamowienia.

- Przed dokonaniem odbioru konicowego robot komisja odbiorowa zazada dokumentow
potwierdzajacych przyjecie materiatow z rozbiorki na wysypisko.

- Nalezy stosowaé materialy dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

5.4 Warunki bezpieczenstwa pracy:

- Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy oraz zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez projektanta i zalaczonego do
dokumentacji technicznej

5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

- Organizacja zaplecza socjalnego (wymagane zapewnienie baraku socjalnego oraz toalety dla
pracownikow) — w zakresie wykonawcy.

- Organizacj¢ placu budowy nalezy uwzgledni¢ w ramach kosztéw posrednich wykonawcy.
II. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW:

- prety stalowe zbrojeniowe

- beton B25

- wszelkie zaprawy klejace, w tym kotwy chemiczne

- posypki i kliniec kamienny

Materialy musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

UWAGA:

Ilekro¢ w przedmiarze robot oraz projekcie budowlanym okreslono nazwe produktu lub
technologii, nalezy rozumie¢, ze dopuszcza si¢ rozwigzania rOwnowazne.

Materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych powinny posiada¢ swiadectwa
jakosciowe, certyfikat na znak bezpieczenstwa i aprobate techniczng oraz spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami.

Aprobaty i certyfikaty beda wymagane od Wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace wybranej
technologii wraz z tym odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia. W/w informacje nalezy przedstawi¢ przed



przystapieniem do wykonywania robot. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4. Warunki dostawy, magazynowanie:

— Materialy systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych, nie
napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami,

— Mokre produkty systemowe nalezy przechowywac¢ w szczelnie zamknigtych, oryginalnych
pojemnikach nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chronié¢
przed bezposrednim wplywem promieniowania stonecznego oraz niekorzystnych temperatur.
— Zaprawy systemowe nalezy przechowywac¢ w oryginalnych workach chronionych przed
wilgocia nie dluzej niz przez okres wskazany na etykiecie.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowywaty swoja
jakos¢ 1 wlasciwosci do robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Zamawiajacy nie zapewnia miejsca sktadowania materiatow. Wykonawca powinien we
wlasnym zakresie i w ramach kosztow posrednich zorganizowaé miejsce sktadowania
materialow.

1. SPRZET:

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Przy doborze
narzg¢dzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta materiatdéw (wyrobow).

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace uzytkowania. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot.

IV. TRANSPORT:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci przewozonych
materialdow. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco i na wlasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami lub pojazdami wykonujacymi
zlecenie wykonawcy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

1. przebudowa schodéw zewngtrznych

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie projektu budowlanego

opracowanego przez Pracowni¢ Projektowag M&W ul. Jesienna 18 Watbrzych ze stycznia
2019r stanowigcego zatacznik do niniejszej specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru
robot budowlanych, oraz w oparciu o przedmiar rob6t

Warunki ogo6lne:

— Powierzchnie nie objete pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.

1.2 Przed odbiorem robdt nalezy dostarczy¢ zamawiajacemu:

- atesty 1 certyfikaty materiatéw wbudowanych,

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT:

Przedmiary robdt traktowac¢ nalezy jako material pomocniczy.

Przed skalkulowaniem oferty nalezy zweryfikowa¢ obmiary 1 zakres prac przewidzianych do
realizacji, gdyZz umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawca zawarta zostanie
za wynagrodzeniem ryczaltowym — zgodnie ze ztozong oferts.

Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej obiektu przed opracowaniem oferty.
VII.OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH:

Roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace wykonawca wykona w ramach kosztéw posrednich
budowy.



VIlI. KONTROLA | ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:

- Wykonawca bedzie prowadzi¢ dziennik budowy, w ktorym na biezgco potwierdzane beda
wszystkie roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu.

- Do kontroli nad prawidlowym wykonaniem robo6t zasadniczych oraz robot towarzyszacych
Wykonawca powota kierownika budowy, ktory na biezaco sprawdza warunki wykonywanych
robot, zgodnos¢ technologii wykonawstwa oraz zgtasza inspektorowi nadzoru do odbioru
roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.

- Do kontroli nad prawidlowym wykonaniem zadania zgodnie z umow3 i projektem
zamawiajacy powolal inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory sprawdza na biezagco warunki
wykonywania robot, zgodno$¢ technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru rob6t
zanikajacych i ulegajacych zakryciu zgloszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do koncowego odbioru technicznego wykonanych robot moze nastapi¢ po
podpisaniu wlasciwego oswiadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robot
zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztukg budowlang. O$wiadczenie to potwierdza inspektor
nadzoru inwestorskiego po dokonanym przegladzie robot.

- Koncowy odbior techniczny dokonuje inspektor nadzoru wraz z kierownikiem budowy

- Podpisany komisyjnie protokét odbioru robot, rozliczenie mediow (energii elektrycznej i
wody), dostarczenie certyfikatow na wbudowane materiaty i dokumentéw potwierdzajacych
dostarczenie materiatéw rozbidorkowych na wysypisko i utylizacje sg podstawa do rozliczenia
robot 1 przyjecia faktury od wykonawcy.

Dziennik budowy, o§wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot, certyfikaty i atesty
na wbudowane materiaty oraz dokumenty potwierdzajace dostarczenie materiatow
rozbidorkowych na wysypisko nalezy dostarczy¢ wraz z pisemnym zgloszeniem do odbioru. W
razie niedochowania przez Wykonawce¢ powyzszego warunku Zamawiajacemu przystuguje
uprawnienie odmowy przystgpienia do odbioru koncowego robét.

IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

1. Projekt budowlany przebudowy schodéw zewnetrznych do budynku przy ul. Lesna 27 w
Watbrzychu opracowany przez Pracowni¢ Projektowa M&W w Watbrzychu

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623

z pbdzniejszymi zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U Nr 75 poz. 690) z
pozniejszymi zmianami (w tym rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia
2004r. zmieniajagcym rozporzadzenie z sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 poz. 1156));

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 poz.1126);

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1133) w
sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego;

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 poz.
2042);



7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3.11.2004r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie wniosku o pozwolenie na budoweg, o§wiadczenia 0 posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.U.
Nr 242 poz. 2421);

8. Ustawa ,,0 wyrobach budowlanych” z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 po0z.1386);

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie probek wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 poz.1382);

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego
Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych.(Dz.U. Nr 180 poz. 1861);

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
Nr 198 poz.2041);

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.

14. Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej - tekst jednolity (Dz.U. Nr 147
poz. 1229 z 2002 r.);

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2073).

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B 19701:1997  Cementy powszechnego uzytku.

Opracowal: Wojciech Czerwinski



