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1 PODSTAWA FORMALNA I RZECZOWA OPRACOWANIA

2.1. Umowa zawarta pomigdzy inwestorem. a tut. Biurem
2.2. Wizja na obiekcie w m-cu marcu br.
2.3. Projekt budowlany

2 OPIS ROBOT

2.1 Przyjete rozwigzania projektowe

Remont biegéw schodowych ma charakter odtworzeniowy i nie zmieni istniejacego ksztattu
klatki schodowej. Ze wzgledu na istniejaca konstrukcj¢ schodéw oraz ksztatt klatki
schodowej niemozliwe jest zastosowanie innych rozwiazah niz odtworzenie biegdw wg
ksztaltu i wymiaréw jak biegi istniejace.

Na czas remontu nalezy wykona¢ tymczasowe zewngtrzne schody umozliwiajace
komunikacj¢ dla mieszkancow z 11 II-go pigtra.

2.2 Organizacja roboét

Roboty stolarskie zwiazane z remontem biegdw schodowych nalezy zleci¢ firmie
specjalizujacej si¢ w tego typu robotach. Wykonawca powinien by¢ przygotowany do
szybkiej realizacji zadania, w tym powinien posiada¢ zgromadzone suche drewno, o
wilgotnosci nie wigkszej niz 15%, w asortymentach niezbgdnych do wykonania nowych
elementow schodow.

Projekt obejmuje wykonanie nastgpujacych prac:
- wykonanie schodéw tymczasowych umozliwiajacych komunikacje mieszkancow,
- wymiang elementow biegéw schodowych.

2.3 Kolejnos¢ robot
Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w nastgpujacej kolejnosci:
1) remont rozpocza¢ od najwyzszego biegu schodowego, - umozliwi to pozniejszg
komunikacje¢ lokatoréow z I1-go pietra
2) wykona¢ tymczasowe schody zewngtrzne,
3) po zakonczeniu remontu biegu na strych przystapi¢ do remontu biegdw nizszych,
4) rozebra¢ schody tymczasowe.
5) wykona¢ balustrady przy oknach na I 1 II pigtrze

3 OPIS TECHNICZNY

3.1 Schody na strych
Z uwagi na funkcje schodéw prowadzacych tylko na strych proponuje si¢ pozostawic
ten bieg schodowy. Bieg jest nieco przechylony, lecz stabilny, a stopnice nie wykazuja
nadmiernego zuzycia. Nalezy uzupehi¢ tralki w balustradzie — usuna¢ krzyzulce 1
wstawi¢ proste tralki. Oczysci¢ schody ze starej malatury i wykona¢ zabezpieczenie
ogniochronne wg pkt. 3.2.4

3.2 Schody na I i II-gie pigtro
Wykona¢ demontaz catych biegow.
Rozebra¢ stopnie, a nastgpnie policzki i krole.
Kwalifikacj¢ ewentualnych dodatkowych elementéw drewnianych do wymiany
dokona inspektor nadzoru inwestorskiego po odkryciu i ogledzinach.



3.2.1

3.2.2

3.23

3.2.4

Policzki

Wykona¢ policzki z bali drewnianych lub drewna klejonego o wymiarach 5x25cm,
wg wzoru jak element z rozbiorki. Nastgpnie wykonaé¢ wycigcia na stopnie. Jako
material uzy¢ drewna swierkowego klasy C27 o wilgotnos$ci nie wigkszej niz 15%.
Jeden policzek mocowaé bezposrednio do $ciany, a drugi do drewnianych belek
stropowych i stupa (krola). Potaczenie realizowac poprzez wpusty i wkrety stalowe
M14 L=160mm - po dwa na kazdym koncu policzka. Wkrety zaflekowaé. W $cianach
zastosowac stalowe kotki rozporowe.

Stopnie

Do policzkéw mocowac stopnie sktadajace sig ze stopnic i przedndézkéw. Mocowac je
w wpusty wykonane w policzkach. Stopnie wykona¢ z drewna $wierkowego lub
bukowego 3x27cm, a przednézki 2x18,5cm.

Balustrady

Balustrady poziome na trzech kondygnacjach do demontazu z uwagi na zbyt niska
wysoko$¢ 92-94 cm. W ich miejsce zamontowa¢ nowe balustrady o wysokosci 1,10m,
rozstaw tralek — max 12 cm. Na biegach uzupei¢ tralki wpuszczone w policzek. Na
$cianach zamontowa¢ drewniany pochwyt.

Z uwagi na to, iz przy otworach okiennych stykajacych si¢ ze schodami brak
jest wymaganej wysokosci wewnetrznego podokiennika (min. 85 cm) zaprojektowano
balustrady ochronne. Z uwagi na wysoko$¢ okna na II pigtrze (100 cm) balustrade
wykona¢ na cata wysokos$¢ otworu okiennego. Balustrady zamontowaé z mozliwo$cia
zdejmowania na czas konserwacji okna. Balustrade na II pigtrze zatozy¢ dopiero po
zdemontowaniu tymczasowych schodow zewngtrznych.

Zabezpieczenie ogniochronne

Powierzchnie schodéw drewnianych zabezpieczy¢ preparatem ogniochronnym do
stopnia trudno zapalnosci typu ,,UNIEPAL DREW AQUA 1K”.

Zakres projektu przewiduje jedynie remont-wymiang zagrozonych elementéw klatki
schodowej, odtwarzajac stan pierwotny. Ochrona ppoz. objgto tylko te elementy klatki
schodowe;.

Elementy z drewna (z wyjatkiem egzotycznego) lub materiatéw drewnopochodnych, o
grubosci co najmniej 12 mm malowa¢ jednostronnie lakierem UNIEPAL-DREW
AQUA. Lakier sklasyfikowany w zakresie stopnia palnosci w klasie B-s1, d0 (wyrob
niezapalny, niekapiacy, nieodpadajacy pod wpltywem ognia, nierozprzestrzeniajacy
ognia NRO).

Uwaga: Przed wymiang elementéw schodéw sprawdzi¢ wymiary z natury i dokonad
ewentualnej korekty.

3.3 Opis techniczny wykonania schodéw tymczasowych

W zwiazku z remontem biegbw na czas prac budowlanych niemozliwa stanie si¢
komunikacja od parteru do II-go pigtra. Aby umozliwi¢ mieszkancom I i II-go pigtra w czasie
trwania remontu sprawna komunikacj¢ zaprojektowano zewngtrzne, tymczasowe schody
drewniane.

Projektowane schody zewngtrzne zlokalizowano bezposrednio przy S$cianie budynku od
frontu. Schody wykona¢ z drewna $wierkowego lub sosnowego. Przekroje 1 wymiary
elementow podano na rysunku. Stupy przylegajace do $ciany budynku zaleca si¢ zakotwic¢
stalowymi kotwami do muru.
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Balustrady wykona¢ obustronnie o wysokosci 1,10 m. Szeroko$¢ schodow 1,2m. Odstep
pomiedzy tralkami — max. 12 cm. Potaczenia elementow wykona¢ w sposéb ciesielski lub
zrealizowac poprzez typowe taczniki do drewna np. systemu BMF.
Przed wykonaniem schodéw sprawdzi¢ wymiary z natury i dokona¢ ewentualnej korekty.

Dla mieszkancéw z parteru wyjscie z budynku odbywacé si¢ bedzie przez drzwi od
strony podworza.

3.3.1 Zabezpieczenie ogniochronne
Schody tymczasowe zabezpieczy¢ preparatem ogniochronnym np. Fobos M-4.
Wszystkie zastosowane materiaty winny posiada¢ atesty, lub aprobaty techniczne.

3.3.2 Kolejnos¢ wykonania prac

Prace dotyczace wykonania schodéw tymczasowych nalezy rozpocza¢ przed
wykonywaniem robot remontowych I i II biegu schodowego w budynku. Po
zakonczeniu prac budowlanych wewnatrz budynku rozebra¢ tymczasowe schody.

3.4 Stolarka okienna.

Na czas tymczasowej komunikacji poprzez otwory okienne nalezy catkowicie zdja¢ skrzydta

okienne, w celu utatwienia komunikacji schodami tymczasowymi.

Ze wzgledu na niskie nadproze wykona¢ oznaczenia ostrzegawcze 1 u miesci¢ napis —
,»Niskie nadproze”.

4 WYTYCZNE BIOZ
Wg projektu budowlanego

5 UWAGI KONCOWE

1) Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych", obowiazujacymi przepisami BHP, pod
nadzorem o0s6b posiadajacych uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

2) Stosowaé materiaty posiadajace swiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3) W trakcie prowadzenia robot umozliwi¢ komunikacj¢ lokatorom tylko pod
nadzorem upowaznionego pracownika.

4) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbiezno$ci pomigdzy rozwiazaniami
przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ o tym fakcie autora projektu.
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