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1 PODSTAWA FORMALNA I RZECZOWA OPRACOWANIA 
 
2.1. Umowa zawarta pomiędzy inwestorem. a tut. Biurem 
2.2. Wizja na obiekcie w m-cu marcu br. 
2.3. Projekt budowlany 
 

2 OPIS ROBÓT 
 
2.1 Przyjęte rozwiązania projektowe 
Remont biegów schodowych ma charakter odtworzeniowy i nie zmieni istniejącego kształtu 
klatki schodowej. Ze względu na istniejącą konstrukcję schodów oraz kształt klatki 
schodowej niemożliwe jest zastosowanie innych rozwiązań niż odtworzenie biegów wg 
kształtu i wymiarów  jak biegi istniejące.  
Na czas remontu należy wykonać tymczasowe zewnętrzne schody umożliwiające 
komunikację dla mieszkańców z I i II-go piętra. 
 
2.2 Organizacja robót 
Roboty stolarskie związane z remontem biegów schodowych należy zlecić firmie 
specjalizującej się w tego typu robotach. Wykonawca powinien być przygotowany do 
szybkiej realizacji zadania, w tym powinien posiadać zgromadzone suche drewno, o 
wilgotności nie większej niż 15%, w asortymentach niezbędnych do wykonania nowych 
elementów schodów.  
   
Projekt obejmuje wykonanie następujących prac: 

- wykonanie schodów tymczasowych umożliwiających komunikację  mieszkańców, 
- wymianę elementów biegów schodowych. 

 
2.3 Kolejność robót 
Roboty budowlane należy prowadzić w następującej kolejności: 

1) remont rozpocząć od najwyższego biegu schodowego, - umożliwi to późniejszą 
komunikację lokatorów z II-go piętra 

2) wykonać tymczasowe schody zewnętrzne, 
3) po zakończeniu remontu biegu na strych przystąpić do remontu biegów niższych, 
4) rozebrać schody tymczasowe. 
5) wykonać balustrady przy oknach na I i II piętrze 

 
3 OPIS TECHNICZNY 
 
3.1 Schody na strych  

Z uwagi na funkcję schodów prowadzących tylko na strych proponuje się pozostawić 
ten bieg schodowy. Bieg jest nieco przechylony, lecz stabilny, a stopnice nie wykazują 
nadmiernego zużycia. Należy uzupełnić tralki w balustradzie – usunąć krzyżulce i 
wstawić proste tralki. Oczyścić schody ze starej malatury i wykonać zabezpieczenie 
ogniochronne wg pkt. 3.2.4 

 
3.2 Schody na I i II-gie piętro 

Wykonać demontaż całych biegów. 
Rozebrać stopnie, a następnie policzki i króle. 
Kwalifikację ewentualnych dodatkowych elementów drewnianych do wymiany 
dokona inspektor nadzoru inwestorskiego po odkryciu i oględzinach. 
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3.2.1 Policzki 
Wykonać policzki z bali drewnianych  lub drewna klejonego o wymiarach 5x25cm, 
wg wzoru jak element z rozbiórki. Następnie wykonać wycięcia na stopnie. Jako 
materiał użyć drewna świerkowego klasy C27 o wilgotności nie większej niż 15%. 
Jeden policzek mocować bezpośrednio do ściany, a drugi do drewnianych belek 
stropowych i słupa (króla).  Połączenie realizować poprzez wpusty i wkręty stalowe 
M14 L=160mm  - po dwa na każdym końcu policzka. Wkręty zaflekować. W ścianach 
zastosować stalowe kołki rozporowe. 
 

3.2.2 Stopnie 
Do policzków mocować stopnie składające się ze stopnic i przednóżków. Mocować je 
w wpusty wykonane w policzkach. Stopnie wykonać z drewna świerkowego lub 
bukowego 3x27cm, a przednóżki 2x18,5cm.  
 

3.2.3 Balustrady 
Balustrady poziome na trzech kondygnacjach do demontażu z uwagi na zbyt niską 
wysokość 92-94 cm. W ich miejsce zamontować nowe balustrady o wysokości 1,10m, 
rozstaw tralek – max 12 cm. Na biegach uzupełnić tralki wpuszczone w  policzek. Na 
ścianach zamontować drewniany pochwyt. 

Z uwagi na to, iż przy otworach okiennych stykających się ze schodami brak 
jest wymaganej wysokości wewnętrznego podokiennika (min. 85 cm) zaprojektowano 
balustrady ochronne. Z uwagi na wysokość okna na II piętrze (100 cm) balustradę 
wykonać na całą wysokość otworu okiennego. Balustrady zamontować z możliwością 
zdejmowania na czas konserwacji okna. Balustradę na II piętrze założyć dopiero po 
zdemontowaniu tymczasowych schodów zewnętrznych.  

 
3.2.4 Zabezpieczenie ogniochronne 

Powierzchnie schodów drewnianych zabezpieczyć preparatem ogniochronnym do 
stopnia trudno zapalności typu „UNIEPAL DREW AQUA 1K”.  
Zakres projektu przewiduje jedynie remont-wymianę zagrożonych elementów klatki 
schodowej, odtwarzając stan pierwotny. Ochroną ppoż. objęto tylko te elementy klatki 
schodowej.  
Elementy z drewna (z wyjątkiem egzotycznego) lub materiałów drewnopochodnych, o 
grubości co najmniej 12 mm malować jednostronnie lakierem UNIEPAL-DREW 
AQUA. Lakier sklasyfikowany w zakresie stopnia palności w klasie B-s1, d0 (wyrób 
niezapalny, niekapiący, nieodpadający pod wpływem ognia, nierozprzestrzeniający 
ognia NRO).  
 

Uwaga: Przed wymianą elementów schodów sprawdzić wymiary z natury i dokonać 
ewentualnej korekty. 
 
3.3 Opis techniczny wykonania schodów tymczasowych 
W związku z remontem biegów na czas prac budowlanych niemożliwa stanie się  
komunikacja od parteru do II-go piętra. Aby umożliwić mieszkańcom I i II-go piętra w czasie 
trwania remontu sprawną komunikację zaprojektowano zewnętrzne, tymczasowe schody 
drewniane.  
Projektowane schody zewnętrzne zlokalizowano bezpośrednio przy ścianie budynku od 
frontu. Schody wykonać z drewna świerkowego lub sosnowego. Przekroje i wymiary 
elementów podano na rysunku. Słupy  przylegające do ściany budynku zaleca się zakotwić 
stalowymi kotwami do muru.  
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Balustrady wykonać obustronnie o wysokości 1,10 m. Szerokość schodów 1,2m. Odstęp 
pomiędzy tralkami – max. 12 cm. Połączenia elementów wykonać w sposób ciesielski lub 
zrealizować poprzez typowe łączniki do drewna np. systemu BMF. 
Przed wykonaniem schodów sprawdzić wymiary z natury i dokonać ewentualnej korekty. 

Dla mieszkańców  z  parteru wyjście z budynku odbywać się będzie przez drzwi od 
strony podwórza. 
 

3.3.1 Zabezpieczenie ogniochronne 
Schody tymczasowe zabezpieczyć preparatem ogniochronnym np. Fobos M-4. 
Wszystkie zastosowane materiały winny posiadać atesty, lub aprobaty techniczne. 
 
3.3.2 Kolejność wykonania prac  
Prace dotyczące wykonania schodów tymczasowych należy rozpocząć przed 
wykonywaniem robót remontowych I i II biegu schodowego w budynku. Po 
zakończeniu prac budowlanych wewnątrz budynku rozebrać tymczasowe schody. 
 

3.4 Stolarka okienna. 
Na czas tymczasowej komunikacji poprzez otwory okienne należy całkowicie zdjąć skrzydła 
okienne, w celu ułatwienia komunikacji schodami tymczasowymi.  
Ze względu na niskie nadproże wykonać oznaczenia  ostrzegawcze i u mieścić napis – 

„Niskie nadproże”.  
 
 

 

4 WYTYCZNE BIOZ 
Wg projektu budowlanego 
 
 
5 UWAGI KOŃCOWE 

1) Roboty należy wykonywać zgodnie "Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych", obowiązującymi przepisami BHP, pod 
nadzorem osób posiadających uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji 
technicznych w  budownictwie.  

2) Stosować materiały posiadające świadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 

3) W trakcie prowadzenia robót umożliwić komunikację lokatorom tylko pod 
nadzorem upoważnionego pracownika. 

4) W przypadku zauważenia jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy rozwiązaniami 
przyjętymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, należy niezwłocznie 
powiadomić o tym fakcie autora projektu. 

 
         opracował:  


