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WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STO.

            Specyfikacja Techniczna „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych,
dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania:

„Remont stropów oraz nadproży nad piwnicami w budynku przy ul. Sucharskiego 3
w Wałbrzychu działka gruntu nr 58/5, obręb 0030 Sobięcin, Wałbrzych”

1.2. Zakres stosowania STO. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi
Specyfikacjami  Technicznymi,  stanowiącymi  integralną  część  dokumentacji  dla
poszczególnych rodzajów robót. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności
umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnych z pkt 1.1.

Zbiór ten zawiera niżej wymienione specyfikacje szczegółowe:
   ST-01.01. Rozbiórki
   ST-01.02 Roboty murowe
   ST-01.03 Tynki wewnętrzne
   ST-01.04 Roboty malarskie
   ST-01.05 Stal zbrojeniowe

1.3. Zakres robót objętych STO.

1.3.1. Postanowienia ogólne.
Opis realizowanych elementów projektu wraz ze skróconymi informacjami na temat zakresu

robót  i  rysunkami  znajduje  się  w  Dokumentacji  Projektowej.  W  różnych  pozycjach
Specyfikacji  Technicznych  podane  są  odnośniki  do  stosowanych  norm  i  standardów.
Przywołane  normy  i  standardy  winny  być  traktowane  jako  integralna  część  Specyfikacji
Technicznych  i  czytane  w  połączeniu  z  Rysunkami  i  Specyfikacjami  w  których  są
wymaganiami.  Wykonawca  powinien  dogłębnie  zaznajomić  się  z  ich  zawartością
i  wymaganiami.  Roboty  należy  wykonywać  w  bezpieczny  sposób,  ściśle  w  zgodzie
z  obowiązującymi  regulacjami,  normami,  standardami  i  wymaganiami  określonymi
w Specyfikacjach Technicznych.

Wszystkie  nazwy marek  i  firm użyte  w  Dokumentacji  Projektowej  oraz  Specyfikacjach
Technicznych  powinny być  uważane jako definicja standardu,  a  nie jako ścisłe określenie
danej  marki.  Możliwe  jest  zastosowanie  innych  rozwiązań  pod  warunkiem  uzgodnienia
z Inspektorem Nadzoru.

1.3.2. Lokalizacja robót
Obiekt zlokalizowany jest w Wałbrzychu przy ul. Sucharskiego 3
Wjazd na teren działki – poprzez istniejący.
Inwestycja nie ma wpływu na interes osób trzecich.
Obszar oddziaływania inwestycji – działka Inwestora.

1.4. Określenia podstawowe 
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Użyte  w  ST-0.0.  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć  w  każdym  przypadku
następująco:

1.4.1. Dziennik  budowy  –  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  opatrzony
pieczęciami  organu  wydającego,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych,
służący  do  notowania  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku
wykonywania  robót,  rejestrowania  dokonywanych  odbiorów  robót,
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej między Inspektorem
Nadzoru, Projektantem i Wykonawcą.

1.4.2. Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do
kierowania  robotami  i  do występowania  w imieniu Wykonawcy,  ponosząca
odpowiedzialność za prowadzenie budowy.

1.4.4. Książka  obmiarów  –  zeszyt  zaakceptowany  przez  Inspektora  Nadzoru  z
ponumerowanymi  stronami,  który  służy  do  wpisywania  przez  Wykonawcą
obmiaru wykonanych robót w formie obliczeń, szkiców, załączników. Wpisy w
książce powinny być potwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne  do  przeprowadzenia  badań  i  prób  służących  ocenie  jakości
materiałów.

1.4.6. Materiały  –  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  Robót,  zgodne  z
Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Materiały użyte do wykonania robót powinny być
nowe i pełnowartościowe, z wyjątkiem materiałów wskazanych jako „materiał
z odzysku”.

1.4.7. Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność   wykonywanych  robót  z
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony –
z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robót budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy
przez  Inspektora  Nadzoru,  w formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu realizacji
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant  –  uprawniona  osoba  prawna  lub  fizyczna  będąca  autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.10. Kontrakt – umowa wraz z wszystkimi załącznikami
1.4.11. Przetargowa  dokumentacja  projektowa  –  część  dokumentacji  projektowej,

która  wskazuje  lokalizację,  charakterystykę  i  wymiary  obiektu  będącego
przedmiotem robót.

1.4.12. Przedmiar  robót  –  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  wg
technologicznej  kolejności  wykonania  wraz  z  podaniem  ilości  robót  w
ustalonych  jednostkach  przedmiarowych,  załączony  do  dokumentacji
przetargowej.

1.4.13. Wyceniany przedmiar robót – przedmiar robót wyceniany przez Wykonawcę i
stanowiący część jego oferty.

1.4.14. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na
nim robót oraz inne miejsca wymienione  w kontrakcie jako tworzące  część
terenu budowy.
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1.4.15. Przeszkoda  naturalna  –  element  środowiska  naturalnego,  stanowiący
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np. dolina, bagno itp.

1.4.16. Przeszkoda  sztuczna  –  dzieło  ludzkie,  stanowiące  utrudnienie  w  realizacji
zadania budowlanego, np. droga, rurociąg itp.

1.4.17. Rekultywacja  –  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie
pierwotnych  funkcji  terenom  naruszonym  w  czasie  realizacji  zadania
budowlanego.

1.4.18. Zadanie budowlane- część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną
całość  konstrukcyjną  lub technologiczną,  zdolną  do samodzielnego pełnienia
funkcji techniczno – użytkowych.

1.4.19. Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną
wyrobu  stwierdzającą  jego  przydatność  do  stosowania  w  określonych
warunkach,  wydany  przez  jednostkę  upoważnioną  do  udzielenia  aprobat
technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  8  listopada  2004r.  w  sprawie  aprobat
technicznych  oraz  jednostek  organizacyjnych  upoważnionych  do  ich
wydawania (Dz.U.Nr 249 z dnia 23 listopada 2004r. poz. 2497).

1.4.20. Certyfikat  zgodności  –  dokument  wydany  zgodnie  z  zasadami  systemu
certyfikacji  wykazujący,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż
należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługę  i są zgodne z określoną
normą  lub innymi  dokumentami normatywnymi  w odniesieniu do wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10).

1.4.21. Znak  zgodności  –  zastrzeżony  znak,  nadawany  lub  stosowany  zgodnie
z  zasadami  systemu  certyfikacji,  wskazujący,  że  zapewniono  odpowiedni
stopień  zaufania,  iż  dany  wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne  z  określoną
normą lub innymi dokumentami normatywnymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

   Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

     
1.5.1. Dokumentacja projektowa.

    Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym  w  szczegółowych  warunkach  umowy,  uwzględniającym  podział  na
dokumentację projektową:

Zamawiającego, tj.:
→  Przetargową  dokumentację  projektową  –  rysunki  pozwalające  na  określenie
lokalizacji,  zakresu  i  charakteru  robót  zawarte  w  Dokumentacji  Projektowej  (pełna
dokumentacja  projektowa  w  okresie  przygotowywania  ofert  dostępna  w  siedzibie
Zamawiającego),
→ Projektową dokumentację techniczną zawierającą:
    1/ projekt budowlany 
    2/ przedmiary robót
    3/ specyfikacje techniczne, 
która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.
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Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę, w tym:
→ Projekt organizacji i harmonogram robót
→ Projekt zaplecza technicznego budowy i organizacji budowy
→ Program Zapewnienia Jakości (PZJ)
→ Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację  geodezyjną – powykonawczą
dla zrealizowanych robót – umożliwiającą  naniesienie zmian na mapę zasadniczą i w
stosownych  ewidencjach  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Dokumentacja
powykonawcza powinna zawierać  wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe
w trakcie realizacji robót.
Koszty  ww.  opracowań  wykonanych  przez  Wykonawcę  nie  podlegają  odrębnej
wycenie, Wykonawca winien uwzględnić je w cenach jednostkowych Robót.

1.5.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane
przez  Zamawiającego  Wykonawcy  stanowią  część  Kontraktu,  a  wymagania
wyszczególnione  w chociażby jednym z  nich są  obowiązujące  dla  Wykonawcy tak,
jakby  zawarte  były  w całej  dokumentacji.  Działka,  na  której  zaprojektowany został
przedmiotowy  obiekt  jest  dostępna  i  Wykonawca  powinien  zapoznać  się  z  jej
aktualnym  stanem.  Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów lub  opuszczeń  w
Dokumentach  Kontraktowych,  a  o  ich  wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić
Zamawiającego,  który dokona odpowiednich  zmian,  poprawek  lub interpretacji  tych
dokumentów.  Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne  z
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe,
od których  dopuszczalne  są  odchylenia  w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i  elementów budowli  muszą  być  jednorodne i  wykazywać  bliską
zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty tych  cech  nie  mogą  przekraczać
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku,  gdy materiały  lub Roboty nie będą  w pełni  zgodne z  Dokumentacją
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały  będą  niezwłocznie  zastąpione  innymi,  a  Roboty  rozebrane  na  koszt
Wykonawcy.
Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania
i odbioru robót, należy je przyjmować zgodnie z opracowaniem: „Warunki techniczne
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  i  montażowych”  wydanych  przez
wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.3. Informacje na temat terenu budowy.

1.5.3.1. Informacje ogólne
Roboty  wykonywane  w  ramach  zadania,  wykonywane  będą  w  budynku
mieszkalnym  zlokalizowanym  przy  ul.  Sucharskiego  3  w  Wałbrzychu.  Teren
zostanie  przekazany  Wykonawcy  w  całości  i  będzie  mógł  nim  dysponować
podczas realizacji Robót.

1.5.3.2. Organizacja robót budowlanych.
Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu
budowy co najmniej w zakresie:
1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych
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2) urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych
3) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego
4) zapewnienia właściwej wentylacji 
5) zapewnienia łączności telefonicznej
6) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów
Teren budowy należy ogrodzić,  tak aby uniemożliwić  wejście osobom trzecim.
Ogrodzenie wykonać w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Jeżeli
ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować granice
terenu budowy za pomocą  tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić
stały nadzór. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5m.
Dla  pojazdów  używanych  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych  należy
wyznaczyć miejsce postojowe na terenie budowy.

1.5.3.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  i  utrzymania  bezpieczeństwa
Terenu  Budowy oraz  Robót  poza placem budowy w okresie  trwania realizacji
Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności:
- zabezpieczy  i  utrzyma  warunki  bezpiecznej  pracy  i  pobytu  osób

wykonujących  czynności  związane  z  budową  i  nienaruszalność  ich  mienia
służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób
trzecich,

- Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu
każdego  elementu  robót  i  doprowadzić  go  do  stanu  pierwotnego  po
zakończeniu robót i likwidacji placu budowy

Wszelkie  zabezpieczenia  Terenu  Budowy Wykonawca  uzgodni  z  Inspektorem
Nadzoru.
Wszelkie  koszty  związane  z  zabezpieczeniem  Terenu  Budowy  ponosi
Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykończenia Robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
Budowy,

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania.
Wszelkie  koszty  związane  z  ochroną  środowiska  w  czasie  wykonywania  robót  ponosi
Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.  

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany przez
odpowiednie  przepisy,  na  Terenie  Budowy,  na  terenie  baz  produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
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Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem
wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
Wszelkie koszty związane z ochroną  przeciwpożarową  w czasie wykonywania robót
ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia oraz pochodzące z rozbiórki
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do
użycia.
Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów  wywołujących  szkodliwe  promieniowanie
o stężeniu większym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą  miały świadectwa dopuszczenia,
wydane  przez  uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określające  brak  szkodliwego
oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały,  które są  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót,  a  po zakończeniu
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być  użyte pod warunkiem
przestrzegania  wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego
odpowiednie  przepisy  Zamawiający  powinien  otrzymać  zgodę  na  użycie  tych
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze
specyfikacjami,  a  ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to
konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
Jeżeli  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych,  w  wyniku  rozbiórek  i  robót
naprawczych powstają jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit,  azbest, papa
czy asfalt Wykonawca na własny koszt zutylizuje te odpady.
Wszelkie koszty związane z utylizacją materiałów niebezpiecznych oraz pochodzących
z rozbiórki  w czasie  wykonywania  robót  ponosi  Wykonawca i  przyjmuje  się,  że są
wliczone w cenę kontraktową.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia
podziemne  ,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz
będących właścicielem tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i
urządzeń podziemnych na  terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze
lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  robót.  O  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych
instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
władze oraz będzie z nimi współpracował  dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane
przez  jego  działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
Jeżeli  teren  budowy  przylega  do  terenów  z  zabudowa  mieszkaniową,  Wykonawca
będzie  realizować  roboty  w  sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla
mieszkańców.  Wykonawca  odpowiada  za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  poniesienia  wszystkich  kosztów  obejmujących:
opłaty/dzierżawy  terenu,  w  tym:  opłaty  za  zajęcie  pasa  drogowego,  opłaty  za
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wbudowanie urządzeń w pas drogowy, rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie
nieruchomości oraz koszty przebudowy urządzeń obcych.
Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiędzy  Wykonawcą  a  właścicielami  nieruchomości  dotyczących  korzystania  z
własności i dróg wewnętrznych. Jednakże ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie
będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.
Wszelkie  koszty  związane  z  ochroną  własności  publicznej  i  prywatnej  w  czasie
wykonywania  robót  ponosi  Wykonawca  i  przyjmuje  się,  że  są  wliczone  w  cenę
kontraktową.

1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,
aby personel  nie  wykonywał  pracy w warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla
zdrowia  oraz  nie  spełniających  odpowiednich  wymagań  sanitarnych.  Wykonawca
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane
z wypełnieniem wymagań  określonych powyżej  nie podlegają  odrębnej  zapłacie i są
wliczone w cenę kontraktową. 
Kierownik budowy powołany przez Wykonawcę obowiązany jest, zgodnie z Art. 21a
ustawy  z  dnia  07.07.1994r  Prawo  budowlane  do  sporządzenia  przed  rozpoczęciem
budowy  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia,  który  uzgodni  z  Inspektorem
Nadzoru.
Wszelkie koszty związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są
wliczone w cenę kontraktową. 

1.5.9. Ochrona i utrzymanie Robót.
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  Robót  i  za  wszelkie  materiały  i
urządzenia  używane  do  Robót  od  daty  rozpoczęcia  do  daty  odbiorów  robót  przez
Inspektora Nadzoru.
Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie
Inspektora  Nadzoru  powinien  rozpocząć  Roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż  24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i
wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków firmowych,  nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych
lub  związanych  z  wykonywaniem  robót  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub
związane  z  naruszeniem  jakichkolwiek  praw  patentowych  pokryje  Wykonawca,
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z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego.

1.5.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych.
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy,
które spełniać  mają  materiały,  sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
będą  obowiązywać  postanowienia  najnowszego  wydania  lub poprawionego  wydania
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.
W  przypadku  gdy  powołane  normy  i  przepisy  są  państwowe  lub  odnoszą  się  do
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą
być  dokładnie  opisane  przez  Wykonawcę  i  przedłożone  Inspektorowi  Nadzoru  do
zatwierdzenia.

1.5.12. Tablice informacyjne.
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  w  miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru:

- tablicę informacyjną  zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z treścią
informacji  zatwierdzoną  przez  Inspektora  Nadzoru.  Koszt  wykonania,
zainstalowania, utrzymania i demontażu tablicy jest uwzględniony w cenach
jednostkowych  Robót.  Tablice  informacyjne  będą  przez  Wykonawcę
utrzymywane  w dobrym stanie  przez  cały okres  realizacji  Robót,  a  po ich
zakończeniu zdemontowane.

         Koszt  wykonania  i  utrzymania  tablic  informacyjnych  oraz  ich  demontażu  (po
zakończeniu realizacji Robót) nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone
w cenę kontraktową.

1.5.13. Budowlana dokumentacja powykonawcza
Wykonawca  wykona  i  dostarczy,  wraz  z  dokumentami  wymaganymi  przy  odbiorze
ostatecznym budowlaną dokumentację powykonawczą, sporządzoną w 5 egzemplarzach
na kopiach rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego.
Koszt  wykonania  budowlanej  dokumentacji  powykonawczej  nie  podlega  odrębnej
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

1.6. Zaplecze Wykonawcy.
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza  Wykonawcy,  Wykonawca  urządzi,  będzie  utrzymywał  i  zlikwiduje  to  Zaplecze
zgodnie z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno być wyposażone w:

- zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa,

- zaplecze na narady, które pomieści 6 osób,
- telefon (dopuszcza się telefon komórkowy)

Podłączenie  do  sieci  energetycznej  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  obecności
Inspektora Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy się
z pobranej energii elektrycznej. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remont stropów oraz nadproży nad piwnicami w budynku przy ul. Sucharskiego 3 w Wałbrzychu

działka gruntu nr 58/5, obręb 0030 Sobięcin, Wałbrzych

10



ST – 00.00 Wymagania ogólne

Podłączenie  do  sieci  wodociągowej  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  w  obecności
Inspektora  Nadzoru  poprzez  podlicznik  –  wodomierz.  W  ramach  tego  podlicznika
Wykonawca rozliczy się z pobranej wody.
Koszty  poboru  mediów nie  podlegają  odrębnej  wycenie  i  przyjmuje  się,  że  są  wliczone
w cenę kontraktową.

MATERIAŁY

2.1 Źródła szukania materiałów
Co  najmniej  na  7  dni  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące
proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów
i  odpowiednie  świadectwa  dopuszczenia  do  stosowania  lub  świadectwa  badań
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  Specyfikacji
Technicznych  w  czasie  postępu  Robót.  Kopie  dokumentów związanych  z  dostarczonymi
i wbudowanymi materiałami będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu
Budowy,  bądź  złożone  w miejscu  wskazanym  przez  Inspektora  Nadzoru.  Jeśli  Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których
zostały zakupione,  to  zostanie  dokonana  przez  Inspektora  Nadzoru  stosowna  korekta  ich
kosztów.
Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca  zapewni  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one
potrzebne do  wykonania  Robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały
swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych  z  Inspektorem  Nadzoru  lub  poza  Terenem  Budowy  w  miejscach
zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  Zamawiający  przewidują  możliwości  wariantowego
zastosowania  materiałów  w  wykonanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed użyciem materiału.  Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Materiały pochodzące z rozbiórki.
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Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórek podlegają utylizacji na koszt Wykonawcy jeżeli
dokumentacja  projektowa  nie  przewiduje  ponownego  ich  wbudowania.  Wbudowanie
materiałów rozbiórkowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest  zobowiązany do używania  jedynie  takiego sprzętu,  który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót.
Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i
odbioru robót, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być  uzgodniony  i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  Robót  ma  być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  dokumentów  potwierdzających
dopuszczenie  sprzętu  do  użytkowania,  tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami.  Jeżeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego
zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
Kontraktu  zostanie  przez  Inspektora  Nadzoru  zdyskwalifikowany  i  nie  dopuszczony  do
Robót.
Wszelkie koszty związane z pracą sprzętu, w tym z jego wynajęciem nie podlegają odrębnej
wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości  przewożonych
materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  warunkami  technicznymi  i  wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru
będą usunięte z Terenu Budowy.
Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt  wszelkie  zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca  dokona  wszelkich  uzgodnień  z  odpowiednim  Zarządem  lub  Dyrekcją  Dróg
celem uniknięcia konfliktów z mieszkańcami, niszczenia nawierzchni itp.
Wszelkie czynności związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się,
że są ujęte w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBÓT
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Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót,  zgodnie  z  Kontraktem  oraz  za
jakość  zastosowanych materiałów i wykonanych  Robót, za ich zgodność  z Dokumentacją
Projektową, wiedzą techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie
wysokości  wszystkich  elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi
w  Dokumentacji  Projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora  nadzoru.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu
i  wyznaczeniu Robót zostaną,  jeśli  wymagać  tego będzie Inspektor  Nadzoru, poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości  przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
Robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  Kontrakcie,  Dokumentacji
Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normowe występujące przy
produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia  Inspektora  Nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  przez  niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości

Wykonawca jest  zobowiązany opracować  i  przedstawić  do akceptacji  Inspektora  Nadzoru
program zapewnienia jakości. W programie tym Wykonawca powinien określić zamierzony
sposób  wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  plan  organizacji  robót
gwarantujący wykonanie robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  ST oraz  ustaleniami.
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót,  w tym terminy i sposób prowadzenia robót
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
- sposób zapewnienia bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania

poszczególnych elementów robót,
- system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością

wykonywanych robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium

własnego  lub  laboratorium,  któremu  Wykonawca  zamierza  zlecić
prowadzenie badań),

- sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
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- wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje  i  ilości  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszy itp.

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą  ich właściwości  w
czasie transportu,

- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie
próbek,  legalizacja  i  sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych
elementów robót,

- sposób  postępowania  z  materiałami  i  robotami  nie  odpowiadającymi
wymaganiom.

6.2. Cel kontroli
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby
osiągnąć założoną jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed  zatwierdzeniem systemu  kontroli  Inspektor  Nadzoru  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonania  jest
zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w
Dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia
i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inspektor  Nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą
wpłynąć ujemnie na wynik badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót
badanych  materiałów i  dopuści  je do użycia  dopiero wtedy,  gdy niedociągnięcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów.
Wykonawca  może  zapewnić  do  badań  laboratorium  obce  –  może  zlecać  badania
laboratoryjne.
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów ponosi
Wykonawca.

6.3. Atesty jakości materiałów i urządzeń
Przed wykonaniem badań  jakości  materiałów przez Wykonawcę,  Inspektor  Nadzoru może
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z
warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona
do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.
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Produkty  przemysłowe  będą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta  poparte  w  razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań.
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.
Materiały  posiadające  atesty  na  urządzenia  –  ważne  legalizacje  mogą  być  badane  w
dowolnym czasie.
Jeżeli  zostanie  stwierdzona  niezgodność  ich  właściwości  z  ST  to  takie  materiały  i/lub
urządzenia zostaną odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik Budowy
 Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakończenia robót.
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót,
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby,
która dokonała zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone  do  Dziennika  Budowy protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2. Książka obmiarów
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu
każdego z elementów Robót.
Obmiary  wykonanych  Robót  przeprowadza  się  po  zakończeniu  danej  roboty
wyszczególnionej w Formularzu Wyceny w ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje się
do Książki obmiarów.
Książkę obmiarów prowadzi Wykonawca wpisując do niej obmiary dokonywane przez siebie
w obecności Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załącznik  do  odbioru  Robót.  Winny  być
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.4.1. – 6.4.3. następujące
dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
- protokoły przekazania Terenu Budowy,
- umowy  cywilno  –  prawne  z  osobami  trzecimi  i  inne  umowy  cywilno  –

prawne,
- protokoły odbioru Robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie
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6.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą  przechowywane przez Kierownika Budowy na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.
Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  zgodnie
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.
Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru
o  zakresie  obmierzanych  Robót  i  terminie  obmiaru,  co  najmniej  na  3  dni  przed  tym
terminem.
Wyniki  obmiaru  będą  wpisane  do  Książki  obmiarów.  Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie
(opuszczenie)  w  ilościach  podanych  w  Formularzu  Wyceny  lub  gdzie  indziej
w  Specyfikacjach  Technicznych  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia
wszystkich  Robót.  Błędne dane zostaną  poprawione wg instrukcji  Inspektora Nadzoru na
piśmie. 
Obmiar  gotowych  Robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością  wymaganą  do  celu  nie
częstszej niż miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.
Długości  i  odległości  pomiędzy wyszczególnionymi  punktami skrajnymi będą  obmierzone
poziomo  lub  pionowo  wzdłuż  linii  osiowej  w  [m]  z  dokładnością  do  dwóch  miejsc  po
przecinku.
Powierzchnia liczona będzie na podstawie pomierzonych długości w [m²] z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
Objętość  liczona  będzie  na  podstawie  pomierzonych  długości  oraz  grubości  w  [m³]
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ilości elementów liczone będą w sztukach lub kompletach.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w
książce obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika.
W przypadkach wątpliwych strony przyjmować będą zasady sporządzania obmiarów według
zasad opisanych w Katalogach Nakładów Rzeczowych.  

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy,  stosowany  w  czasie  obmiaru  Robót  będą
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane w dobrym stanie,
w całym okresie trwania Robót.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
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Obmiary Robót będą  przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót,
a  także  w przypadku  występowania  dłuższej  przerwy w Robotach  i  zmiany Wykonawcy
Robót.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów
Roboty podlegają  następującym etapom odbioru,  dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
- odbiorowi technicznemu – międzyoperacyjnemu

oraz etapom odbioru, którego dokonuje komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego:
- odbiorowi końcowemu
- odbiorowi gwarancyjnemu – przed zakończeniem okresu gwarancji jakości.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  i  jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu.
Odbiór tych robót będzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Kierownik Budowy wpisem do Dziennika
Budowy i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu,  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie
dokumentów zawierających  wyniki  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, normami i innymi ustaleniami.

8.3. Odbiór techniczny – międzyoperacyjny
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  jakości  i  ilości  wykonywanych  części  robót
wyszczególnionych w Kontrakcie.
Odbioru  częściowego  dokonuje  się  wg  zasad  jak  przy  odbiorze  robót  zanikających
i ulegających zakryciu.
Odbiorowi  częściowemu podlegają  dane  roboty,  ujęte  w Formularzu  Wyceny zakończone
w danym okresie rozliczeniowym.
 Rozliczenie będzie dokonywane nie częściej niż raz w miesiącu.

8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez
Kierownika  Budowy  wpisem  do  Dziennika  budowy  i  bezzwłocznym  powiadomieniu  na
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru .
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru osiągnięcia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego,
stosownym  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i  powiadomieniu  na  piśmie  o  tym  fakcie
Zamawiającego.
Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego. W czynności
odbioru powinni uczestniczyć:

- przedstawiciele Zamawiającego
- Wykonawca
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- Kierownik budowy
- Kierownicy poszczególnych robót branżowych
- Inspektor Nadzoru – koordynator oraz inspektorzy nadzoru robót branżowych
- Użytkownik
- Przedstawiciele jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

Nieobecność  poszczególnych  powołanych  uczestników  w  czynnościach  odbioru  nie
wstrzymuje tych czynności.
Jeżeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do
odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia wszystkich prób i badań,
Zamawiający  może  odmówić  odbioru.  Stwierdzone  przy  odbiorze  braki  umieszcza  się  w
protokole  odmowy  odbioru,  z  podaniem  terminu  ich  wykonania.  Po  wykonaniu  braków
Wykonawca  jest  zobowiązany  ponownie  zgłosić  osiągnięcie  gotowości  do  odbioru  przez
Inspektora Nadzoru, Zamawiający wyznacza nową datę odbioru.
Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone Wady to Zamawiającemu przysługują następujące
uprawnienia:
1) jeżeli Wady nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu

usunięcia Wad lub zażądać ich usunięcia wyznaczając odpowiedni termin,
2) jeżeli Wady nie nadają się do usunięcia, to:

a) jeżeli  nie  umożliwiają  one  użytkowania  przedmiotu  Umowy  zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b)  jeżeli Wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający
może odstąpić od Umowy lub żądać ponownego wykonania Umowy zachowując
prawo do naliczenia Wykonawcy kar i odszkodowań  na zasadach ustalonych w
umowie  oraz  domagania  się  od Wykonawcy naprawienia  szkód powstałych  na
skutek opóźnienia

Z czynności  odbioru końcowego będzie spisany Protokół odbioru końcowego zawierający
wszelkie  ustalenia  dokonane  w  toku  odbioru,  jak  też  terminy  wyznaczone  na  usunięcie
stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Protokół odbioru zostanie podpisany przez
strony  w  dniu  zakończenia  czynności  odbioru  i  dzień  ten  stanowić  będzie  datę  odbioru
końcowego.

8.5. Dokumenty końcowego odbioru robót
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest  protokół odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Po  zakończeniu  robót,  a  przed   dokonaniem odbioru  końcowego  Wykonawca  przedstawi
Zamawiającemu operat obejmujący między innymi zbiór wykazanych niżej dokumentów:

- dokumentację projektową powykonawczą,
- uwagi i zalecenia Inspektora (-ów) Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót

zanikających i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie jego zaleceń,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Książkę obmiarów (oryginały),
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodni

z normami, instrukcjami i wytycznymi,
- Deklaracje  zgodności,  certyfikaty,  aprobaty  techniczne  wbudowanych

wyrobów i materiałów,
- Operat techniczny,
- dokumenty  i  oświadczenia  wymagane  przez  przepisy  ustawy  Prawo

budowlane,
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego wynikające z dokumentów

kontraktowych,
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- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
- kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  inwentaryzacji

powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą  gotowe  do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy
ponowny termin odbioru końcowego robót.

8.6. Odbiór gwarancyjny
Odbiór  gwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym  oraz  ocenie  stanu  technicznego
wykonanych robót na zakończenie okresu gwarancji.
Odbiór  gwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu,
z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.
Odbiór gwarancyjny powinien odbyć się nie później niż na 14 dni przed zakończeniem okresu
gwarancji.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena kosztorysowania skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru.
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,
wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  ST
i Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu

na Teren  Budowy i  z  powrotem, montaż  i  demontaż  na stanowisku pracy,
koszty  najmu,  wypożyczenia,  odbiorów  technicznych,  kosztów  badań
okresowych, legalizacji i innych),

- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa
budowy,  pracowników  nadzoru  i  laboratorium,  koszty  urządzenia
i  eksploatacji  zaplecza  budowy  (w  tym  energii  i  wody,  budowy  dróg
dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące
bhp,  usługi  na  rzecz  budowy,  opłaty  za  dzierżawę  placów  i  bocznic,
ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu
przedsiębiorstwa  Wykonawcy;  uzyskanie  i  pozyskanie  terenu  na  zaplecze
budowy  leży  w  gestii  Wykonawcy;  uzyskanie  opinii  Inspektora  nadzoru
o lokalizacji zaplecza jest wskazane; opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty
za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia

- zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu
innych wydatków mogących wystąpić  w czasie realizacji Robót i w okresie
gwarancyjnym;

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- niezbędne  opłaty,  między  innymi:  opłaty  związane  z  utylizacją  odpadów,

opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za dokumentację organizacji ruchu
zamiennego,  opłaty  za  obsługę  geologiczną,  geodezyjną  i  archeologiczną,
opłaty za włączenia do sieci, opłaty związane z odszkodowaniami za zajęcie
gruntu, koszty wywiezienia i utylizacji odpadów oraz gruzu wraz z opłatami
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składowiskowymi (w tym także ewentualne usunięcie odpadów znajdujących
się na terenie budowy przed jego przekazaniem) i inne,

- inne koszty wymienione w ST.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST
Koszt  dostosowania  się  do  wymagań  warunków umowy i  wymagań  ogólnych  zawartych
w ST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione
w szczegółowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt  wybudowania  objazdów/przejazdów  i  organizacji  ruchu  obejmuje  nie  objęte
szczegółowymi ST:

- uzgodnienie  z  Inspektorem  Nadzoru  i  odpowiednimi  instytucjami  projektu
organizacji  ruchu  na  czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii
projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień
wynikających z postępu robót,

- opłaty/ dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za
wbudowanie urządzeń  w pas drogowy oraz rekompensaty dla właścicieli za
czasowe zajęcie nieruchomości,

- przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- utrzymanie płynności ruchu publicznego,
- bieżące  utrzymanie  objazdów  i  przejazdów  w  stanie  technicznym

umożliwiającym ruch kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Koszt likwidacji objazdów-przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczenia na Roboty Kontraktowe
            Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 207,

poz. 2016 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie

dziennika budowy, bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia).
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