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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonania remontu dachu dachowkowego
wraz z wymiang instalacji odgromowej przy ul. Gen. Andersa 48 w Watbrzychu.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji powyzszych robot.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiagzanych z
wykonaniem remontu dachu dachéwkowego.

1.4 Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umows, za ich zgodnosé z
wymaganiami specyfikacji technicznej oraz Programem Zapewnienia Jakoséci, planem
organizacji robot 1 poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4.1. Przekazanie placu budowy

Zasada i termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowic. Zamawiajacy
protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasic i na warunkach okre$lonych w
ogo6lnych warunkach umowy potwierdzajac ten fakt wpisem do dziennika budowy.. Decyzja
inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczaca akeceptacji lub odrzucenia materialow i
elementéw robot, beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, a takze w
normach 1 wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji inspektor
nadzoru inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materiatow 1 jakosci robdt, dopuszczalne
niedokladnosei normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow,
doswiadczenia z przeszlodci, oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie. Polecenia
inspektora nadzoru inwestorskiego bgda wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i intereséw osob trzecich.

Ogodlne warunki, ktérych wykonawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony wiasnosei
publicznej okre$lone zostana w umowie o wykonanie robot. Wykonaweca jest zobowiazany do
zabezpieczenia placu budowy przed dostepem os6b trzecich w okresie trwania realizacji
umowy az do zakonczenia i odbioru koficowego robdt. Koszt zabezpieczenia placu budowy
nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w ceng umowna.

1.4.3. Ochrona przeciwpozarowa

Zgodnie z przepisami ustawy — Prawo Budowlane, do obowiazkéw wykonawcy nalezy
sporzadzenie planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia(plan bioz). Wykonawca dostarczy na
budowg i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia tego bezpieczenstwa.
Zapewni odpowiednie wyposarzenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszt zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng
umowng. Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych
obowiazujacych w zakresie bezpieczefistwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywal
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczefistwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach,
maszynach oraz pomieszczeniach magazynowych.
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1.4.4 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot
lub brakiem koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wihasnoscl publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzona wlasnosé. Stan naprawione] wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

1.4.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespeliajacych odpowiednich wymagati sanitarnych.

Wykonawea powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt i
odpowiedniag odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnié¢ i utrzymaé w
odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objgte
kontraktem. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.6. Nazwy i kody : grup robdét, klas robét i kategorii robét.

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien CPV

Grupa robot 45.2. - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompleksowych obiektdw
budowlanych lub ich czesci,

Klasa robét 4526 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ 1 konstrukeji dachowych 1 inne
podobne roboty specjalistyczne,

Grupa robdt 45.3. — Wykonywanie instalacji budowlanych,

Klasa robot 45.31 - Roboty zwiazane z montazem instalacji elektrycznej 1 osprzgtem.

1.5. Okreslenia podstawowe wystepujace w SST..

Okreélenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi, Polskimi
Normami oraz z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych..

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — nalezy przez to rozumieé
urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwoéé uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem , jak urzadzenia instalacyjne.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgloszenie zamiaru wykonania robot
budowlanych, protokoty odbioru, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
ksigzke obmiarow itp.

Dokumentacja powykonaweza — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robot.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczna wyrobu,
stwierdzajacego jego przydatnoéé do stosowania w budownictwie.

Wlasciwy organ — nalezy przez to rozumieé¢ organy administracji architektoniczno —
budowlanej i nadzoru budowlanego.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o badaniach 1
certyfikacji, w celu zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym.



Uczestnikami procesu budowlanego sa:
% Inwestor,
% Inspektor Nadzoru Budowlanego,
# Kierownik Budowy,

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz
wykonania 1 odbiordéw robdt budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby pelniace samodzielne funkcje w budownictwie,
posiadajagce uprawnienia do: projektowania sprawdzania prawidlowosci rozwigzan
projektowych; kierowania robotami budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad
robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania
elementdéw budowlanych, techniczny nadzoér inwestorski); sprawdzania prawidlowosct
rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna rob6t i1 obiektéw budowlanych -
wykonywane w ramach organdw administrac)i panstwowej lub gospodarcze;.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki,
ciagniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzgtu
zmechanizowanego, a niezbegdne przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesia,
uchwyty, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.

Ilekroé¢ w niniejszych ST jest mowa o:

wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujacego zamdwienie na wykonanie inwestycji, robot
lub remontdéw; zamawiajacym, rozumie sie przez to udzielajacego zamoéwienie wykonawcy;
do obowigzkéw zamawiajacego naleza: przekazanie placu budowy, przekazanie
dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego

Kierownik Budowy - osoba reprezentujaca Zamawiajacego, wskazana przez niego do
nadzoru wykonywanych robot.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdélne dotyczace wlasciwosci materialéw i wyrobow budowlanych.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obicktom
budowlanym spelnienic wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy — Prawo
budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegélowych specyfikacjach
technicznych.
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2.2. Wymagania ogoélne dotyczace przechowywania, transportu warunkéw dostaw,
skladowania i kontroli, jakosci materialéw 1 wyrobdw.

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i skladowania materialéw i
wyrobdw. Wyladunek materialdéw musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich srodkéw
ostroznosci uniemozliwiajacych ich uszkodzenia.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdét budowlanych
odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca
uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskicgo sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz elementow konstrukcyjnych do
wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4, Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty 1 elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie
uzyskaja akceptacii inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z
placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli specyfikacja techniczna przewiduja wariantowe stosowanie materialow 1 elementow
budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru inwestorskiego o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z
Zamawiajagcym podejmie decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru
materiat nie moze by¢ ponownie zmieniony bez jego zgody.

3. Wymagania dotyczgce sprze¢tu i maszyn do wykonania robét budowlanych.

Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowiazany do uzycia takiego
sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpltywu, na jako§¢ wykonywanych robét.
Wykonawca uzyje sprzetu zapewniajacego wlasciwa jakos¢ wykonania.

4. Wymagania dotyczace Srodkéw transporta.

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyna nickorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwoscl przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
umowsa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jakosé
zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz
poleceniami Inspekiora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformulowanych w
dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw ‘i robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i odchylenia dopuszczone wlasciwymi normami. Polecenia
Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie péZzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,



po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.2, Zakres robét.

5.2.1. Remont dachu dachéwkowego.

- rozbiorka pokrycia z dachowki karpiowki;

- rozebranie rynien i rur spustowych;

- rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych;
- wymiana facenia dachu pod pokrycie dachowka;
- wymiana koncowek krokwi i ich wzmocnienie;

- wymiana krokwi:

- wymiana deskowania;

- impregnacja ognioodporna i grzybobdjeza:

- wymiana wylazow — swietlikow dachowych;

- pokrycie dachu dachowka karpidwka w koronke;
- uzupelnienie gzymsow;

- montaz rynien i rur spustowych;

- montaz plotkow przeciwsniegowych;

- wywiezienie gruzu,

5.2.2. Remont instalacji odgromowej

W ramach remontu pokrycia dachowego nalezy zdemontowaé instalacje odgromowa:

- Montaz konstrukeji wsporczych oraz uchwytéw.

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji odgromowych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposob trwaly,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac,
oraz sam rodzaj instalacji. Zastosowaé uchwyty tzw. Pod dachéwke i prety stalowe okragle
ocynk. @ 8mm.

- Montaz zwodow piorunowych na budynku

Instalacje odgromowa ( zwody 1 przewody odprowadzajace) wykonaé drutem IeZn ¢ 8mm.
Drut montowa¢ na uchwytach dostosowanych do rodzaju podloza. Na brzegach kalenicy oraz
na kominach zamontowaé¢ zwody pionowe o wysokoscei 0,5 m. Przewody odprowadzajace
powinny by¢ ukiadane na zewnetrznych $cianach budynku na wspornikach i uchwytach.
Przewody odprowadzajace powinny by¢ prowadzone po najkrétszej trasie pomiedzy zwodem,
a przewodem uziemiajacym. Polaczenia przewoddéw odprowadzajacych z istniejacymi
uziomami sztucznymi nalezy wykonaé przy pomocy zlaczy probierczych. Zlacza kontrolne w
instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych — polaczenie pret-plaskownik, ziacza
kontrolne K422(drut ptaskownik).

Instalacj¢ odgromowa nalezy wykona¢ z uwzglednieniem Polskich Norm:

- PN/E-5003 i PN-IEC 61024 ,, Ochrona odgromowa obiektow budowlanych™;

- Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie;

- Warunkami technicznymi uzytkowania budynkéw mieszkalnych

Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykonaé pomiary urzadzen instalacji
odgromowej, sporzadzi¢ protoké! badan urzadzenia piorunochronnego i metryki urzadzenia
piorunochronnego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrol¢ robot i jakosci wyrobdéw budowlanych,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwosé pobierania prébek i badania materiatow
i robét. Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu wymagan stawianych dla
poszezegdlnych rodzajéw robét i ich zgodnosei z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych”, tom 1. Budownictwo ogdlne.



6.2 Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezaco, w miar¢ postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialéw i
zgodnosci wykonywanych Robét z przedmiarem 1 wymaganiami SST.

W szczegdlnosei obejmuja:

— badanie dostaw materialow

— kontrolg¢ prawidlowosci wykonania robét ( w tym réowniez wykonanie pomiaréw rezystanciji
uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej) z przekazaniem
wynikéw do protokotu odbioru.

— ocene estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow
dotyczacych stosowanych materialéw z wymogami prawa i Norm.

z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, kidre posiadajg: certyfikat na
znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow

i dokumentéw technicznych; deklaracje zgodnoscei lub certyfikat zgodnosei z: Polska Norma
lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacji a okreslong w pkt ktére spelniajg wymogi ST.

W przypadku materialéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pktl3 ustawy — Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i
udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami(Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika beda
czynione na biezaco 1 powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczefistwa ludzi 1
budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy
zapis do dziennika budowy powinien zawieraé jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny byé czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miejsc miedzy nimi, w sposob
umozliwiajgcy wprowadzenie pozZniejszych dopisow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zalaczone do dziennika budowy powinny byé
przejrzyscie numerowane, oznaczone i datowane zarowno przez wykonawee jak i
zarzadzajacego realizacja umowy.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.

Ksiazka obmiaru jest dokumentem w ktorym rejestruje sie ilo$ciowy postep kazdego
elementu realizowanych robédt. Szezegélowe obmiary wykonanych roboét robione SA na
biezgco i zapisywane do ksiazki obmiaru robdt, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte
w przedmiarze robot, stanowigce zatacznik do umowy. Obmiaru wykonanych roboét dokonuje
w sposob ciaggly kierownik budowy.



7.2. Zasady okreslania iloSci robét i materialow.

Diugosé¢ i odleglo$¢ pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo
(w rzucie) wzdhuz linii osiowej i podawane w [m]. Gléwnymi jednostkami obmiarowymi dla
tego rodzaju robét sa; [m’] objetosei, [mz]powierzchni, im] dhugoécei oraz [kg] dla ciezaru
whbudowanych materiatéw. Obmiar wykonanych prac dokonywany bedzie z czestotliwodcia i
w terminach okre§lonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawce i inspektora
nadzoru inwestorskiego.

7.3. Czas przeprowadzenia pomiaréw.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoseig i w terminach okreslonych
w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawce 1 zarzadzajacego realizacjg umowy. Obmiary
beda przeprowadzane przed czgsciowym Iub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze
w przypadku wystapienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar
robét zanikajacych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonaniu, lecz przed
zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomtary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne

8.1. Rodzaje odbioréw robdt

Wystepujg nastepujace rodzaje odbioru robdt;

odbiér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu;

odbior konicowy;

odbiér po okresie rekojmi;

odbiorowi pogwarancyjnemu.

Gotowo$¢ danej cze$ei robot do odbioru zglasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie
Wykonawca.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesei robdt odbioru zglasza Wykonawca
pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, nic pdéznicj jednak niz w ciagu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru.

8.4. Odbior konicowy robot.

Odbio6r koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w wmowie o
wykonanie robot budowlanych. Caltkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzone przez wykonaweg w formie pisemnej. Odbidr konicowy robot
nastgpi w terminie okreslonym w umeowie liczac od dnia zakonczenia robdt i przejecia
dokumentdéw.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajagcego w obecnosci
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosdct wykonania robdét z dokumentacjg. W toku odbioru koncowego robdt komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie robdt uzupehiajacych 1 poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosei i ustali nowy termin odbioru koficowego.



8.5. Odbiodr po okresie rekojmi.
Pod konie okresu rekojmi Zamawiajacy lub wihadciciel obicktu organizuje odbidr ,,po okresie
rekojmi”

8.6. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

Odbior ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze kofcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem
zasad odbioru kohcowego.

8.7. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru koficowego jest protokoét odbioru robot sporzadzony
wg. ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koficowego wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

- dziennik budowy,

- Specyfikacje Techniczng, - Uwagi i zaleceni inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze
robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, - Recepty i ustalenia technologiczne, - ksiazke
obmiaréw, Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnodci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zapewnienia (PZJ), -
Sprawozdania techniczne,- inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego.

Sprawozdania techniczne zawieraé beda:

Zakres i lokalizacje wykonanych robdt, uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot, datg
rozpoczecia 1 zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koficowego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty
poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.8. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m (metr) kwadratowy dachu.

Jednostka obmiarowg jest m (metr) rynny i rury spustowe;.

Jednostka obmiarowg jest m (metr) szescienny komindw.

Jednostka obmiarows jest m (metr) kwadratowy obrdbek blacharskich.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa, ustalona dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez zamawiajacego w
dokumentach umownych. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednial
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla
danej roboty w SST i w dokumentacji projektowe]j.

Cena jednostkowa obejmowacé bedzie:

- robocizng bezpodrednia wraz z narzutami,

- warto§é zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi(sprawdzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz stanowisk pracy),

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-podatki obliczeniowe zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.



