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1. CZeSC OGGLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru robét
w zakresie remontu i adaptacji pomieszczert warsztatowych na cele socjalne w budynku administracyjnym przy
ul. Sygietyniskiego 19 w Watbrzychu. '

1.2. Zakres stosowania 5T.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji powyiszych
roboét.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z remontem i adaptacja
pomieszczenn warsztatowych na cele socjalne w budynku administracyjnym przy ul. Sygietyrfiskiego 19
w Wathrzychu

1.4 Ogoéine wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich zgodno$é z wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspekiora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy
wystapic i ponies¢ koszty zajecia pasa drogowego i opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
robét, jesli zajdzie taka potrzeba

1.4.1. Przekazanie placu budowy
Zasada i termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie. Zamawiajacy protokolarnie przekazuje
Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okrestonych w ogdinych warunkach umowy.

1.4.2. Zabezpteczenia placu budowy i intereséw oséb trzecich.

Ogdlne warunki, ktérych wykonawca powinien przestrzegac¢ w zakresie ochrony wtasnosci publicznej okreélone
zostang w umowie o wykonanie rob6t. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed
dostepem oséb trzecich w okresie trwania realizacji umowy az do zakoriczenia i odbioru koricowego robét, Przed
przystgpieniem do robdt wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji robét. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpoiarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpieczedstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poZarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania robdt wykonawca bedzie:

a. Utrzymywac teren budowy,

b. Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dot. achrony
érodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzed lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wglad na:

1. Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

b. moZliwoscia powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnhej



Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnoéci publicznej i prywatne;j.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie fub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

1.4.6. Bezpieczetistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegac wszystkie przepisy dotyczace bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych. Wykonawca
powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednia odzie? dla ochrony zycia i
zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Wykonawca
powinien zapewni¢ i utrzymaé¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty
objete kontraktem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreélonych powyiej nie
podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.7. Nazwy i kody grup robot, klas robét i kategorii robét.

Klasyfikacja robét wg Wspéinego Stownika Zamowiert CPV

Grupa robot 45.2. - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompleksowych obiektdw budowlanych lub ich
czesci.

1.5. Okreslenia podstawowe wystepujgce w ST.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi, Polskimi Normami oraz z ustawa
Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat
technicznych..

Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — naleiy przez to rozumieé urzadzenia techniczne
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgfoszenie zamiaru wykonania robét budowlanych, protokoty
odbioru, w miarg potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, przedmiar robét itp.

Dokumentacja powykonawcza — naleiy przez to rozumied:

-protokdf przekazania placu budowy,

-protokoty uzgodnier ( jesli bedg konieczne) z inspektorem nadzoru,

-wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie sktadowania gruzu na wysypisku itp.
-protokot odbioru robot

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajacego jego
przydatnoséé do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno — budowlanej i nadzoru
budowlanego.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji, w celu
zainstalowania lub zastosowania w spos6b trwaty w obiekcie budowlanym.

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby peinigce samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajace
uprawnienia do: projektowania, sprawdzania prawidtowoséci rozwigzanh projektowych; kierowania robotami
budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna jakosci
budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski); sprawdzania
prawidtowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robét i obiektéw budowlanych - wykonywane
w ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarcze;j.

Uczestnikami procesu budowlanego sa:



# Inwestor,
% Inspektor Nadzoru Budowlanego,
% Kierownik Budowy.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektdw oraz wykonania i odbiorédw robdt
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Kierownik Budowy - oscbha reprezentujaca Zamawiajacego, wskazana przez niego do nadzoru wykonywanych
robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezhbedne do wykonania robdt zgodne z dokumentacja projektows
i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: diwignice, przenosniki, ciggniki i inny sprzet o
napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - 10 elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbedne
przy wykonywaniu rohdt budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.

llekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zamowienie na wykonanie inwestycji, robdt lub remontéw;
zamawiajgcym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamoéwienie wykonawcy; do obowigzkéw zamawiajacego
nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru
inwestorskiego

Przedmiar robdt — wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace whasciwosci materiatow i wyrobow budowlanych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych
umoiliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowtanym speinienie wymagan
podstawowych, okredlonych w art.5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

2.2. Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu warunkéw dostaw, skladowania i kontroli,
jakosci materiatéw | wyrobow.,

Zamawiajgcy udostepni pomieszczenia do przechowywania i skfadowania materiatéw i wyrobdéw. Wytadunek
materiatéw musi odbywad sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych ich uszkodzenia.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposdb i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementédw konstrukcyjnych do
wykonania rob6t, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.
Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskajg akceptacji

inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiaféw.



Inwestor nie przewiduje stosowania materiatow wariantowych.

3. Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych.

Nie podaje sie specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robodt. Wykonawca uzyje sprzetu zapewniajacego wlasciwg
jakos¢ wykonania.

4. Wymagania dotyczace srodkdéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie,
na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosdci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie
zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreélonymi ST | wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jakos¢ zastosowanych materialow
i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli
wymagal tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takie w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badarh materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i odchylenia dopuszczone wihasciwymi normami. Polecenia
Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zakres robot.
Remont i adaptacja pomieszczen warsztatowych na cele socjalne w budynku przy ul. Sygietynskiego 19
w Watbrzychu.

= rozbi6rka $ctan istniejgcych sanitariatdw,

® demontaZ armatury sanitariatéw

= naprawa tynkdw wewnetrznych

= naprawa tynku sufitu w pomieszczeniach

»  wykucie otworu drzwiowego o wymiarach 90x205 cm

®  zamurowanie drzwi zewnetrznych w pomieszczeniu szatni

= wykonanie $ciany w pomieszczeniu WC i natryskéw w szatni brudnej

= osadzenie drzwi do pomieszczers WC i pomiedzy szatnig czysta i brudna

*  malowanie dwukrotne $cian wewnetrznych i sufitow

= utozenie plytek ceramicznych na $cianach wewnetrznych w sanitariatach i szatniach
= utezenie plytek na podtogach w sanitariatach, szatniach i pokoju socjalinym

® ocieplenie scian zewnetrznych parteru ptytami styropianowymi

* wykonanie tynku cementowo-wapiennego na siatce szklanej

= malowanie dwukrotne elewacji

= przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej

= przebudowa wentylacji

" przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z montazem podgrzewacza ciepie] wody
" wyposazenie pomieszczen w przybory sanitarne

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robdt polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare
postgpu Robot, jakosci uiywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robdt
z przedmiarem i wymaganiami ST.

W szczegdInosci obejmuija:

- badanie dostaw materiatow

- kontrole prawidtowo$ci wykonania robét

— ocene estetyki wykonanych robét

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnoéci dostarczonych przez Wykonawce dokumentédw dotyczacych stosowanych materiatéw
7 wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

6.2, Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja: certyfikat na znak bezpieczeristwa
wykazujacy, e zapewniono zgodnod¢ z kryteriami technicznymi okrelonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiaéciwych przepiséw i dokumentéw technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: Polska Normq lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacji g okreslong w pkt, kt6re spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadac te dokumenty, okredlajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badait wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawee Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna byé zgodna z art.3 pkt13 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organow.

Do dokumentdw budowy zalicza sie:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokét z przekazania terenu budowy

- umowa cywilno- prawna

- protokoty odbioru robét

- protckoty narad i ustalen

- korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST | wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania 2z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dafy wyniki pozytywne

7.1. Rodzaje odhioréow robét

Wystepujag nastepujace rodzaje odbioru robét;

- odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbior koncowy;

- odbidr po okresie rekojmi;

- odbidr pogwarancy]ny.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgfasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca.

7.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odhbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. QOdbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. O gotowosci danej czesci robét do odbioru
Wykonawca powiadamia inspektora Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie péiniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.



7.3. Odbicr koncowy robot.

Odbiér koricowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreélonymi w umowie o wykonanie robét
budowlanych. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzone przez
wykonawce w formie pisemnej. Odbiér koficowy robdt nastgpi w terminie okreslonym w umowie liczac od dnia
zakoriczenia robdt i przejecia dokumentow,

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnoéci Wykonawcy i Inspektora
nadzoru. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentdw,
wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjy. W toku odbioru
koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacig ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszeza w zakresie robot uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy
termin odbioru koricowego.

7.4. Odbiér po okresie rekojmi.
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbiér ,po okresie rekojmi”

7.5. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

Odbior ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne]
obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru kohicowego jest protokét odbioru robdt sporzadzony wg ustalonego
przez Zamawiajgcego wzoru. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

- Specyfikacje Techniczng,

- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- recepty i ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczeristwa zgodnie z ST i programem zapewnienia (PZJ),

- sprawozdania techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdania techniczne zawierad beda:

Zakres i lokalizacje wykonanych robdt, uwagi dotyczace warunkdw realizacji robét, date rozpoczecia i zakoriczenia
robdt. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSC)

8.1. Ustalenia ogdlne

1. Podstawa obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowe, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét, przedmiary robdt i inne wytyczne okresione w niniejszej SIWZ oraz
ustalenia Wykonawcy wynikajgce z wizji lokalne] obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia
wszystkich pozycji prac opisanych w przedmiarze rohot.

2. Wykonawca okresli cene ofertowg (koszt) za wykonanie catoéci zaméwienia: netto i brutto,

3. Ceng okreslong w ofercie nalezy poda¢ w walucie polskiej, do dwdch miejsc po przecinku.

4. Za wykonanie przedmiotu zamowienia ustala sig wynagrodzenie kosztorysowe {ryczattowo — ilosciowe).

5. Cena ofertowa powinna obejmowaé wszelkie koszty i sktadniki zwigzane z zamdwieniem, ktére mozna byto
przewidzie¢ w terminie opracowania oferty do czasu jej ztozenia. Ewentualne upusty proponowane przez
Wykonawce majg by¢ wliczone w ceng ofertowa.

6. Poza robotami wynikajgcymi z przedmiardw robét, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz
SIWZ, cena ofertowa winna obejmowac takze ustugi i roboty opisane w projekcie umowy.



7. W razie wystapienia tzw. oczywistej omytki Zamawiajagcy poprawi ja w trybie art. 87 ustawy Prawo Zamowier
Publicznych.

8. W przypadku zfozenia oferty, ktérej wyhdr prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie dotyczacym wewngtrzwspéinotowego nabycia towaréw,
Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry
miatby wptacié zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9. Dokumenty odniesienia.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po 1 egzemplarzu umowy, szczegéowej specyfikacji technicznej, specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. Wykonawca
zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, kidre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pézniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostgpie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko
z dn. 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157},

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjainej z dnia 26.09.1997 r w sprawie przepiséw ogélnych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych {Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401).

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac zapiséw dotyczacych praw autorskich i patentowych.



