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Spis tresci

ST-0 Wstgp

1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewzigcia

2. Zakres stosowania ST

3. Przedmiot specyfikacji technicznej

4. Charakterystyka przedsigwzigcia

4.1. Charakterystyka obiektu

4.2. Zakres zasadniczy

5. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia i stanowigca
podstawe realizacji robot

6. Informacja o terenie budowy

6.1. Lokalizacja

6.2. Uzbrojenie terenu

7. Prowadzenie robdt

7.1. Ogolne zasady wykonamnia robot

7.2. Teren budowy

7.3.  Ochrona i utrzymante terenu budowy

7.4  Ochrona wiasnosci iurzgdzen

7.5.  Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét

7.6. Program zapewnienia bezpieczefnistwa i ochrony zdrowia

8.  Dokumenty rozbiorki

8.1. Dokumenty przygotowane przez wykonawce w trakcie trwania budowy

9. QOchrona i utrzymanie robdt wraz z placem budowy

10. Wrymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 Lipca 1994 R.)

11.  Niektére okreslenia podstawowe

12. Materialy i urzgdzenia

13.  Sprzet

14.  Transport

15.  Wymagania dotyczace wiasciwosci wykonania robot budowlanych

15.1. Kontrofa jakosci robét

15.1.1.Zasady kontroli jakosci robdt

15.1.2 Wyniki kontroli

15.2. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

15.2.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

15.2.2. Zasady okreflania ilodci robdt i materiatow

15.2.3. Czas przeprowadzania obmiaru

16.  Odbidr robot

16.1. Rodzaje odbioréw robot

16.1.1. Odbior czgiciowy

16.1.2. Odbior ostateczny (koncowy) robot

16.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

17.  Podstawa platnosci — ustalenia ogélne

18.  Dokumenty odniesienia

18.1. Dokumentacja projektowa

19.  Przepisy zwigzane

ST - 1 Roboty rozbidrkowe



Budynek mieszkalny wielorodzinny ; »/Z '
Watbrzych; Rownolegta 7; nr. 4 . Obreb. WWM Z{ f{f
ST-1 Wstep

20.  Przedmiot specyfikacji technicznej

20.1. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

20.2. Zakres rob6t objetych specyfikacjg techniczng

21.  Okreslenia podstawowe

22, Ogodlne wymagania dotyczace robot

23.  Materialy

24, Sprzet

25. Transport

26.  Wykonanie robot

26.1. Ogdlne warunki wykonania rob6t

26.1.1. Czynnosci przed rozpoczgciem pracy

26.1.2. Zasady i sposoby bezpiecznego wykonania pracy

26.1.3 Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

26.1.4 Organizacja robdt

27.  Zasady BHP

28.  Podstawa platnosci

29.  Przepisy zwigzane

ST-0 WSTEP

1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsi¢wziceia

Kod CPV 45.11.0000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych —
roboty ziemne;

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje rozbiorke budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Réwnolegla 7 na dzialce nr . é .

obreb . G2xepment Y............... w Walbrzychu

2. Zakres stosowania ST _

Specyfikacje Techniczne stanowigce cz¢s¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy odczytywad i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opisanych w pkt
20.2

3. Przedmiiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru Robdt Rozbidrkowych, ktdre zostang wykonane w ramach projektu pt. ,,Projekt
techniczny rozbiorki budynku mieszkainego”

Wymagania Ogolne nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej wymieniong
Specyfikacjg Techniczng :

Rozbidrka budynku mieszkalnego wiclorodzinnego w Watbrzychu

ul. Réwnoleglej 7; dziatka nr .. 4¥..... obreb . Gzczparenkd ...

4, Charakterystyka przedsigwzigcia

4.1. Charakterystyka obiektu

Budynek mieszkalny wielor ndzinny

Budynek wielokondygnacyjny czgSciowo podpiwniczony. Budynek wykonany w technologii
tradyeyjnej. Uklad konstrukcyjny mieszany. Sciany z cegly ceramicznej. Dach drewniany,
wielospadowy, w konstrukcji krokwiowej wspartej na ukladach stolcowych.

Wymiary:

- dlugosc 15,6m

- szeroko$¢ 12,13m

- wysoko$¢ 7,5m



Zestawienie powierzchni i kubatury

- powierzchnia zabudowy 215m’

- kubatura 1482m’

Budynek przeznaczony do rozbidrki nie jest obecnie uzytkowany.
Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ wg dyspozycji i wymagan zawartych w Specyfikacii
Technicznej

4,2, Zakres zasadniczy

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot obejmujacych:

- rozbidrke budynku;

- segregacie materialu z rozbiorki;

- wywoz materiatu z rozbiorki na wysypisko $mieci lub inny sktad odpadow;

- uporzadkowanie terenu.

Prace rozbidrkowe prowadzone bgdg, wg dyspozycii | wymagan zawartych w Specyfikacji
Technicznej .

Powyzsze prace zaliczane sg do:

Klasa 45.11.0000-1 — Burzenie i rozbiorka obiektow budowlanych — roboty ziemne

5. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowiaca
podstawe do realizacji robot:

Dokumentacje projektowa stanowi:-

-Projekt rozbitrki budynku mieszkalnego wielorodzinnego; '

Walbrzych ul. Réwnolegta 7 dziatka nr /f? obreb 52@0%1/’3”@ : ? .....
-Przedmiar robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktows i
techniczng, specyfikacja techniczng i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedlug otrzymanej
dokumentacji technicznej.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze sig konieczne wykonanie robot nieujetych w
przedmiarze, Wykonawca wykona wszystkie niezbgdne roboty za zgodg i akceptacja
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od przyjetej technologii wymagaja zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

6. Informacja o terenie budowy

6.1, Lokalizacja

Budynek zlokalizowany jest w Walbrzychu przy ul. Rownoleglej 7, na dzialce nr Ay
obreb. J2czemnenty ¥

Budynek usytuowany jest bezpoérednio przy drodze miejskiej ul. Rownoleglej

6.2. Uzbrojenie terenu

Teren, na ktérym zlokalizowane sa obickty przeznaczone do rozbiorki jest uzbrojony w
instalacje wodociagows, sanitarng, gazows i energetyczng.

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie media zostaly
odigczone.

7. Prowadzenie robét

7.1.0goblIne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Scisle
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakosé zastosowanych materialow i
wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows, wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wrykonawca zaprojektuje (w granicach okreslonych w Kontrakcie), zrealizuje i ukonczy



roboty zgodnie z kontraktem oraz poleceniami Inzyniera i usunie wszelkie wady w robotach.
Wykonawca dostarczy materialy, urzadzenia i dokumenty wykonawcy, niezbedny personel
oraz inne rzeczy i ustugi konieczne do zrealizowania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszystkich
dzialaf prowadzonych na placu budowy.

Wykonawca powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do
realizacji wymienionych prac zasadniczych.

Polecenia Inspektora nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane nie pdznie) niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonaweca.

7.2. Teren budowy

Charakterystyka terenu budowy

Teren nieruchomodci nie jest ogrodzony i utwardzony. Teren, na ktérym zlokalizowany jest
obiekt przeznaczony do rozbidrki jest uwzbrojony w instalacje gazows, wodociggows,
sanitarna i energetyczng. Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze
wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnyni i
administracyjnymi.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu zamawiajacy
przekazuje wykonawcy:

- dokumentacje techniczng

- kopie decyzji o pozwoleniu na rozbidrke

- kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.

7.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania $wiadectwa wykonania przez
Inzyniera.

Z chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed whascicielami nieruchomosci
sgsiadujgcych a takze terenow przekazanych na czas wykonania robot , za wszystkie szkody
powstate na fym ferenie.

Wykonawca zobowigzany jest do przyjmowania i1 wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancow 1 wszystkich wiascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod
budowg.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terenow, na ktorych prowadzone beda prace
zwigzane z budows.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatéw.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbgdne
tymeczasowe urzgdzenia i zabezpieczenia ruchu na terenie objgtym rozbidrkg. Wykonawca
uzgodni i wprowadzi tymeczasows organizacj¢ ruchu na odcinkach styku z przyleglymi
drogami publicznymi o ile jest to konicczne. Wykonawca zabezpieczy tereny przylegle przed
negatywnym wplywem prowadzonych prac. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzadzenia zabezpieczajagce muszg byé zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakofczenie robot za utrzymanie
wszystkich reperdw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenic budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

7.4 Ochrona wlasnosci i urzadzen



Wykonawca przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych odszuka w terenie 1 zinwentaryzuje "<
wszystkic wskazane w dokumentacji instalacje naziemne i podziemne oraz sprawdzi fakt ich
wylgczenia eksploatacyjnego.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegélowego zaznaczenia istniejgeych instalacji i
urzadzen nie podlegajgcych rozbidrce i demontazu w celu ich zabezpieczenia przed
przypadkowym uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowigzany do szczegdélowego oznaczenia
instalacji i urzgdzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji robdt,

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach nadziemnych i podziemnych
pokazanych na planie zagospodarowania teren, spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych. Wykonawca jest adpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych
i podziemnych urzgdzei znajdujgcych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociggi i
kable etc.

W przypadku, gdy wystapi konieczno$é przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowa¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspolpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

7.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowag si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakofczenia robdt, Wykonawca bgdzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowa¢ si¢ do wszystkich przepisow i normatywoOw w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat szkodliwych dzialan,
szczegllnie w zakresie zanieczyszezen, powietrza, wod gruntowych i innych szkodliwych dla
srodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robodt
budowlanych.

7.6. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania na placu budowy procedur bezpieczefistwa
okreslonych w warunkach kontraktu.

Wykonawca jest obowigzany przestrzegaé Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia

robét zalgczony do projektu.

Szczegolowy zakres i formg Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegdlowy
zakres rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczefstwa 1 zdrowia
ludzi zostal opracowany w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126)

Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia wynikajgce
z prowadzenia robot rozbidrkowych takie jak urazy mechaniczne i upadek z wysokosci.
Wykonawca na podstawie planu BIOZ musi zapewnié, zeby personel nie pracowal w
warunkach, ktore sa nicbezpieczne, szkodliwe dia zdrowia 1 nie spelniaja odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni pracownikom urzadzenia socjalne.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sig, Ze koszty
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zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w ceng umowna. : &
Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpicczeistwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy 1atwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i skladowisk, w
micejscach niedostgpnych dla 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory méglby powstaé w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialdbw, ktore wplywaja na trwale zmiany $rodowiska, ani materialow
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane :

8. Dokumenty rozbiorki

Dziennik rozbiorki

Dziennik rozbidrki jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakohczenia
robot.

Wrykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika rozbidrki zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (Dz..U. Nr 207 z 2003r. poz.2016 z pdzniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z doia 26 czerwcea 2002r.). Zapisy do dziennika
rozbidrki bedg czynione na biezaco i powinny odzwierciedlac postgp robét, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkdw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budows.

Kazdy zapis do dziennika rozbi6rki powinien zawieraé jego datg, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktoéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzgdku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miejsc migdzy nimi,
w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzanie poZniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoly i inne dokumenty zatgczane do dziennika rozbiorki powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawceg jak i
zarzagdzajgcego realizacja umowy.

W szczego6lnosei w dzienniku rozbidrki powinny by¢ zapisywane nastgpujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawcg placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczego6lnych elementéw robot;

* postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizagji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia
zarzadzajgcego realizacjag umowy,

- daty zgloszenia robdt do czesciowych i koncowych odbiordw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robdt zamiennych;

- wyja$nienia, komentarze i sugestie wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robdt majace wplyw na
czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegdInych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- inne istotne informacje o postgpie robot.



Wszystkic wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika rozbidrki przez (:Z;,e ,
wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosdci i akceptacii Inspektorowi 7Y
Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wpisane do
dziennika rozbi6rki, muszg byé podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory je
akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Inme istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentow wyszezegblnionych , dokumenty budowy zawieraja tez:

- Dokumenty wchodzace w skiad umowy;

- Pozwolenie na rozbidrke ;

- Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy ;

- Instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkaf i narad na
budowie;

- Protokoly odbioru robdt,

- Opinie ekspertdéw i konsultantow,

- Korespondencja dotyczaca budowy.

Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkic dokumenty zagubione bgda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgeego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

8.1. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawee w trakcie trwania budowy

Przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji powykonawczej

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materialdw, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkdw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadac
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze w
celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw
rysunkow zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

9. Ochrona i utrzymanie Rob6t wraz z Placem Budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robodt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania swiadectwa wykonania przez
Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywad roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowle lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu przejgcia.

Jesdli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie poéznigj niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

7 chwilg przejecia placu budowy wykonawca odpowiada przed whadcicielami nieruchomosei,
ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstale na tym terenie.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg i wnioskow
mieszkancow i wszystkich whascicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego czasowo pod
budowg.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujace oraz wiascicieli terendéw, na ktdrych prowadzone beda prace
zwigzane z budowa.

10. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.)



Ustawa Prawo Budowlane normuje dzialalno$¢ obejmujaca kwestie projektowania, budowy,
utrzymania i rozbiérki obiektow budowlanych oraz okresla zasady dzialania organow
administracji publicznej w tych dziedzinach

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwick sposdb zwigzane z robotami.
Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w  pelni
odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagafi prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzgdzef lub metod. Ponadto sposéb ciggly bedzie informowaé Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopic zezwolen i inne odnosne dokumenty.

11. Niektore okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku
nastgpujaco:

- Ustawa , Prawo budowlane”, zwana dalej ,,ustawg”, normuje dzialalno$¢ obejmujaca

sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiorki obiektow budowlanych oraz okresla
zasady dzialania organdw administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca
1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 —tekst jednolity);

- obiekt budowlany:

- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

- obiekt malej architektury;

- budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

- budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem malej

architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojace
maszty antenowe, wolnostojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojace instalacje przemyslowe lub
urzgdzenia techniczne, oczyszczaliie sciekow, skiadowiska odpaddw, stacje uzdatniania
scickdw, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a takze czesci budowlane urzadzen
technicznych (kotlow, piccow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czgsci przedmiotow
skiadajgcych sie na calos¢ uzytkows;

- obiekt malej architektury — niewielkie obickty, a w szczegoinosci:

- tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obickt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak:
urzadzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe;

- budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okre$lonym migjscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego;

- roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na montazu, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego;

- remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacii,
przy czym dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym;

- urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — urzadzenia techniczne
zapewniajace mozliwoéé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyine, w tym oczyszczania i gromadzenia $ciekéw, przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe, place pod $mietniki;



- teren budowy — przestrzen, w kidrej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

- prawo do dysponowania nierachomoscia na cele budowlane — tytul prawny wynikajacy z
prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego przewidujacego uprawnienie do wykonywania robot
budowlanych;

- pozwolenie na budowe — decyzja adminisiracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obicktu
budowlanego;

- dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem
budowlanym, dziennik rozbiorki, protokoly odbioréw czgsciowych i koficowych, w miarg
potrzeby rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montazu i
inne dokumenty wykonawcy;

- dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- aprobata techniczna -- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie;

- wlasciwy organ — organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosowanie do ich wlasciwosci;

- wyrob budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodno$ci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,
- Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogoine, Specyfikacje
Techniczne, Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy,

- Rysunki oznaczajg rysunki robot, wigczone do kontraktu oraz wszelkie rysunki

dodatkowe i zmienione wydane przez (lub w imieniu) zamawiajacego zgodnie z kontraktem,
- Roboty oznaczajg roboty stale i roboty tymczasowe, ktére maja by¢ zrealizowane przez
wykonawce wg kontraktu,

- Urzadzenia oznaczajy aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cz¢8¢
robot statych,

- Proby koficowe oznaczaja proby, ktore sa wyspecyfikowane w kontrakcie lub uzgodnione
przez obydwie strony lub polecone jako zmiana przeprowadzona przed przejgciem przez
zamawiajgcego robot,

- Inzynier oznacza osobg wyznaczong przez zamawiajgcego do dzialania jako Inzynier dla
celdw kontraktu, wymieniong w zalaczniku do oferty,

- Wykonawca oznacza osobe wymieniona jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez
zamawiajacego oraz prawnych nast¢pcow tej osoby,

- Materialy oznaczaja wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz urzgdzenia) majace stanowic lub
stanowigce czesc robot stalych,

- Plac Budowy oznacza migjsce, gdzie majg by¢ realizowane roboty stale i do ktorych majg
by¢ dostarczone urzadzenia i materialy,

- Dokumenty wykonawcy oznaczaja rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze,
oprogramowanie komputerowe, podrgczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone
przez wykonawce na mocy kontraktu,

- Uzywane skroty nalezy czytaé nastgpujaco: DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN
— niskie napiecie, SN — §rednie napigcie, ST — Specyfikacja(e) Techniczna(e).

12. materialy i urzgdzenia

Do robot zwigzanych z rozbidrkg nalezy stosowac wymagania ogolne:

- materialy pomocnicze uzyte do wykonywania rozbiorek muszq posiada¢ odpowiednie
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dokumenty dopuszczajgce je do abrotu i wykonywania robot do ktorych s uzywane; < 74 é}z '
- na Zadanie zamawiajgcego, wykonawca obowigzany jest udokumentowad Zrédto zakupu
materiatéw i przedlozy¢ te dokumenty na piSmie wraz z atestami.

13. sprzet

Podstawowym warunkiem doboru sprzetu jest osigguigcie efektu okreslonego w specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia i dokumentacji technicznej.

Podstawowy oraz drobny sprzet powinien by¢ dobrany w zaleznosci od rodzaju robot .

Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, kiory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgoduie z zasadami ustalonymi w ST, dokumentacji
projektowej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym w SIWZ .

Sprzet bedgcy wlasnoécig wykonawcy badz wynajety do wykonania robot ma by¢
utizymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i musi by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wybrany sprzet po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ podZniej zmieniony bez
akceptacji Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci i
warunkow zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
14, transport

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okre$lonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inspektora nadzoru, w
terminie okreslonym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom na polecenie Inspektora beda usunigte z
terenu budowy. Wykonawca bgdzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

15, Wymagania dotyczace wlasciwo$ci wykonania robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, przepisami Prawa
Budowlanego obowigzujgcymi w Polsce, normami oraz za jako$¢ zastosowanych materialow
i wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z Dokumentacig techniczna, ST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia robét rozbidrkowych na podstawie pozwolenia
na rozbidrke, dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robét, ktorego zakres nalezy
vzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy obejmujgcy m.in.

1. szczegdlowe zestawienie ilosci robot z charakterystyka techniczng;

2. metody i systemy wykonania robdt z uwzglednieniem Srodkéw realizacji jak: maszyny,
urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie;

3. harmonogram wykonania robdt;

4, plany zatrudnienia

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcg, pod grozba zatrzymania robot. Wszelkie
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dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi wykonawca. - /I/C i

Wykonaweca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i uporzadkowania terenu wokot ézf

budowy.

15.1. kontrola jakosci robot

15.1.1. zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialuy za pelng kontrolg jakosci robot i stosowanych materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadzaC pomiary i badania materialbw oraz robot z czestotliwoscia

zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i

Dokumentacji Projektowe;.

Minimalne wymagania co do zakresu badat: i ich czgstotliwosci sg okreSlone w ST, normach i

wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam

okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot

zgodnie z warunkami okreslonymi w zaméwieniu

15.1.2. wyniki kontreli

Wyniki kontroli przebiegu robdt, stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i

administracyjnej strony budowy musza by¢ zapisywane na biezaco w dzienniku rozbiorki

Do dziennika rozbiorki nalezy wpisywac w szczegolnosci:

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementow robot,

« przebieg, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

« uwagi i polecenia Inspektora,

« daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zploszenia i daty odbioréw robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgdciowych i

ostatecznych odbiorow robot,

+ wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajagcych

ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii

projektowe;,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robot,

+ dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

« dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

+ wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadza,

+ inne istotne informacje o przebiegu robot.

15.2 . wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot

15.2.1. ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja

techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o

zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem.

15.2.2. zasady okreslania ilosci robot i materialow

Dlugoéci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi, beda mierzone

poziomo wzdluz linii osiowe;.

Jezeli ST , whasciwe dla danych robot , nie wymagaja tego inaczej, objgtosci bedg wyliczone

w m3 jako dhugo$é pomnozona przez $redni przekrd;.

Tlosci ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z

wymaganiami ST.

15.2. 3. czas przeprowadzania obmiaru
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Obmiary bedg przeprowadzane przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkévsﬁ /? 14
robot, a takze w przypadku wystepowania dfuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem,
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgdg wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda
uzupetniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestracyjnej obmiaréw. W
razie braku miejsca, szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalgcznika do rejestru
obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
16. odbidr robét
16.1. rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
+ odbiorowi czgSciowemu,;
« odbiorowi ostatecznemu,
16 1.1, odbior cz¢sciowy
Odbior czgsiciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czedci robot. wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor.
16.1.2, odbiér ostateczny (koncowy) robot
Qdbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Calkowite zakofczenie robét oraz gotowo$¢ do odbiom ostatecznego bedzie stwierdzona
przez wykonawce wpisem do dziennika rozbiorki z powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora.
Qdbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakoficzenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do odbioru ostatecznego robot”
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robét z ST i Dokumentacjg Projektowa.
W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgeyceh i ulegajaeych zakryciu oraz odbiorow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupelniajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisjg, e jako$é wykonanych robot w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pominiejszong warto$é
wykonanych robdt w stosunku do wymagah przyjetych w dokumentach kontraktowych,
16.2. dokumenty do odbioru ostatecznego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest ,,Protokét Odbioru
Ostatecznego Robot” sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
« Dokumentacjg powykonawczg, tj. dokumentacjg budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
« Dokumenty uzasadniajgce uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,
« Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentdéw kontraktowych i ew. uzupelniajgce
lub zamienne),
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s Protokoly wszystkich odbiorow czesciowych, € f(&
* Dzienniki budowy,
« Sprawozdanie techniczne,
« Inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego.
17. podstawa platnosei — ustalenia ogolne
Podstawg platnosci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez wykonawce
Cena ryczaltowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla te] roboty.
Cena ryczaltowa bedzie obejmowac:
* sumaryczng robocizng bezposrednia,
« warto$é pracy sprzetu wraz z kosztami wywozu gruzu i utylizacji oraz kosztami
jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgfu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na
stanowisku pracy),
» koszty posrednie, w sklad ktérych wehodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczace
oznakowana robot, wydatki dotyczace bhp, ushugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, uslugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbtorstwa
wykonawcy,
« zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytulu innych wydatkéw
moggcych wystapi¢ w czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,
» podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Cena ryczaltowa zaproponowana przez wykonawce za dane zadanie w wycenionym
przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwosc zgdania dodatkowe} zaplaty za
wykonanie robot nieprzewidzianych..
18. dokumenty odniesienia
18.1. dokumentacja projektowa
Dokumentacje projektows stanowi:
- Projekt rozbidrki budynku mieszkalnego ul. Rownolegta 7 w Walbrzychu; dziatka nr ’/ ?
obrgb . 6303&!((//8{/@
Jednostka projektowa: Pracownia Projektowa M&W Wojciech Czerwinski
Autor opracowania: mgr inz. Wojciech Czerwifiski
19. przepisy zwigzane
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207
poz. 2016 ).
» Rozporzgdzenic Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 20031 w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
(Dz.U. nr 120 poz. 1126)
» Rozporzadzenie MPiPS z dnia 29.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisdw bhp (tekst
jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)
+ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. z 2003r. ar 47 poz. 401)
» Rozporzadzenic Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczefistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. z 2000r. nr 26
poz. 313)
» PN-EN 45014:2000 Ogolne kryteria deklaracji zgodnosci skladanej przez dostawce
» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw
budowlanych, (Dz. U. z 1998r. Nr 107, poz. 679 i z 2002r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)
« Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w



sprawie systemdw oceny zgodnosei, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowanla f” C

/%Zf

wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie.

(Dz.U. z 1998r. Nr 113, poz. 728)

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie okre$lenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wplywu na
spefnianie wymagan podstawowych oraz wyrobbdw wytwarzanych i stosowanych wedhug
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz.U. z 1998r. Nr 99, poz. 673)

« Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
moggcych stwarzaé zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajacych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczefistwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobow podlegajacych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosei. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)

ST roboty rozbiérkowe

Budynek mieszkalny wielorodzinny; \

Waiirzych ul. Réwnzolcgla 7; dzial{m nr /{ /{ obrf;b?We”w /

ST-1 WSTEP

20. przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robdt
rozbidrkowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Walbrzychu przy

ul. Réwnoleglej 7

20.1. zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu robdt rozbidrkowych

20.2. zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Zakres robdt obejmuje roboty przygotowawcze i rozbidrkowe takie jak:

- Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe:

. Rozbibrka urzgdzen i sieci instalacyjnych;

. Demontaz obrébek blacharskich, rynien, rur spustowych;

. Demontaz stolarki drzwiowej i okiennej;

. Rozbidrka elementdw wiezby dachowej;

. Rozbidrka §cian poddasza;

. Rozbiorka stropow migdzypigtrowych;

. Rozbiorka $cian zewnetrznych i wewnegtrznych;

. Rozbiorka scian fundamentowych;

. Rozbidrka fundamentow

11. Uporzadkowanie terenu rozbiérki

21. okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszef ST sq zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do
niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami
podanymi w ST , Wymagania ogdlne”

22, og6lne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne" wykonaweca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacig projektows i
ST.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot rozbidrkowych na podstawie pozwolenia
na rozbiorke, dokumentacji projektowej o projektu organizacji robot, ktorego zakres nalezy
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uzgodnié z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. ‘P %/
Wykonawca dokona segregacji materialow porozbiorkowych.

Wywoz gruzu zanieczyszczonego wykonawca zleci specjalistycznej firmie.

Wykonawca sam znajdzie odbiorce materialéw rozbiérkowych oraz wywiezie pozostaly gruz
na wybrane skladowisko odpadow.

Wykonaweca prac rozbiorkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi
Inzynierowi i uzgodni z nim harmonogram prac rozbidbrkowych oraz przedstawi umowe w
zakresie odbioru materialéw rozbiorkowych z odbiorca, na czas trwania kontraktu.

23. materialy

Materiatami stosowanymi do wykonywania prac objetych niniejsza specyfikacjq s materialy
pomochicze stosowane przy rozbidrkach takie jak klamry, haki, stemple itd.

24, sprzet

Ogoine wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST “Wymagania ogblne”.

Do wykonania robdt rozbidrkowych nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzetu:

. podnosnik montazowy samochodowy;

- sprezarka powietrzna przewozna spalinowa 4+5m3/min;

- agregat pradotworczy;

- zestaw spawalniczy tlenowo-acetylenowy,

- sprzet do robét recznych;

- koparko-tadowarka kolowa;

- zsyp do gruzu;

Sprzet nalezy przyjac zgodnie ze specyfikacja lub inny zatwierdzony przez Inzyniera.

235, transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST .Wymagania ogdlne".

Powyzsza specyfikacja nie uwzglednia srodk6w transportu, poniewaz umowa z Zakladem
ktory podejmie sie utylizacji materiatdw z rozbiorki obejmowac bgdzie podstawienie
kontenerdw, transport oraz utylizacje materialow z rozbiorki.

26. wykonanie robdt

26.1. ogolne warunki wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robot
i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, norm technicznych,
decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepisdw bezpieczefistwa oraz postanowieniami
kontraktu.

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST "Wymagania ogolne".
Przyjeto, Ze roboty rozbiorkowe prowadzone beda systemem rgcznym z uzyciem sprzetu
mechanicznego oraz dZwign 1 wysiggnika.

Roboty rozbiorkowe naleza do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktorym si¢ odbywajg
nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Najczesciej wystgpujace zagrozenia
to:

- podraznienia blon $luzowych

- yszkodzenia glowy

- upadek z wysokosci

- uszkodzenia rak i nog

Material uzyskany z rozbiérki ma by¢ gromadzony w kontenerach, ktére to wywozone bgda
przez zaklad przeprowadzajgcy utylizacje. Material ten nalezy posegregowac.

26.1.1. czynnosci przed rozpoczgciem pracy

Przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych nalezy :

- teren na ktorym odbywa si¢ rozbidrka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ 1 oznakowac
tablicami ostrzegawczymi;



- zaplanowa¢ kolejnos¢ wykonywania poszczegdlnych czynnosci;
- przygotowac niezbgdne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary,
maski, ochronniki stuchu, itp.;

- zauwazone usterki i uchybienia zglosi¢ natychmiast przefozonemu;

- zapoznaé z programem rozbiorki i poinstruowaé o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
26.1.2. zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania prac

Nie wolno:

- recznie przemieszezad 1 przewozi¢ cigzary o maste przekraczajgcej ustalone normy

- obslugiwaé urzadzenia bez odpowiednich uprawnief: 1 przeszkolef

- zdejmowaé ostony i zabezpieczenia z obslugiwanych maszyn

- prowadzi¢ robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukeji
obiektu przez wiatr

- prowadzi¢ robdt rozbidrkowych na zewnatrz w zlych warankach atmosferyczaych: w czasie
deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatréw (przy predkosci przekraczajgcej 10 m/s

prace nalezy bezwzglednie wstrzymac)

- prowadzi¢ robot rozbiorkowych jesli w strefie zagrozenia przebywajg ludzie;

- gromadzi¢ gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czg$ciach
obiektu;

roboty rozbiorkowe nalezy :

- prowadzi¢ metoda reczna, poprzez wykuwanie, cigeie i rozkruszanie za pomoca mlotow, pit
i wiertnic;

- prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotlalo nieprzewidzianego upadku lub
przewrdcenia si¢ innego fragmentu konstrukcji

- elementy stalowe nalezy przecina¢ za pomocy pit lub palnikiem acetylenowym;

- znajdujgce si¢ w poblizu rozbieranych obiektow urzadzenia 1 budowle nalezy zabezpieczyé
przed uszkodzeniami,

- do usuwania gruzu mozna przystapi¢ po zakoficzeniu robdt rozbidrkowych.
Przy wykonywaniu robdt rozbiorkowych nalezy

- kazdorazowo przed rozpoczectem robdt rozbidrkowych kierownik budowy sprawdza czy w
budynku lub jego otoczeniu nie znajdujg si¢ osoby postronne oraz dokonuje ogledzin stanu
technicznego rozbieranego obiekty;

- maszyny i urzadzenia techniczne powinny by¢ utrzymane w stanie zapewniajgcym ich staly
sprawno$é, stosowane do prac do jakich zostaly przeznaczone, obstugiwane przez
przeszkolone osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia;

- uzywaé tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidlowo
oprawionych

- $rodki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi powinny
by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace przed wypadnigciem i przemieszezeniem;

- przy prowadzeniu robdt spawalniczych (cigeie stali) minimalna dlugosé przewodow

powinna wynosi¢ co najmniej 5m, a kazdy cigty przedmiot uziemiony;

- utrzymywaé w porzagdku miejsce pracy, nie rozrzucaé narzedzi stuzacych do rozbiorki;

+ konieczne jest stosowanie srodkow ochrony indywidualnej;

* w razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robot wigkszych ilosci pylu, pracownikéw
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne;

© 'w czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowaé w helmach.
206.1.3. zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

- bezwzglednie nalezy udzielaé pierwszej pomocy poszkodowanym

- 0 problemach prowadzenia robot nalezy niezwlocznie zawiadomié przetozonego

- W razie sytuacji awaryjnej stwarzajgcej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowaé



zrozumialg 1 dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowa
- kazdy zaistnialy wypadek przy pracy zglasza¢ swojemu przelozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stante, w jakim nastapil wypadek
26.1.4. organizacja robot
Wykonanie robét powtnno by¢ jak okreslono w dokumentacii projektowej i specyfikacji, badz
inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inzyniera. Wykonawca przedstawi [nzynierowi do
akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich bedg wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiorkowe.
27, zasady BHP
Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.
‘ 28. podstawa platnosci
. Ogdlne zasady platnosei podaja ST ,,Wymagania ogolne”. Platnos¢ nalezy przyjmowaé na
podstawie ceny ryczaltowej po odbiorze robdt i ocenie jakodci robdt, w oparciu o wyniki
pomiaréw,
Cena ryczaltowa obejmuje:
© przygotowanie i zabezpieczenie robot w tym ogrodzenie terenu;
- zakup, dostawe i magazynowanie materialéw i wyrobOw potrzebnych do wykonania robot;
- wykonanie i rozbiorke rusztowan, pomostow roboczych, vzycie sprzetu niezbednego do
wykonania lub zabezpieczenia robot okreslonych w umowie;
- rozbiorke konstrukejt betonowych zelbetowych, murowanych i dachowych
- fymczasowe zmagazynowame materialow z rozbidrki na placu budowy;
- oczyszczenie 1 zabezpieczenie materialow przeznaczonych do ponownego Wykorzystama
| - transport wewngtrzny materialow z rozbidrki 1 usuniecie ich na zewnatrz obiektow,
i - niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i ukladanie materialow z rozbiorki,
' - sktadowanie na poboczu materialdw z rozbiorki, oczyszezenie ich, segregowanie,
; pryzmowani¢ lub ukiadanie w stosy
: - podstawienie konteneréw, transport oraz utylizac)g materialow z rozbiorki,
- zabezpieczenie innych obicktéw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),
- utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych,
* wyrbwnanie 1 uporzadkowanie terenu prowadzenia robot oraz zasypanie wykopow pospotka
29. przepisy zwigzane
- PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacii. lnstalacje na terenie budowy 1 rozbidrki.
- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogblnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R)
Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.
- Bezpieczenstwo 1 higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych — Dz U. nr 47
poz. 401 z 2003 r.
- Prawo budowlane — Dz.U nr 207 poz. 2016 z 2003 r.
- Ustawa o odpadach — Dz.U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z pdzn. Zmianami
! - Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajéw odpaddw, ktére posiadacz odpadow moze
i przekazywaé osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie bedacym
przedsi¢biorcami, do wykorzystania na ich wlasne potrzeby. Zalacznik do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686)
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