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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.1.NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

Nazwa i adres inwestycji:

JModernizacja lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Osiedlencow 5" Walbrzych,
{dz. nr 479/4, obreb Nowe Miasto nr 26).

Nazwa i adres zamawiajgcego:
Miejski Zarzaqd Budynkdw sp. z 0.0., 58-304 Walbrzych, ul. Gen. Andersa 48.

1.2.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT.

W lokalu mieszkalnym nr Z, w budynku przy ul. Osiedlefncow nr_,35, Zakres prac budowlanych w lokalu ehejmuje:
= wydzielenie tazienki i toalety z pokoju ,
= wykonanie Scianki dziatowe].
= rozbiorke pieca kaflowego,
v wykonanie wentylacji tazienki toalety i kuchni,
= instalacji wodnej ikanalizacyjngj,
v montaz armatury sanitarnej
= wykonanie instalacji ¢.0. z piecem na paliwo stale,
= uzupelnienie ub wymiang stolarki okiennej i drzwiowej,
= roboty tynkarskie,
= roboty malarskie
= roboly posadzkowe,
= roboty porzadkowe.
Szczeyblowy zakres prac, jakie nalezy wykonac zamieszczono w projekcie i przedmiarze robot.

1.3.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i adbioru robot w
zakresie wykonania modernizacji majacej ha celu wykonania modemizacji lokalu mieszkainego i przystosowanie go
wymogow lokalu socjalnego.

1.4.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej specylikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru rohét
w zakresie wykonania modemizacji majacej na celu wykonania modemizacji lokalu mieszkalnego i
przystosowanie go do wymogow lokalu socjalnego.

1.5.ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja techniczha (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji powyzszych
robot.

1.6.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotyczgq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
modernizacji lokali mieszkalnego.

1.7.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umows, za ich zgodnos¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej, dokumentacja techniczng, zaleceniami konserwatora zabytkéw oraz poleceniami
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inspekiora nadzoru.
1.7.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY,

Zasada i termin przekazania placu budowy zostang okredlone w umowie. Zamawiajacy protokolarnie przekazuje
Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogdinych warunkach umowy.

1.7.2. ZABEZPIECZENIA PLACU BUDOWY | INTERESOW 0SOB TRZECICH.

Ogblne warunki, ktorych wykonawca powinien przestrzegaé w zakresie ochrony wiasnosci publicznej okreslone
zostang w umowie 0 wykonanie robot. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed
dostepem osob trzecich w okresie trwania realizacji umowy aZ do zakoriczenia i odbioru koncowego robot. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna,
Wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zalecentami
przepiséw bezpieczefistwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bgdzie odpowiedziainy za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizaciji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.7.3. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

Srodowiska naturalnego. W okresie trwania robdt wykonawea bedzie:

v Utrzymywagé teren budowy,

v Podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm dot. ochrony
$rodowiska na terenie i wokol terenu budowy, oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigztiwosci dia osob lub
wiasnoci spoleczngj i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasy, lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sig do tych wymagan, bedzie miat szczegoiny wgtad na:

Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

v zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

v mozliwoscig powstania pozaru.

1.7.4. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNE,

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem fub zniszczeniem wilasno$ci publicznej i prywatne;.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dzialah ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasno$ci publicznej lub prywatnej fo Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan naprawionej wlasnoSci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia,

1.7.5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegat wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegOinoéci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarmych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczensiwa publicznego. Wykonawca
powinien zapewni¢ i utrzymaé w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu.

prowadzacego roboty objgte kontraktem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.8. NAZWY | KODY CPV: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT | KATEGORII ROBOT.

Klasyfikacja rob6t wg Wspdinego Stownika Zambwien CPV
45000000-7 Roboty budowlane,
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45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,

45400000-1 Roboty wykonczeniowe zakresie obiektéw budowlanych,
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45331210-1 Instalowanie wentylacii

1.9. OKRESLENIA PODSTAWOWE WYSTEPUJACE W ST.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi, Polskimi Normami oraz z ustawg
Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat
technicznych.

Urzgdzenia budowlane zwiazane z ohiektem budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiekiu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzgdzenia instalacyjne.
Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumieé zgloszenie zamiaru wykonania rob6t budowlanych, protokoly
odbioru, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzage realizacji obiektu, przedmiar robét itp.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumieg:

-protokot przekazania placu budowy,

-protokoly uzgodnien (jesli beda konieczne) z inspektorem nadzory,

-wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie skladowania gruzu na wysypisku itp.

=, - protokdt odbioru robdt

~ Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajacego jego

przydatno$é do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ - nale?y przez to rozumieé organy administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru
budowlanego.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumiet wyrdb w rozumieniu przepisow o badaniach i certyfikacji, w celu
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym.

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby pelnigce samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajace
uprawnienia do: projektowania sprawdzania prawidiowosci rozwigzan projektowych; kierowania robotami
budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. konfrola techniczna jakosci budowy,
obiektu, wytwarzania elementow budowlanych, fechniczny nadzor inwestorski), sprawdzania prawidiowosci
rozwigzan projektowych lub konfrola techniczna robét i obiektéw budowlanych - wykonywane w ramach organdw
administracji panstwowej lub gospodarczej.

Uczestnikami procesu budowlanego sa:
¢ Inwestor,
¢ Inspektor Nadzoru Budowlanego,
¢ Kierownik Budowy.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania i odbioréw robdt
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspeklora
Nadzoru inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Kierownik Budowy - osoba reprezentujaca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzoru wykonywanych robét.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzgdzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, ciagniki i inny sprzet

0 napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce statego wyposaZenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbgdne
przy wykonywaniu rob6t budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.
llekroé w niniejszych ST jest mowa o:
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Wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zamdwienie na wykonanie inwestycji, robdt lub remontow;
zZamawiajacym, rozumie sig przez to udzielajacego zaméowienie wykonawcy; do ohowiazkéw zamawiajacego
naleza: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.

Przedmiar robét-wykaz robot z podaniem ich ilogci w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogéine dotyczace wiasciwosci materiatow i wyrobdw budowlanych.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wiadciwosciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiekiom budowlanym spelnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okrelonymi w szczegdlowych specyfikacjach
technicznych. Parametry podstawowe materiatéw budowlanych ujeto w tabeli nrt stanowiacym zatacznik do
specyfikacji technicznej.

2.2. Wymagania ogoine dotyczace przechowywania, fransportu warunkéw dostaw, skiadowaniai kontroli,
jakosci materiatéw i wyrobhdw.

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i skladowania materialow i wyrobbw. Wyladunek

* materiatow musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemoziiwiajgeych ich uszkodzenia.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do edbioru i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedziainy, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy - Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspekforem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz elementéw konstrukeyjnych do
wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nicodpowiadajace wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akeeptacii
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byé niezwlocznie usunigte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.

inwestor nie przewiduje stosowania materialow wariantowych.

| 3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Nie podaje sie specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako&¢ wykonywanych robdt. Wykonawca uzyje sprzetu zapewniajacego wiaéciwag
jakos¢ wykonania i spelniajace zasady bhp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transporty, ktore nie wplyng niekorzystnie, na
jakodé wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na dragach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Qadlne zasatly wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jakodé zastosowanych materiatow i
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wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu | wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagat
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt fub
wyznaczenia wysokoSci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnosci za ich doktadnose.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robét bedg oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy i w ST, atakze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji
i odchylenia dopuszczone wladciwymi rormami. Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pbzniej niz w
Czasie przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zakres kontroli.

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare
postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawcg materialéw i zgodnosci wykonywanych Robdt z przedmiarem
| wymaganiami ST,

W szczegoélnosci obejmujg;

- badanie materialow

- kontrolg prawidiowoéci wykonania robot { w tym réwniez wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia, izolacji,
pomiaréw skutecznoéei ochrony przeciwporazeniowej) z przekazaniem wynikow do protokolu odbioru.

-oceng estetyki wykonanych robot

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materialow z
wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

6.2, Certyfikaty | deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja; certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, 2e zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z: Polska Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dia ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacji g okreslona w pkt, ktére spelniajg wymogi ST.

W przypadku materialow, dia ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadat te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysiowe musza

. posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez

niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkti3 ustawy - Prawo budowlane. Wykonawca jest zobowiazany
do prowadzenia dokumentacfi budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organdw.

Do dokumentow budowy zalicza sie:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokét z przekazania terenu budowy

- umowa cywilno- prawna

- projekt budowlany

- protokoly odbioru robot

- protokoly narad i ustales

- korespondencje na budowie.
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
7. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanym i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne

7.1. Rodzaje odbioré6w rohot

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioru robot,

- odbitr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbidr koncowy;

- odbi6r po okresie rekojmi;

- odbibr pogwarancyjny.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finainej ocenie iloscl i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robst zanikajacych i ulegajacych zakryclu bgdzie
__dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualinych korekt i poprawek bez hamowania ogblnego postepu
__Jrobdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowost danej czesci robot odbioru zgltasza Wykonawca
pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak
niz w ciagu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

7.3. Odbidr koncowy rohot.

Odbior koncowy przeprowadza sig w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie rob6t
budowlanych. Calkowite zakorczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzone przez
wykonawce w formie pisemnej. Odbior kofcowy robot nastapi w terminie okre$lonym w umowie liczac od dnia
zakonhczenia robot i przejgcia dokumentow.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy i Inspektora
nadzoru. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja, W toku odbioru
koncowego robdt komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych

i ulegajaeych zakryciu, zwlaszcza w zakresie rob6t uzupelniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnoSci i ustali nowy
termin odbioru kohcowego.

7.4. Odbioér po okresie rgkojmi.
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wlaciciel obiektu organizuje odbior ,po okresie rekojmi’

7.5. Ocbibr ostateczny - pogwarancyjny.

Odbiér ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym lubloraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentuainych wad
zaistnialych w okresie gwarancyjoym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obigktu, z uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do odbioru kofcowego jest protokot odbioru robot sporzadzony wg. ustalonego przez
Zamawiajacego wzoru. Do odbiory koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
- Specyfikacig Techniczna,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwiaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- Recepty i ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
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certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zapewnienia (PZJ),
- Sprawozdania techniczne,- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajaceqgo.
Sprawozdania techniczne zawiera¢ bgda;

Zakres i lokalizacjg wykonanych robét, uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot, date rozpoczecia | zakonczenia
robot. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
8.1. Ustalenia ogdine.

v Podstawa obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowe, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot, przedmiary rob6ti inne wytyczne okreslone w niniejszej SIWZ oraz

ustalenia Wykonawcy wynikajace z wizji lokalnej obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do wypelnienia wszystkich
pozycji prac opisanych w przedmiarze robot.

v Wykonawca okredli ceng ofertowa (koszt) za wykonanie calosci zamdwienia: netto i brutto.

v Cene okre$long w ofercie nalezy podat w walucie polskiej, do dwbch miejsc po przecinku.

;_}« Za wykonanie przedmiotu zaméwienia ustala si¢ wynagrodzenie kosztorysowe (ryczaltowo - ilodciowe).
"y Cena ofertowa powinna obejmowat wszelkie koszty i skladniki zwigzane z zamowieniem, ktére mozna bylo

nrzewidzie¢ w terminie opracowania oferty do czasu jej zlozenia, Ewentualne upusty proponowane przez
Wykonawce maja by¢ wliczone w ceng ofertowa,

v Poza robotami wynikajacymi z przedmiaréw robot, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot oraz STWZ,
cena ofertowa winna obejmowaé takze ustugi i roboty opisane w projekcie umowy.

v W razie wystapienia tzw. oczywistej omytki Zamawiajagcy poprawi ja w trybie art. 87 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych. \

v W przypadku zlozenia oferty, ktorej wybor prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towaréw i uslug w zakresie dotyczacym wewnatrzwspolnotowego nabycia towardw,
Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i uslug, ktory
mialby wplacit zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8.2. Dokumenty odniesienja.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po 1 egzemplarzu umowy, szczegolowej specyfikacii technicznej, specyfikac]i

- istotnych warunkow zamowienia.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami. Wykonawca
zobowiazany jest znat wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, kiore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bgdzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pozniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostgpie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz 0 ocenach oddzialywania na $rodowisko z dn. 9
listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie przepiséw ogolnych
bezpieczefstwai higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401).

Wykonawca ma obowiazek przestrzegat zapisow dotyczagych praw autorskich i patentowych.
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9. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA.

Projekt wielobranzowy ,Modernizacja lokalu mieszkainege nr 3 w budynku przy ul. Osiedlefcow nr 5.
Jednostka projektowa: Hydro-Eko-Projekt Tomasz Kotodziejczyk, 59-300 Lubin, ul. Pawia 4/9,
, e-mail; i» 5, Zestawienie dokumentacii projektowej:

= Projekt budowlany - Lokal mieszkalny, Watbrzych, ul. Osiedlencow 5/3, Opracowanie wielobranzowe: Branza
sanitarna, autor:. Tomasz Kolodziejczyk, Branza elektryczna, autor: Mieczystaw Asejczyk.

Opracowal: Tomasz Kolodziejczyk

o -
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Rodzaj matenalu

Tabela nr1 Podstawowe parametr

Parametry

Cement portlandzki

- zmiany objetoéci (Le Chatelier): < 10 mm
- poczatek czasu wigzania: > 75 minut
- wytrzymalo§é na éciskanie po 2 dniach: > 10 MPa
- wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
< 52,5 MPa

Drzwi wewngtrzne wejSciowe do
mieszkan

- wymagania akustyczne: >Rw 27 dB
- wspéiczynnik przenikania ciepla: U<2,6 Wim2K
- klasa odpornos$cl ogniowej: El 30/S 60 (Sa, Sm)

Farba emulsyjna wewnetrzna

- gesto§é: 1,47-1,52 glom3 (2010,5°C)

- lepko$¢ (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (2022°C) -
zawarto$¢ czesci statych: 52,0-56,0 %wag.

- czas schnigcia powloki: 2h (23£2°C)

Farba olejna nawierzchniowa

- gestosc: najwyzej 1,5 glem3

- lepko$6 (kubek Forda 05 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schnigcia powloki: najwyzej 12h (20£2°C)
- grubo$¢ powtoki po wyschnigciu: 30 pm

Okna z tworzyw sztucznych

okno z PVC o wspblczynniku U catego okna 1,6 Wim2K i U
szyby 1,1 Wim2K z nawiewnikiem -- system pieciokomorowy|
o szerokosci 73 mm (z zachowaniem ksztaltu, podzialu i
wymiar6w), biate

Plyta gipsowo-karfonowa zwykia

- grubo§€: 12,5 mm
- masa powierzchniowa: 8,80 kgim2
- wilgotno$6 powietrza w pomieszczeniach: <70%

Plytki podiogowe gresowe

- nasigkliwo$¢ wodna: E < 0,5%

- wytrzymalo$¢ na zginanie: min. 35 MPa

- odpornoéé na scieranie wgtebne: max 175 mm3

_ skuteczno$é antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12

ura kanalizacyjna wewnetrzna PVC-
U o $rednicy 110 mm

- polaczenie kielichowe uszczelkowe
- grubosé: 2,20 mm
- temperatura pracy: w przeplywie ciaglym - 75°C

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostalosé na sicie 0,2 mm: < 2%
- pozostato§é na sicie 0,09 mm: < 7%
- glehokosé wnikania: > 10 < 50 mm

Wykladzina podiogowa z PVC

- grubo$é wykladziny: 2 mm

- klasa uzytkowania: 33/42

- grupa $cieralnosci: P

- temperatura uzytkowania: do +50°C
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