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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

11.NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

Nazwa i adres inwestycii:

.Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Waltbrzyskiej 32" Walbrzych,
(dz. nr 153, obreb 44).

Nazwa i adres zamawiajacego:
Miejski Zarzad Budynkéw sp. z 0.0., 58-304 Watbrzych, ul. Gen. Andersa 48.

1.2.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT.

W lokalu mieszkalnym nr 2, w budynku przy ul. Walbrzyskiej nr 32, Zakres prac budowlanych w lokalu obgjmuje:
= wykonanie wentylacji fazienki , kuchni,
» instalacji wodne] i kanalizacyjnej,
- = montaz armatury sanitarnej ,
= montaz kuchenki elektrycznej
=  wykonanie instalacji ¢.0. z piecem na paliwo state,
»  wymiang stolarki okiennej i drzwiowsj,
» roboty tynkarskie,
= roboty malarskie
» roboty posadzkows,
» roboty porzadkowe.
Szczegdlowy zakres prac, jakie nalezy wykonaé zamieszczonho w projekcie i przedmiarze robét.

1.3.PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie wykonania modernizaciji majacej na celu wykonania modernizacji lokalu mieszkalnego i przystosowanie go
wymogdw lokalu socjalnego.

1.4.PRZEDMIOT ST,

Przedmiotem niniejszej specyfikacjl technicznej s3 wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania modernizacji majacej na celu wykonania modernizacji lokalu mieszkalnego i
przystosowanie go do wymogow lokaiu socjalnego.

1.5ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji powyzszych
robot.

1.6.ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
modernizacji lokalu mieszkalnego.

1.7.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej, dokumentacjg techniczng, zaleceniami konserwatora zabytkéw oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

1.7.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY.
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Zasada i termin przekazania placu budowy zostang okre$lone w umowie. Zamawiajacy protokolamie przekazuje
Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogdinych warunkach umowy.

1.7.2. ZABEZPIECZENIA PLACU BUDOWY | INTERESOW OSOB TRZECICH.

Ogdlne warunki, ktérych wykonawca powinien przestrzegat w zakresie ochrony wiasnosci publicznej okreslone
zostang w umowie o wykonanie robdt. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia placu budowy przed
dostepem o0sdb trzecich w okresie trwania realizacji umowy az do zakoficzenia i odbioru korficowego robét. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna,
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowoéci, zgodnie z zaleceniami
przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie siraty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.7.3. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot wykonawca bedzie:

v Utrzymywaé teren budowy,

v Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dot. ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dia osob lub
wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasuy, lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wglad na:

Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

v’ zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami

v mozliwoscig powstania pozaru.

1.7.4. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ,

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnoSci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlaSciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych dzialan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie ub zniszczenie wiasno$ci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasno$é. Stan naprawionej wiasnosci powinien by nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

1.7.5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenistwa i higieny
pracy. W szczegbinodci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeiajgcych odpowiednich wymagan sanitamych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego. Wykonawca
powinien zapewnié i ulrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu.

prowadzacego roboty objete kontraktem. Uznaje sig, Ze wszelkie koszly zwiazane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sq uwzglednione w cenie koniraktowe;.

1.8. NAZWY | KODY CPV: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT | KATEGORII ROBOT.

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwieri CPV

45000000-7 Roboty budowlane,

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,
45400000-1 Roboty wykonczeniowe zakresie obiektow budowlanych,
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45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,
45331210-1 Instalowanie wentylacji

1.9. OKRESLENIA PODSTAWOWE WYSTEPUJACE W ST.

Okreslenia podstawowe podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowiazujacymi, Polskimi Normami oraz z ustawg
Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat
technicznych.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumiet urzadzenia techniczne
zapewniajgce mozliwost uZytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.
Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ zgloszenie zamiaru wykonania robét budowtanych, protokoty
odbioru, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obieklu, przedmiar robot itp.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢:

-protokdl przekazania placu budowy,

-protokoly uzgodniert (jesli bedg konieczne) z inspektorem nadzoru,

-wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie sktadowania gruzu na wysypisku ilp.

- protokél odbioru robét

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajacego jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Wlasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno - budowtanej i nadzoru
budowlanego.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji, w celu
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym.

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby pelnigce samodzielne funkcie w budownictwie, posiadajgce
uprawnienia do: projektowania sprawdzania prawidlowosci rozwiazan projektowych; Kierowania robotami
budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, {np. kontrola techniczna jako$ci budowy,
obiektu, wytwarzania elementow budowlanych, techniczny nadzér inwestorski), sprawdzania prawidiowosci
rozwigzan projektowych fub kontrola techniczna robét i obiekiow budowlanych - wykonywane w ramach organdw
administracji panstwowej lub gospodarczej.

Uczestnikami procesu budowlanego sa:
o Inwestor,
¢ Inspektor Nadzoru Budowlanego,
o Kierownik Budowy.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projekiéw oraz wykonania i odbioréw rob6t
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwaliftkacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Kierownik Budowy - osoba reprezentujaca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzoru wykonywanych robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacjami
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzgdzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, ciggniki i inny sprzet

o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzgtu zmechanizowanego, a niezbgdne
przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyly, taczki, narzedzia i urzadzenia pomochicze.
llekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujacego zaméwienie na wykonanie inwestycji, robot lub remontow;
zamawiajacym, rozumie sie przez to udzielajacego zamowienie wykonawcy; do obowiazkéw zamawiajgcego
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naleza: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru auforskiego i
inwestorskiego.
Przedmiar rob6t-wykaz robét z podaniem ich iloéci w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY.
2.1, Wymagania ogoine dotyczace wiasciwo§cl materialow i wyrobéw budowlanych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wiadciwoéciach uzytkowych
umozliwiajgcych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan
podstawowych, okre$lonych w art.5 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczeg6lowych specyfikacjach
technicznych. Parametry podstawowe materlatéw budowlanych ujeto w tabeli nr1 stanowiacym zatacznik do
specyfikacji technicznej.

2.2. Wymagania og6!ne dotyczace przechowywania, transportu warunkéw dostaw, sktadowania i kontroli,
jako$ci materialéw i wyrobdéw.

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i skiadowania materialdw i wyrobow. Wyladunek
materialow musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostrozno$ci uniemozliwiajacych ich uszkodzenia.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaly wymaganiom okrestonym w art. 10
ustawy - Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i fermin
przekazania informacji o przewidywanym uZzyciu podstawowych materialow oraz elementéw konstrukcyjnych do
wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodno$ci.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom,

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byé niezwlocznie usuniete z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw.

Inwestor nie przewiduje stosowania materialow wariantowych.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Nie podaje sig specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowiazany do uzycia takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
nigkorzystnego wplywu, na jakod¢ wykonywanych robét. Wykonawca uzyje sprzgtu zapewnigjacego wiasciwg
jako$¢ wykonania i spelniajgce zasady bhp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzysinie, na
jakosé wykonywanych robot i wiasciwosci przewoZzonych materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu | wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagaé
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tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robét bedg oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy i w ST, a takZe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badarn materialdw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii
i odchylenia dopuszczone wiasciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcee, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zakres kontroli.

Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miarg
postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci wykonywanych Robét z przedmiarem
i wymaganiami ST.

W szczegdinosci obejmuja;

- badanie materiatow

- kontrole prawidiowosci wykonania robot { w tym rwniez wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji,
pomiaréw skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej) z przekazaniem wynikéw do protokolu odbioru.

-oceng estelyki wykonanych rohot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw dotyczacych stosowanych materialow z
wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

6.2. Certyfikaty | deklaracje.

inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktbre posiadaja; certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, 2e zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z. Polskg Norma lub aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sa objete certyfikacji g okreslong w pkt, ktre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materialéw, dia ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda pariia dostarczona do robot
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkly przemyslowe muszg
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badar wykonanych przez
niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materialy, ktdre nie spetniajg tych wymagar bedg odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkti3 ustawy - Prawo budowlane. Wykonawca jest zobowiazany
do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostgpniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow. ‘

Do dokumentdw budowy zalicza sig:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokét z przekazania terenu budowy

- umowa cywilno- prawna

- projekt budowlany

- protokoly odbioru robét

- protokoly narad i ustalen

- korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

7. ODBIOR ROBOT.
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Rohoty uznaje sig za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanym i wymaganiami inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne

7.1. Rodzaje odbioréw robét

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioru robét;

- odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbiér koncowy;

- odbior po okresie rekojm;

- odbiér pogwarancyjny.

Gotowosé danej czedci robot do odbioru zgtasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca.

7.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloscl i jakoSci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czeSci robot odbioru zgtasza Wykonawca
pisemnym powiadomieniem inspektora Nadzoru, a odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak
niz w ciagu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

7.3. Odbidr konicowy robot.

Qdbior koficowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o wykonanie robét
budowlanych. Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzone przez
wykonawce w formie pisemnej. Odbi6r koricowy robdt nastapi w terminie okre$lonym w umowie liczac od dnia
zakonczenia robdt i przejecia dokumentow.

Qdbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy i Inspektora
nadzoru. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedioZzonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg. W toku odbioru
koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalert przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajacych

i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot uzupefniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy
termin odbioru koficowego.

7.4. Odbiér po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wlasciciel obiektu organizuje odbidr ,po okresie rekojmi’

7.5. Odhiér ostateczny - pogwarancyjny.

Odbior ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym lubforaz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualngj
obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru korficowego.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do odbioru koricowego jest protokét adbioru robdt sporzadzony wg. ustalonego przez
Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowat nastepujace dokumenty:
- Specyfikacje Techniczng,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- Recepty i ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zapewnienia (PZJ),

- Sprawozdania techniczne,- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdania techniczne zawierat beda:
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Zakres i lokalizacje wykonanych robot, uwagi dotyczace warunkéw realizacji robdt, date rozpoczecia i zakoficzenia
rob6t. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq gotowe do
odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboly poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
8.1. Ustalenia ogéine.

v Podstawg obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowe, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot, przedmiary robét i inne wytyczne okreslone w niniejszej SIWZ oraz

ustalenia Wykonawcy wynikajace z wizji lokalnej obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do wypelnienia wszystkich
pozycji prac opisanych w przedmiarze rob6t.

v Wykonawca okresli cene ofertowa (koszt) za wykonanie calosci zaméwienia: netto i brutto.

v Ceng okreslong w ofercie nalezy poda¢ w walucie polskiej, do dwoch miejsc po przecinku.

v Za wykonanie przedmiotu zamdwienia ustala sig wynagrodzenie kosztorysowe (ryczattowo - ilosciowe).

v Cena ofertowa powinna obejmowa¢ wszelkie koszty i skladniki zwigzane z zaméwieniem, ktore mozna byto
przewidzie¢ w terminie opracowania oferty do czasu jej zlozenia. Ewentualne upusty proponowane przez
Wykonawce majg by¢ wliczone w ceng ofertowa,

v Poza robotami wynikajgcymi z przedmiardw robdt, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz S1WZ,
cena ofertowa winna obejmowat takze uslugi i roboty opisane w projekcie umowy.

v W razie wystapienia tzw. oczywistej omylki Zamawiajacy poprawi ja w trybie art. 87 ustawy Prawo Zamowier
Publicznych.

v W przypadku zloZenia oferty, ktorej wybor prowadzilby do powstania obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towar6w i uslug w zakresie dotyczacym wewnatrzwspdinotowego nabycia towardw,
Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry
mialby wplaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

8.2, Dokumenty odniesienia.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po 1 egzemplarzu umowy, szczegblowe] specyfikacji technicznej, specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i normatywami. Wykonawca
zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze pafistwowe jak i lokalne oraz
inne regulacie prawne i wylyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pbZniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacii o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko z dn. 9
listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwielnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie przepisow ogdinych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401).

Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé zapiséw dotyczacych praw autorskich i patentowych.

9. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,

Projekt wielobranzowy , Modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Watbrzyskiej nr 32.
Jednostka projektowa: Hydro-Eko-Projekt Tomasz Kolodziejezyk, 59-300 Lubin, ul. Pawia 4/9,
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, e-mail: hydroekoproskt@wy ol Zestawienie dokumentacii projektowe;:

= Projekt budowlany - Lokal mieszkalny, Walbrzych, ul. Walbrzyska 32/2, Opracowanie wielobranzowe: Branza
sanitarna, autor:. Tomasz Kolodziejezyk, Branza elekiryczna, autor: Mieczyslaw Asejczyk.

Opracowal: Tomasz Kolodziejczyk
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Tabela nr1 Podstawowe parametry materiatow budowlanych Watbrzyskiej 3212

Rodzaj materialu Paramefry

Cement portlandzki - zmiany objgtosci (Le Chatelier): < 10 mm
- poczatek czasu wigzania: > 79 minut
- wytrzymatosé na sciskanie po 2 dniach: > 10 MPa
- wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
< 52,5 MPa

Drzwi wewngtrzne wejsciowe do | - wymagania akustyczne: >Rw 27 dB
mieszkan - wspblezynnik przenikania ciepla: U<2,6 Wim2K
- kiasa odpornosci ogniowej: E1 30/S 60 (Sa, Sm)

Farba emulsyjna wewnetrzna | _ gestosé: 1,47-1,52 gfem3 (2040,5°C)

- lepkos$¢ (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+2°C) -
zawartosé cze$ci statych: 52,0-56,0 %wag.

- czas schnigcia powtoki: 2h (2312°C)

Farba olejna nawierzchniowa | - ggstosé: najwyzej 1,5 glem3

- lepkosé (kubek Forda 05 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schnigcia powloki: najwyzej 12h (20£2°C)
- grubosé powtoki po wyschnieciu: 30 pm

Okna z tworzyw sztucznych okno z PVC o wspéliczynniku U calego okna 1,6 Wim2K i U
szyby 1,1 Wim?K z nawiewnikiem -- system pieciokomorowy]
0 szerokosci 73 mm (z zachowaniem ksztaltu, podzialu i
wymiaréw), biate

Piyta gipsowo-karfonowa zwykfa | . gruboéé: 12,5 mm
- masa powlerzchniowa: 8,80 kg/m2
- wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniach: <70%

Plytki podtogowe gresowe - nasigkliwos¢ wodna: E < 0,5%
- wytrzymatoé¢é na zginanie: min. 35 MPa
- odpornos¢ na Scieranie wglebne: max 175 mm3
- skutecznosé antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12
Rura Kanali lzacsgna wewnetrzna PVC4 _ polaczenie kielichowe uszczelkowe
Uosr nicy 110 mm - gFUbOéé: 2,20 mm
- temperatura pracy: w przeplywie ciagltym - 75°C

Wapno hydratyzowane - wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: <2%

- pozostalos¢ na sicie 0,2 mm: < 2%
- pozostalos¢ na sicie 0,09 mm: <7%
- gleboko$é wnikania: > 10 i < 50 mm

Wyktadzina podtogowa z PVC - grubosé wykladziny: 2 mm

- kiasa uzytkowania: 33/42

- grupa Scieralnosci: P

- temperatura uzytkowania: do +50°C

Hydro-Eko-Praojekt

Tomasz Kolodziejezyk
59-300 Lubin, Uk-B

tel. 535-15.43-13

NIP 6921731641, REGON 021968679

str. 10



