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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie:

Remontu budynku administracyjnego BOK ,Stary Zdréj” ul. 11 Listopada 48, 58-302 Walbrzych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
powyzszych robét. ‘

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z remontem
budynku administracyjnego przy ul. 11 Listopada 48 w Walbrzychu.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za ich zgodno$é
z wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany
jest w cenie umowy wystapi¢ i ponie$¢ koszty zajecia pasa drogowego | opracowania projektu
organizaciji ruchu na czas prowadzenia robdt, jesli zajdzie taka potrzeba

1.4.1. Przekazanie placu budowy
Zasada i termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie. Zamawiajacy protokolarnie

przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogdinych warunkach
UMOowYy.

1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i intereséw os6b trzecich.

Ogblne warunki, ktérych wykonawca powinien przestrzegaé w zakresie ochrony wlasnosci publicznej
okreslone zostang w umowie o wykonanie robét. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu
budowy przed dostgpem oséb trzecich w okresie trwania realizacji umowy az do zakoniczenia | odbioru
kotficowego robot. Przed przystapieniem do robét wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caty
okres realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w ceng umowna, Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujacych w zakresie bezpieczeristwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe Ww stanie gotowoséci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.4.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét,

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturainego. W okresie trwania robét wykonawca bedzie:

a. Utrzymywad teren budowy,

b. Podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dot.
ochrony $rodowiska na terenie | wokét terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzert lub ucigzliwosci
dia osob lub wlasnoéci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sig do tych wymagan, bedzie miat szczeg6iny wglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed .

a. zanhieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

b. moziiwoscig powstania pozaru.



1.4.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej
| prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi [ub odtworzy uszkodzong wiasno$é. Stan naprawionej
wlasnosci powinien byé nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdéinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych, Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig, odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnié i utrzymac
w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrgbnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowej.

1.4.7. Nazwy i kody grup robét, klas rob6t i kategorii robét.

Klasyfikacja robot wg Wspélnego Stownika Zaméwiern CPV

Dziat 45 Roboty budowiane

Klasa 45.22 Wykonanie pokry¢ i konstrukgeji dachowych,

Klasa 45.41. Tynkowanie

Klasa 45.45. Roboty budowlane wykofczeniowe, pozostate.

45000000-7 Roboty budowlane, 45261000-4 Wykonywanie pokryé i konstrukcji dachowyceh,

45261910-6 Naprawa dachow, 45262500-6 Roboty murarskie i murowe, 45410000-4 Tynkowanie,
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostale.

1.5. Okreslenia podstawowe wystepujace w ST.
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, Polskimi Normami oraz

z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich
Norm i aprobat technicznych.

Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym —~ nalezy przez to rozumieé¢ urzadzenia
techniczne zapewniajace mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
urzadzenia instalacyjne.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgloszenie zamiaru wykonania rob6t budowlanych,
protokoly odbioru, w miare potrzeby rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, przedmiar robét itp.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumieé:

-protokét przekazania placu budowy,

-protokoty uzgodnien ( jesli bedg konieczne) z inspektorem nadzoru,

-wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie sktadowania gruzu na wysypisku itp.
-protokét odbioru roboét

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu,
stwierdzajacego jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumieé organy administracji architektoniczno — budowlanej
i nadzoru budowlanego.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumiec¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji,
w celu zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym.

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby pelnigce samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajace
uprawnienia do: projektowania, sprawdzania prawidiowosci rozwigzan projektowych; kierowania
robotami  budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola
techniczna jakoéci budowy, obiektu, wytwarzania elementow budowlanych, techniczny nadzér



inwestorski); sprawdzania prawidiowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robot
[ obiektow budowlanych - wykonywane w ramach organéw administragii panstwowej lub gospodarczej.

Uczestnikami procesu budowlanego sq;
4  Inwestor,
4+ Inspektor Nadzoru Budowlanego,
4 Kierownik Budowy.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania
i odbioréw rob6t budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Kierownik Budowy - osoba reprezentujgca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzoru
wykonywanych robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacja projektowg
i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przeno$niki, ciagniki i inny
sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego,
a niezbedne przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia
| urzadzenia pomocnicze.

llekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawey, rozumie sie¢ przez to przyjmujacego zaméwienie na wykonanie inwestycji, robot lub
remontow; zamawiajgcym, rozumie sig przez to udzielajgcego zaméwienie wykonawcy; do obowigzkéw
zamawlajgcego naleza: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacii technicznej oraz
zapewnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiar robot — wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobéw budowlanych.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
speinienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust 1 ustawy — Prawo budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Minimaine
parametry, jakim muszg odpowiadaé materialy uzyte przy realizacji zaméwienia zostaly okreslone
w tabeli pn ,Parametry materialéw zamieszczonej” na koricu ST.

2.2, Wymagania og6ine dotyczace przechowywania, transportu warunkéw dostaw, skladowania
i kontroli, jake$ci materiatéw i wyrobow.

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i skladowania materiatéw i wyrobow.
Wyladunek materiatéw musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajacych ich uszkodzenia.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaly
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy ~ Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacii o przewidywanym uzyciu podstawowych

materialow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.



Podstawowe parametry materiatéw zostaly ujete w zestawieniu tabelarycznym stanowiacym
zalacznik do przedmiaru.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.
Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktdre nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byé niezwlocznie usunigte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.
Inwestor nie przewiduje stosowania materialéw wariantowych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych.

Nie podaje sig specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, jaki nie
spowoduje niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Wykonawca uzyje sprzetu
zapewniajacego wlasciwa jakos¢ wykonania.

4, Wymagania dotyczace srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie, na jako§é wykonywanych rob6t i wlasciwoséci przewozonych materiatéw. Liczba srodkow
transportu bgdzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi ST i wskazaniach
Inspekiora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jako$é zastosowanych
materialow | wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
| wyznaczaniu rob6t zostans, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnoéé. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét beds oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkeji i odchylenia dopuszczone wiasciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane nie poZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozhg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Zakres robét.
5.2.1. Remont Budynku administracyjnego BOK Stary Zdréj

Remont budynku przy ul. 11 Listopada 48 w Walbrzychu.
Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie remontu budynku w nastgpujacym zakresie:
Remont elewacji bez docieplenia:

= Wymiana tynkdw zewnetrznych,

* Gruntowanie podloza,

= Malowanie tynkow zewnetrznych gladkich farbami silikatowymi,
*  QOczyszczenie mechaniczne i zmycie cokotu,

*  wywiezienie gruzu.

Remont elewacji-magazyny:

= Wymiana tynkow zewnetrznych,

= Gruntowanie podloza,

* Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami silikatowymi,

*  Wywiezienie gruzu.

Remont dachu budynku:

» Rozbibrka pokrycia z dachowki karpiéwki,

»  Whymiana facenia dachu pod pokrycie dachéwka,



Montaz foli wstepnego krycia,

Montaz akcesoriow do pokry¢ dachowych — tasmy pod gasiory,

Uzupetnienie gasiordéw ceramicznych,

Pokrycie dachéw dachowka karpiowka,

Wymiana rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich,

wywiezienie gruzu.

Remont klatki schodowej (tynk marmolit):

Zeskrobanie i zmycie starej farby,

Przygotowanie powierzchni pod malowanie,

Gruntowanie $cian i sufitow,

Przygotowanie starego podioza cian (lamperii) pod tynk — oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Potozenie tynkéw dekoracyjnych — marmolit,

Malowanie farba olejng balustrady drewnianej, schodéw drewnianych.

Remont ogrodzenia i bramy wjazdowej:

Oczyszczenie z rdzy wyrobdw z zelaza - brama wjazdowa, furtka, krata stalowa,
Minowanie krat i balustrad z pretéw prostych,

Malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych,

Uzupetnienie tynkéw zwyklych na podiozach z cegly na scianach,

Przecieranie tynkow istniejacego podioza ogrodzenia,

Malowanie tynkow zewnetrznych ogrodzenia farba akrylowa,

I Szczegotowy zakres przedmiotu zaméwienia zostat okrestony w przedmiarze robét, ktoéry
stanowi zatgcznik do SIWZ,

I Wykonawca zobowiazany jest w cenie umowy wystapié i ponie§é koszty zajecia pasa
drogowego | opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, jesli zajdzie
taka potrzeba.

I Podstawowe parametry materialéw zostaly ujete w zestawieniu tabelarycznym stanowlacym
zalgcznik do ST.

I Wykonawca ma obowiazek wykonaé wszystkie prace niezbedne do prawidiowego
wykonania przedmiotu zaméwienia.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w
miarg postepu Roboét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialéw i zgodno$ci wykonywanych
Robot z przedmiarem | wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuija;

— badanie dostaw materialow

- kontrole prawidiowosci wykonania rob6t

— oceng estetyki wykonanych robot

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodno$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych
materialéw z wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

6.2, Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuéci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw | dokumentéw technicznych;
dekiaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma [ub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacji a okreslong w pkt ,
ktore spelniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreélajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce [nspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan bedg
odrzucone.



6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt13 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organdw.

Do dokumentéw budowy zalicza sie:

- zaSwiadczenie potwierdzajace zgtoszenie zamiaru wykonania rob6t budowlanych

- protokot z przekazania terenu budowy

- umowa cywilno- prawna

- protokoty odbioru robét

- protokoty narad i ustalen

- karespondencje na budowie,

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora Nadzory, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne

7.1. Rodzaje odbioréw roboét

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioru robét;

- odbidr robédt zanikajacych i utegajacych zakryciu;

- odbidr koncowy;

- odbidr po okresie rekojmi;

- odbidr pogwarancyjny.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca.

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, kidre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, O gotowosci danej
czesci robdt do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony

niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru.

7.3. Odbiér koricowy rohét.

Odbidr koncowy przeprowadza sig w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
robot budowlanych. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru korcowego bedzie
stwierdzone przez wykonawce w formie pisemnej. Odbidr koricowy robét nastapi w terminie okreslonym
w umowie liczac od dnia zakonczenia robét i przejecia dokumentéw.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnodci Wykonawcy
i inspektora nadzoru. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja. W toku odbioru koiicowego robot komisja zapozna sig z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robét
uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnoéci
i ustali nowy termin odbioru koricowego,

7.4, Odbior po okresie rekojmi.,
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbiér ,po okresie rekojmi”

7.5. Odbior ostateczny — pogwarancyjny.

Odbior ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych
wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.



7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru Kkorficowego jest protokét odbioru robét sporzadzony wg
ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru. Do odbioru konicowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowad nastepujace dokumenty:

- Specyfikacje Techniczng,

- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

- recepty i ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych
materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST | programem zapewnienia (PZJ),

- sprawozdania techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda;

Zakres i lokalizacjg wykonanych robét, uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét, date rozpoczecia
i zakoczenia robét. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca,
wyznaczy ponowny termin odbioru konficowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robét poprawkowych i uzupelniajacych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdine

1. Podstawg obliczenia ceny ofertowej jest przedmiar robdt, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robdt, i inne wytyczne okreslone w SIWZ oraz ustalenia Wykonawcy wynikajace z wizji lokalnej obiektu.
Wykonawca zobowigzany jest do wypelnienia wszystkich pozycji prac opisanych w przedmiarze robot.

2. Wykonawca okresli cene ofertowg (koszt): netto i brutto.

3. Cena ofertowa ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego i powinna wynikaé wprost
z kosztorysu ofertowego sporzadzonego na podstawie przedmiaréw robét.

4. llosci robot podane w przedmiarze robét sg iloSciami szacunkowymi. Wynagrodzenie za przedmiot
umowy stanowi¢ bedzie wynik iloczynu faktycznie wykonanych robét i cen jednostkowych podanych
w ofercie wykonawcy (wycenionych przedmiarach robét).

5. Cene okreslong w ofercie nalezy podac¢ w walucie polskiej, do dwéch miejsc po przecinku.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wypeinienia wszystkich pozycji prac opisanych w przedmiarze rohét.
7. Cena ofertowa powinna obejmowac¢ wszelkie koszty i skiadniki zwigzane z zamdwieniem, ktére
mozna byto przewidzie¢ w terminie opracowania oferty do czasu jej zlozenia. Ewentualne upusty
proponowane przez Wykonawce maja by¢ wliczone w ceneg ofertowa,

8. Poza robotami wynikajgcymi z przedmiaréw robét, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
oraz SIWZ, cena ofertowa winna obejmowac takze ustugi i roboty opisane w projekcie umowy.

10. W przypadku zfozenia oferty, ktérej wybér prowadziiby do powstania obowiagzku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie dotyczacym wewnatrz wspéinotowego
nabycia towarow, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towardw i ustug, ktdry mialby wplacié zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.

9. Dokumenty odniesienia.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po 1 egzemplarzu umowy, szczegétowej specyfikacji technicznej,
specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
paristwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych
w trakcie realizacji robot.

- Ustawa Prawo budowilane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pozniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostgpie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko z dn. 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie przepiséw ogdinych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenristwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz, 401).



Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ zapiséw dotyczacych praw autorskich i patentowych.

Podstawowe parametry materialéw budowlanych
11 Listopada 48 — elewacja (bez ocieplenia)

Rodzaj materialu Parametry
-grubo$¢ rdzenia stalowego: 0,5 mm
Blacha stalowa powlekana - powloka: Poliester, HBP

- grubos$¢ powloki ocynku: 275 g/m2

- zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10 mm
- poczatek czasu wiazania: > 75 minut

Cement portlandzki ~ wytrzymalo$é na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa
- wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
< 52,5 MPa
Farba silikatowa elewacyjna - gesto$é: ok. 1,5 kg/dm3
ATLAS ARKOL S - grubos$¢ powloki E: 100<E<pm

- wielko$¢ ziarna: drobne < 100 pm

- wspélczynnik przenikania pary wodnej V: dusy > 150
g/m3d

- przepuszczalno$é wody W: mata < 0,1 kg/mzh0,5

Plytki klinkierowe elewacyjne - nasigkliwo$¢ wodna: > 10%
- wytrzymalo$¢ na zginanie: >7,5 mm — min, 15 MPa
<7,5 mm — min, 12 MPa
- sila lamigca: >7,5 mm — min. 600 N
<7,5 mm — min. 200 N

Spoeina do plytek klinkierowych | - gesto§é: 1,1 kg/dm?

- odporno$é na $cieranie: < 1000 mm?

~ wytrzymalo$é na zginanie: > 2,5 MPa

- wytrzymalosé na §ciskanie: > 15 MPa

- skurcz: <3 mm/m

- odporno$¢ na temperature: od -30°C do +70°C

Tynk Atlas Cermit SN-MAL - przyczepnosé: 20,5 N/mm?2
cienkowarstwowy tynk - wytrzymalo$¢ na Sciskanie: od 1,5 do 5,0 N/mm2
mineralny do malowania - przepuszezalno$é wody: <1 ml/em?2

- wspolezynnik przepuszezanosci pary wodnej: 15/35
- wspolezynnik przewodzenia ciepla: 0,93 W/mK
- gestosé brutto w stanie suchym: < 1800 kg/m3

Podstawowe parametry materialéw budowlanych
- elewacja(magazyny)

Rodzaj materialu Parametry

Farba olejna nawierzchniowa - gestosé: najwyzej 1,5 g/em3

- lepkosé (kubek Forda ®5 mm): 130-160 s (20°C)
- ezas schnigeia powloki: najwyizej 12h (20+2°C)

- grubos¢ powloki po wyschnigciu: 30 pm

Farba silikatowa elewacyjna - gestosé: ok. 1,5 kg/dm3

ATLAS ARKOL S - grubo$¢ powloki E: 100<E<pum

- wielko§¢ ziarna: drobne < 100 pm

- wspélczynnik przenikania pary wodnej V: duzy > 150
a/mad

- przepuszczalnos¢ wody W: mala < 0,1 kg/mzh0,5




Podstawowe parametry materialéw budowlanych

Rodzaj materialu

- dach
Parametry

Blacha stalowa ocynkowana
plaska

- grubo$é: 0,50-0,55 mm
- granica plastyczno$ci: 250-280 MPa
- wytrzymalo§¢ na rozcigganie: 330 MPa

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): < 10 mm

- poczatek czasu wiazania: > 75 minut

- wytrzymalos$¢ na $ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalos$¢ na $ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5MPa

Dachéwka ceramiczna karpiowka

- wymiary: 380 x 180 mm
- Zapotrzebowanie: od 36 szt./m?2

standard pélokragla - cigzar: 1,7 kgfsat.
- masa powierzchniowa: 115 g/m2
Folia wstepnego krycia - wytrzymalo$¢ na zerwanie: wzdluz >220 N/5 ecm

wysokoparoprzepuszezalna

w poprzek >120 N/5 cm
- paroprzepuszezalno$é: 2000 g/m2/24h  23°C/85%
- zakres temperatur stosowania: -40°C do +120°C

Faty i listwy iglaste

- o przekroju 4 x 6 cm

- rozstaw lat dostesowany do wymagan konstrukey;j-
nych dachowki

- drewno klasy min. C30 zabezpieczone $rodkiem ognio
ochronnym i przeciw korozji biologicznej FOBOS M-4
lub innym o identycznym dzialaniu

Rynny dachowe z blachy
ocynkowanej o §rednicy 150 mm

- lutowane i dodatkowo nitowane na Iyczeniach (po 2

nity)

Spoiwo cynowo-olowiowe LC-60

- temperatura topnienia: 183-193°C
- temperatura pracy: 250-350°C

- zawartosé cyny: 59,5-60,5%

- zawartos¢ olowiu: 39,5-40,5%

- min. czysto$§¢ surowedw: 99,90%

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: <2%

- pozostalosé na sicie 0,2 mm: <2%

- pozostalos¢ na sicie 0,09 mm: < 7%
- glebokos¢ wnikania: > 10 i < 50 mm

Podstawowe parametry materialow budowlanych

- klatka schodowa

Rodzaj materialu

Parametry

Farba emulsyjna wewngtrzna

- gestosé: 1,47-1,52 g/em3 (20+0,5°C)

- lepkos¢ (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20+2°C)
-zawarto$¢ czgdci stalych: 52,0-56,0 %wag,

- czas schnigeia powloki: 2h (23£2°C)




Farba olejna nawierzchniowa

- g¢stosé: najwyzej 1,5 g/fem3

- lepko$¢ (kubek Forda ®5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schnigcia powloki: najwyzej 12h (20£2°C)

- grubos¢ powloki po wyschnigciu: 30 pm

Tynk mozaikowy akrylowy
MARMOLIT (weber TD352)

-cigzar objetoSciowy: 1,65 g/em3

- przyczepno$é: >0,1N/mm?2

- wspolezynnik oporu dyfuzyjnego: p=60

- zuZyeie (przy granulacji 1,5 mm): 3,0-4,0 kg/m2
- zuzycie (przy granulacji 3,0 mm): 5,0-7,0 kg/m2

Plyn gruntujacy pod
cienkowarstwowe zaprawy
tynkarskie (weber PG221)

- zuzycie: okelo 0,1-0,2 kg/m?2

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotno$é: < 2%

- pozostale$é na sicie 0,2 mm:; <2%

- pozostalosé na sicie 0,09 mm: < 7%
- gleboko$§¢ wnikania: > 10 i < 50 mm

Podstawowe parametry materialéow budowlanych

- brama wjazdowa

Rodzaj materialu

Parametry

Cement portlandzki

- zmiany objgtosci (Le Chatelier): <10 mm

- poezatek czasu wiazania: > 75 minut

- wytrzymalo$¢ na §ciskanie po 2 dniach: > 10 MPa

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
<52,5MPa

Farba emulsyjna zewngtrzna
akrylowa

- lepkosé (Brookfield RVT, 23°C): 4500-8500 mPas
- gestosé: max 1,5 g/em®
- wydajnosé: do 12 m?1

Farba olejna nawierzchniowa

- gestoSé: najwyzej 1,5 g/fem3

- lepko$é (kubek Forda ®5 mm): 130-160 s (20°C)
~ czas schuigcia powloki: najwyzej 12h (20£2°C)

- grubos¢ powloki po wyschnigeiu: 30 pm

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

~ wilgotnosé: <2%

- pozostalos¢ na sicie 0,2 mm: < 2%

- pozostalo§é na sicie 0,09 mm: < 7%
- gleboko§¢ wnikania: > 10 i <50 mm




