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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 

 

 
1.1.NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO. 

Nazwa i adres inwestycji: 

 Remont i modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Fabiana 14 w Wałbrzychu polegającej na 

wydzieleniu pomieszczenia łazienki z WC oraz budowie instalacji c.o. wraz z zabudową kotła na 

paliwo gazowe.   

Nazwa i adres zamawiającego:  

Miejski Zarząd Budynków sp. z o.o., 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Andersa 48. 

1.2.PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT. 

W lokalu mieszkalnym nr 2, w budynku przy ul. Fabiana 14,  

Zakres prac budowlanych w  lokalu obejmuje: 

 Przebudowę kabiny prysznicowej  

 montaż brodzika  

 sedesu typu kompakt. ,  

 demontaż podgrzewacza wody, 

 wykonanie wentylacji łazienki , kuchni, 

 instalacji wodnej  i kanalizacyjnej, 

 montaż armatury sanitarnej ,  

 wykonanie instalacji c.o. z piecem na paliwo gazowe,  

 remont stolarki okiennej,  

 wymianę drzwi wejściowych 

 roboty tynkarskie, 

 roboty malarskie 

 roboty posadzkowe, 

 roboty porządkowe. 

Szczegółowy zakres prac, jakie należy wykonać zamieszczono w projekcie i  przedmiarze robót. 

1.3.PRZEDMIOT ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w 

zakresie wykonania modernizacji mającej na celu wykonania modernizacji lokalu mieszkalnego i przystosowanie go 

wymogów lokalu socjalnego. 

1.4.PRZEDMIOT ST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

w zakresie wykonania modernizacji mającej na celu wykonania modernizacji lokalu mieszkalnego i 

przystosowanie go do wymogów lokalu socjalnego. 

1.5.ZAKRES STOSOWANIA ST. 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji powyższych 

robót. 

1.6.ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
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modernizacji lokalu mieszkalnego. 

1.7.OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z wymaganiami 

specyfikacji technicznej, dokumentacją techniczną, zaleceniami konserwatora zabytków oraz poleceniami 

inspektora nadzoru. 

1.7.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY. 

Zasada i termin przekazania placu budowy zostaną określone w umowie. Zamawiający protokolarnie przekazuje 

Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w ogólnych warunkach umowy. 

1.7.2. ZABEZPIECZENIA PLACU BUDOWY I INTERESÓW OSÓB TRZECICH. 

Ogólne warunki, których wykonawca powinien przestrzegać w zakresie ochrony własności publicznej określone 

zostaną w umowie o wykonanie robót. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy przed 

dostępem osób trzecich w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt 

zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa 

pożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami 

przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach oraz 

pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.7.3. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania robót wykonawca będzie: 

 Utrzymywać teren budowy, 

 Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dot. ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wgląd na: 

Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 

 możliwością powstania pożaru. 

1.7.4. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony 

Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt 

naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 

powstaniem uszkodzenia. 

1.7.5. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny 

pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca 

powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu. 

prowadzącego roboty objęte kontraktem. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
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określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.8. NAZWY I KODY CPV: GRUP ROBÓT, KLAS ROBÓT I KATEGORII ROBÓT. 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 

45000000-7 Roboty budowlane, 

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne, 

45400000-1 Roboty wykończeniowe zakresie obiektów budowlanych, 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne, 

45331210-1 Instalowanie wentylacji 

1.9. OKREŚLENIA PODSTAWOWE WYSTĘPUJĄCE W ST. 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi, Polskimi Normami oraz z ustawą 

Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat 

technicznych. 

Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urządzenia instalacyjne. 

Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, protokoły 

odbioru, w miarę potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, przedmiar robót itp. 

Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć: 

-protokół przekazania placu budowy, 

-protokoły uzgodnień (jeśli będą konieczne) z inspektorem nadzoru, 

-wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie składowania gruzu na wysypisku itp. 

- protokół odbioru robót 

Aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, stwierdzającego jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

Właściwy organ - należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru 

budowlanego. 

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o badaniach i certyfikacji, w celu 

zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, posiadające 

uprawnienia do: projektowania sprawdzania prawidłowości rozwiązań projektowych; kierowania robotami 

budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna jakości budowy, 

obiektu, wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór inwestorski); sprawdzania prawidłowości 

rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i obiektów budowlanych - wykonywane w ramach organów 

administracji państwowej lub gospodarczej. 

Uczestnikami procesu budowlanego są: 

 Inwestor, 

 Inspektor Nadzoru Budowlanego, 

 Kierownik Budowy. 

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektów oraz wykonania i odbiorów robót 

budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Kierownik Budowy - osoba reprezentująca Wykonawcę, wskazana przez niego do nadzoru wykonywanych robót. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
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Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, ciągniki i inny sprzęt 

o napędzie silnikowym. 

Sprzęt pomocniczy - to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zmechanizowanego, a niezbędne 

przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 

Ilekroć w niniejszych ST jest mowa o: 

Wykonawcy, rozumie się przez to przyjmującego zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub remontów; 

zamawiającym, rozumie się przez to udzielającego zamówienie wykonawcy; do obowiązków zamawiającego 

należą: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i 

inwestorskiego. 

Przedmiar robót-wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych 

umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 

podstawowych, określonych w art.5 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie, a także z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Parametry podstawowe materiałów budowlanych ujęto w tabeli nr1 stanowiącym załącznik do 

specyfikacji technicznej. 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu warunków dostaw, składowania i kontroli, 

jakości materiałów i wyrobów. 

Zamawiający udostępni pomieszczenia do przechowywania i składowania materiałów i wyrobów. Wyładunek 

materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających ich uszkodzenia. 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, 

montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 

ustawy - Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin 

przekazania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do 

wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 

Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji 

inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Inwestor nie przewiduje stosowania materiałów wariantowych. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Nie podaje się specjalnych wymagań. Wykonawca jest zobowiązany do użycia takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót. Wykonawca użyje sprzętu zapewniającego właściwą 

jakość wykonania i spełniające zasady bhp. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
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spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać 

tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 

wyznaczenia wysokości przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji 

i odchylenia dopuszczone właściwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Zakres kontroli. 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę 

postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z przedmiarem 

i wymaganiami ST. 

W szczególności obejmują: 

- badanie materiałów 

- kontrolę prawidłowości wykonania robót ( w tym również wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia, izolacji, 

pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej) z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 

-ocenę estetyki wykonanych robót 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz 

sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z 

wymogami prawa i Norm z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 

6.2. Certyfikaty I deklaracje. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa 

wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych; deklarację zgodności lub certyfikat zgodności 

z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 

nie są objęte certyfikacji ą określoną w pkt, które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą 

posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 

niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.3. Dokumentacja budowy. 

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art.3 pktl3 ustawy - Prawo budowlane. Wykonawca jest zobowiązany 

do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostępniania do wglądu przedstawicielom 

uprawnionych organów. 

Do dokumentów budowy zalicza się: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego 
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- protokół z przekazania terenu budowy 

- umowa cywilno- prawna 

- projekt budowlany 

- protokoły odbioru robót 

- protokoły narad i ustaleń 

- korespondencje na budowie. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

7. ODBIÓR ROBOT. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanym i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 

Występują następujące rodzaje odbioru robót; 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

- odbiór końcowy; 

- odbiór po okresie rękojmi; 

- odbiór pogwarancyjny. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca. 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót odbioru zgłasza Wykonawca 

pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 

niż w ciągu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 

7.3. Odbiór końcowy robót. 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót 

budowlanych. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez 

wykonawcę w formie pisemnej. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie określonym w umowie licząc od dnia 

zakończenia robót i przejęcia dokumentów. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności Wykonawcy i Inspektora 

nadzoru. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją. W toku odbioru 

końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających 

i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru końcowego. 

7.4. Odbiór po okresie rękojmi. 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie rękojmi" 

7.5. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny. 

Odbiór ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu, z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
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7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony wg. ustalonego przez 

Zamawiającego wzoru. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Specyfikację Techniczną, 

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- Recepty i ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zapewnienia (PZJ), 

- Sprawozdania techniczne,- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdania techniczne zawierać będą: 

Zakres i lokalizację wykonanych robót, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia i zakończenia 

robót. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

8.1. Ustalenia ogólne. 

 Podstawą obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowę, specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót i inne wytyczne określone w niniejszej SIWZ oraz 

ustalenia Wykonawcy wynikające z wizji lokalnej obiektu. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich 

pozycji prac opisanych w przedmiarze robót. 

 Wykonawca określi cenę ofertową (koszt) za wykonanie całości zamówienia: netto i brutto. 

 Cenę określoną w ofercie należy podać w walucie polskiej, do dwóch miejsc po przecinku. 

 Za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się wynagrodzenie kosztorysowe (ryczałtowo - ilościowe). 

 Cena ofertowa powinna obejmować wszelkie koszty i składniki związane z zamówieniem, które można było 

przewidzieć w terminie opracowania oferty do czasu jej złożenia. Ewentualne upusty proponowane przez 

Wykonawcę mają być wliczone w cenę ofertową. 

 Poza robotami wynikającymi z przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz S1WZ, 

cena ofertowa winna obejmować także usługi i roboty opisane w projekcie umowy. 

 W razie wystąpienia tzw. oczywistej omyłki Zamawiający poprawi ją w trybie art. 87 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych. 

 W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z 

przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 

miałby wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

8.2. Dokumenty odniesienia. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy po 1 egzemplarzu umowy, szczegółowej specyfikacji technicznej, specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. Wykonawca 

zobowiązany jest znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz 

inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z późniejszymi zmianami, 

- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dn. 9 

listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690). 
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- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie przepisów ogólnych 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844), 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401). 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegać zapisów dotyczących praw autorskich i patentowych. 

 

9. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. 

Projekt wielobranżowy „Remont i modernizacja lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Fabiana 14 

w Wałbrzychu polegającej na wydzieleniu pomieszczenia łazienki z WC oraz budowie instalacji 

c.o. wraz z zabudową kotła na paliwo gazowe.”   

Jednostka projektowa: Hydro-Eko-Projekt Tomasz Kołodziejczyk, 59-300 Lubin, ul. Pawia 4/9,  

, e-mail: hydroekoprojekt@wp.pl. Zestawienie dokumentacji projektowej: 

 Projekt budowlany - Lokal mieszkalny, Wałbrzych, ul. Fabiana 14/2,  

Opracowanie wielobranżowe:  

 Branża sanitarna, autor:. Tomasz Kołodziejczyk.  

 Branża elektryczna autor: Mieczysława Asejczyka. 

 

 

Opracował: Tomasz Kołodziejczyk 
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Tabela nr1 Podstawowe parametry materiałów budowlanych Fabiana  14/2 
Rodzaj materiału Parametry 

Cement portlandzki - zmiany objętości (Le Chatelier): < 10 mm 
- początek czasu wiązania: > 75 minut 
- wytrzymałość na ściskanie po 2 dniach: > 10 MPa 
- wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa 

< 52,5 MPa 

Drzwi wewnętrzne wejściowe do 
mieszkań 

- wymagania akustyczne: >Rw 27 dB 
- współczynnik przenikania ciepła: U<2,6 W/m2K 
- klasa odporności ogniowej: El 30/S 60 (Sa, Sm) 

Farba emulsyjna wewnętrzna - gęstość: 1,47-1,52 g/cm3 (20±0,5°C) 
- lepkość (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20±2°C) -
zawartość części stałych: 52,0-56,0 %wag. 
- czas schnięcia powłoki: 2h (23±2°C) 

Farba olejna nawierzchniowa - gęstość: najwyżej 1,5 g/cm3 

- lepkość (kubek Forda 05 mm): 130-160 s (20°C) 

- czas schnięcia powłoki: najwyżej 12h (20±2°C) 
- grubość powłoki po wyschnięciu: 30 pm 

Płytki podłogowe gresowe - nasiąkłiwość wodna: E < 0,5% 
- wytrzymałość na zginanie: min. 35 MPa 
- odporność na ścieranie wgłębne: max 175 mm3 
- skuteczność antypoślizgowa: grupa NPD, R9-R12 

Rura kanalizacyjna wewnętrzna PVC-
U o średnicy 110 mm 

- połączenie kielichowe uszczelkowe 

- grubość: 2,20 mm 
- temperatura pracy: w przepływie ciągłym - 75°C 
w przepływie chwilowym - 95° Wapno hydratyzowane - wapno czynne: > 80% 
- wilgotność: < 2% 
- pozostałość na sicie 0,2 mm: < 2% 
- pozostałość na sicie 0,09 mm: < 7% 
- głębokość wnikania: > 10 i < 50 mm 

Wykładzina podłogowa z PVC - grubość wykładziny: 2 mm 
- klasa użytkowania: 33/42 
- grupa ścieralności: P 
- temperatura użytkowania: do +50°C 

 


