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i odbioru robét budowlanych

NAZWA OBIEKTU: Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. 11 Listopada 33 w
Walbrzychu
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S UBIERTU: Lokal mieszkainy nr 4 przy ul. i1-Listopada 33 w
Walbrzychu.
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Grupa robot: 452 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowianych

fub ich czeéci,
t 4521

Kategoria - 45211 - Roboty budowlane w zakresie budownictwa wislorodzinnego i domow

Klasa rob

- Roboty budowlane w zakresie budynkéw
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBICRU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa i adres inwestyciji:

Prrahiidmun lakaly minezalnans nr 4 nrev nl 41 Listanada 44" W
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Nazwa i adres zamawiajacego:

Miejski Zarzad Budynkow sp. z 0.0., 58-304 Walbrzych, ul. Gen. Andersa 48.
1.2.PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT,

W lokalu mieszkalnym nr 4, w budynku przy ul. 11-Listopada 33,

» wykonanie wentylacji tazienki , kuchni,
* instalacji wodnej , kanalizacyjnej i gazowej,

.
- mantnd armaliiry oanittarnas
BIUTHOL e § GGG,

» montaz kuchenki gazowej ,
= wykonanie instalacji ¢.0. z piecem na paliwo gazowe,
v uzupeinienie luh wymiane stolarki drzwinwei,
= roboty tynkarskis,
= roboty malarskie
= roboly posadzkowe,
= roboly elekirvczne,
= roboty porzadkowe.
Szczegodtowy zakres prac, jakie nalezy wykona¢ zamieszczono w projekcie i przedmiarze robét.

1.3.PELEUMIUI SI,

~ Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru robot w
zakresie wykonania modernizacji majgcej na celu wykonania modermizacji lokalu mieszkalnego i przystosowanie go
wymogow fokaiu socjainego.

1.4, PRZEDMIOT ST.

Przadmintam niniaigzai enacvfikacii tachnirznei ea wymanania agdine dotuezana wukonania i ndhinri rahét
Przadmintom ninisiezai enacyfikacii tachnicznal ea wymadania agbine dotuczace wykanania | aghinrt rohot

ia o Wy
w zakresie wykonania modernizacji majacej na celu wykonania modernizacji lokalu mieszkainego i
przystosowanie go de wymogéw {okalu socjalnego.

TAOANAUMIALIIA OT
PAFGNFF IR Wi,

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji powyzszych
robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
modernizacii lokalu mieszkalnego.

1.7.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich zgodnos¢ z wymaganiami

inspektora nadzoru.
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1.7.1. PRZERAZANIE PLACU BUDUWY,

Zasada i termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie. Zamawiajacy protokolarnie przekazuje
Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.

1.7.2. ZABEZPIECZENIA PLACU BUDOWY | INTERESOW OSOB TRZEGICH.

Ogoine warunki, kidrych wykonawca powinien przestrzegaé w zakresie ochrony wiasnosci publicznej okresfone
zostana w umowie o wykonanie rob6t. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed
dostepetn osob trzecich w okresie trwania realizacji umowy az do zakoriczenia | odbioru koficowego robét. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w ceng umowna,
Wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaieceniami
przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz
pomieszczeniach magazynowych Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
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1.7.3. OCHRONA $RODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dolyczace ochrony

srodowiska naturalnego. W okresie trwania robot wykonawca bedzie:

v Utrzymywaé teren budowy,

v Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisdw i norm dot. ochrony
srodowiska na ferenie i wokoi ierenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen iub uciaziiwosci dia 0s0b iub
wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu, lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dzialania
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Srodki ostroznoéci | zabezpleczenia przed:
v zanieczyszczeniem powielrza pylami | gazami
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1.7.4. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ,

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej | prywatnej.
Jezeii w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dzislan ze sirony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnoéci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swéj koszt
naprawi fub odtworzy uszkodzonq wlasnosG. Stan naprawionej wlasnoéci powinien by¢ nie gorszy niz przed
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1.7.5. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Podczas realizacii robét Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczace bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagait sanitamych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony
Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia bezpieczensiwa publicznego. Vyykonawoa
powinien zapewnié i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dia personelu.

prowadzacego roboty ob;e;te kontraktem. Uzna;e sug, ze wszelkie koszly zquane z wypetmemem wymagan
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1.8. NAZWY | KODY CPV: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT | KATEGORII ROBOT.

Kiasvfikacja robot wa Wspbinego Stownika Zaméwien CPV
45000000-7 Roboely budowlane
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,




45400000-1 Roboty wykonczeniowe zakresie obiekiow budowianych,
45330000-9 Roboly instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45310000-3 Roboly instalacyjne elektryczne,
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1.9. OKRESLENIA PODSTAWOWE WYSTEPUJACE W ST.

Okreslenia podstawowe podane w ninieiszei SST sa zgodne z obowigzujacymi, Polskimi Normami oraz z ustawa
Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykenawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat
technicznych.

Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zapewniajgce moziiwos¢ uzytkowania obiekiu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzgizenia instalacyjne.
Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ zgloszenie zamiaru wykonania robot budowianych, protokoty
odbloru W m[are poirzeby rysunki i opisy siuzqce reahzacu oblektu przedmiar rohot itp.

[ . _— =iimntis

-protokél przekazan[a placu budowy,
-protokoly uzgodnier (jesli beda konieczne) z inspektorem nadzoru,

unmanann nmma nn bnmmmrqiggp nnhumrrl-:anla olrlorlnulonm aruzina \_FU'O_\_I_?\IOI!II itn
* i ] phinihali ud

wymanane opinis nn, a, noly  Qruzi na wy
- protokot odbiory robot

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajacego jego
nrzvdatnoéé do stosowania w budowniclwie.

Wiadclwy organ - naleZy pizez to rozumieé organy administracji architektoniczno - budowlane] i nadzoru
budowlanego.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikaci, w celu
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym.

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby pelnigce samodzieine funkcie w budowniciwie, posiadajace
uprawnienia do: projektowania sprawdzania prawidlowosci rozwiazaf projektowych; kierowania robotami
budowianymi, sprawowania koniroii i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrofa techniczna jakosci budowy,
obieklu, wytwarzania elementow budowlanych, techniczny nadzér inwestorski); sprawdzania prawidiowosci
rozwiqzaﬁ projektowych fub kontrola techniczna rob6t { obiektéw budowlanych - wykonywane w ramach organdw
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Uczestnikami procesu budowlanego sa;
s Inwastor,
+ Inspektor Nadzoru Budowlanego,
o Kierownik Budowy.

inwesfor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projekiow oraz wykonania i odbiorow robot
budowlanych przez osoby ¢ odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Kierownik Budowy - osoba reprezentu;qca Wykonawcq, wskazana przez nlego do nadzoru wykonywanych robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodne z dokumentacia projektowa i specyfikacjami
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Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: d2wignice, przenosniki, ciagniki i inny sprzet

0 napedzie silnikowym.

Sprzet nomacniczy - to elementy nie stanowiace stalego wyposaZenia sprzeiu zmechanizowanego, a niezbedne
przy wykonywaniu robdt budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.
llekroé w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie sig przez to przyimujacego zamoéwienie na wykonanie inwestycii, rob6t lub remontow;

str, 4



zamawiajgcym, rozumie sie przez (o udzielajgeego zamowienie wykonawcy; do cbowiazkow zamawiajacego
naleza: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacii technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i
inwestorskiego.
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2. MATERIALY,
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Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan
podstawowych, okresionych w artd ust. 1 ustawy - Prawo budowiane, dopuszczone do obrotu powszechnego iub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach
technlcznych Parametry podstawowe materiatéw budowlanych ujeto w tabeli nr1 stanowiacym zalacznik do
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2.2, Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu warunkéw dostaw, skiadowania i kontroli,
jakosci materialéw i wyrobdw,

Zamawiajgey udosigpni pomieszezenia do przechowywania | skiadowania maieriaiow 1 wyrobow. Wyladunek
materialow musi odbywac sig z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznoci uniemozliwiajacych ich uszkodzenia.

2.3, Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedziainy, aby wszystkie materialy, eiemenly budowiane @ urzgdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robt budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy - Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin
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wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom,

Wiaterialy 1 elementy budowlane dostarczone przoz Wykonaweg na piac budowy, kiore nie uzyskajg akceplacy
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.
inwestor nie przewiduje stosowania maienaiow werianfowych.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Nia nndgm cm qnpmain\fr'h wumnnqﬁ U\J’ulmnnwr\ y ingt zohowiazany dn n7\mm inklnnn an7ah| min nig anwnrium

mekomysinego wplywu, nia ;akoéé wykonywanych tobot. Wykonawca uzyje sprzetu zapewniajacego wiasciwg
jakosé wykonania i spefniajace zasady bhp.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kidre nie wplyna niekorzystnie, na
jakosé wykonywanych robot | wiasciwosci przewozonych materialéw. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniat
prowadzenie fobot zgodnie z zasadami okreSlonymi ST 1 wskazaniach inspekiora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKOMNANIE ROBOT.

5.1. Ogéline zasady wykonania robot
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wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
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jakiegokoiwiek biedu spowodowanego przez Wykonawcg w wylyczeniu i wyznaczaniu 1obot zosiang, jesii wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenta wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odeWIedzralnoém za ich dokladnosé.
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wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wylycznych. Przy podejmowaniu
decyzji inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
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czasie przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt, Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
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6.1, Zakres kontroli.

Badania w czasie prowadzenia robdt polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare
postepu Robdi, jakoscl uzywanych przez Wykonawce matenaiow i zgodnosci wykonywanych Robot z przedmiarem
i wymaganiami ST.

W szczegblnosci obejmuija;

- kontrole prawidlowosci wykonania rob6t { w tym réwniez wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacj,
pomiardw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowsj) z przekazaniem wynikdw do protokotu odbioru.

Anana aoiahuin umlrnnommh rahAt
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Biezaca konfrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu technoiogicznego oraz

sprawdzenie zgodnoéci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczagych stosowanych materialow z
wymogami prawa i Norm 7 przekazaniem wynikéw do protokolu adbioru.

6.2. Certyfikaty | deklaracje.

inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, kiore posiadaja: cerlyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazufacy, Ze zapewniono zgodnoS¢ z kryleriami technicznymi okreSionymi na podsiawie Poiskich Norm, aprobat
technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosc
z; Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
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W przypadku materialdéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadat te dokumenty, ckreslajace w sposéh jednoznaczny jej cechy. Produkly przemysiowe muszg
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niego. Kopie wynikow tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce Inspekiorowi Nadzoru. Jakiekoiwiek
materialy, ktdre nie speiniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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6.5. Dokumentacia budowy.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkil3 ustawy - Prawo budowlane. Wykonawca jest zobowigzany
do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostgpniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow.

Do dokumentow budowy zalicza sig:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- umowa cywilno- prawna

- projekt budowlany

. nrninlfﬁlu nrlhlnru rnhAt

- prmokoly narad i ustalett
- korespondencje na budowie.
Dokumenty bidowy heda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zahezpieczonym,
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7. ODBIOR ROBOT.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanym i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancii wg punktu 6 daly wyniki pozytywne

7.1, Rodzaje odbioréw robét

Wystepuja nastepujace rodza]e odblor bot
- odbidr rondl zanma;qbycr i ulegs

- odbidr koficowy;
- odbiér po okresie rekojmi;

AL mn iy
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Gotowost danej czesci robot do odbioru zgtasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca,
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7.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegaiacych zakryciu.

Cdbior robot zanikajgeycen | ulegajgeych zakryciu poiega na finainej ocenie HoSCl | jakosci wykonywanych robdt,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozhwaa;qcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu

....i !! Y lL R L f4 1. [ Ry I o & llf li,,,, Y g JOY S SR S SRR N & T !I l-___ 140
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pisemnym powiadomieniem Inspekiora Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 7 dni od daly powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

7.3. Odbior koncowy ronét,

Odbiér kocowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie rohot
budowianych. Calkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzone przez
wykonawce w formie pisemnej. Udbior koncowy robot nasigpi w terminie okreSionym w umowie ficzac od dnia
zakoriczenia robot i przejecia dokumentow.

Odbioru koﬁcowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajqcego w obecnoéci Wykonawcy i Enspektora
wynukéw badaﬁ i pomiarbw, ocenie w;zualnej oraz zgodnoéci wykonania robot z dokumentaclq. W toku odbioru
koricowego robot komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru rob6t zanikajacych

1 tlannineunh 7alirunin suldncanza wr 7alirncin rnhAt iizinainiaisnuch | nnnrawbernuninh
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W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego.

REESIE TERUITI,
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Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wlasciciel obiektu organizuje odbior ,po okresie rekojmi”

7.5. Odbi6r ostateczny - nogwarancyiny.

Odbidr ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym lubloraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
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obiekiu, z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

7.6. Dokumenty do odbloru ostatecznego.

Fodstawowym dokumeniem do odbioru koricowego jest protokdi odbiory robol sporzguzony wg. usialonego przez
Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
- Specyﬁkacje Techniczna,

- L,r‘ucxg; | Zaleteia i m}.lcir\tul & NadZon, ZWIasZCZa gy oubicize iobét };éi';;:\a_;quyun i umgdjqbybl! édmywu,

- Recepty i ustalenia technologiczne, Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materialow,
certyfikaty na znak bezpieczenistwa zgodnie z ST i programem zapewnienia (PZJ),



- Sprawozdania techniczne,- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

Zakres i lokalizacje wykonanych robot, uwagi dotyczace warunkéw realizaci robdt, date rozpoczgcia i zakonczenia
robot. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgiedem przygoiowania dokumentacyjnego nie bgdg gotowe do
odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robét.
Wszystkle zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe fub uzupelma;ape bedq zestawione wg wzory ustalonego

;JN_GL eaii:gwquwgu 1sumn vvym}naliic; ;u,uu; pquwnuwywl i s.;Lupc:liuajq_uyun w}fLuaL;y r\uuno;a

8. PODSTAWA PLATNOSCI,

8.1. Ustalenia oadine.

v Podstawa obliczenia ceny ofertowe] jest dokumentacja projektowa, pozwolenie na budowe, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét, przedmiary robét i inne wytyczne okreslone w ninigjszej SIWZ oraz

any inet An unmnfnmntg urn-nmi!(mh
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pozycji prac oplsanych w przedmiarze robot.
v Wykonawca okre$li ceng oferfowa (koszt) za wykonanie calosci zamdwienia: nette i brutto.

v Cene okreslona w ofercie nalezy nodac¢ w walucie polskiej, do dwoch mieisc po przecinku.

v Za wykonanie przedmiofu zaméwienia ustala sie wynagrodzenie kosztorysowe (fyczaltowo - ilosciowe).

v Cena ofertowa powinna obejmowaé wszelkie koszty i skladniki zwigzane z zaméwieniem, ktore mozna bylo
przewidzieé w terminie opracowania oferty do czasu jej zlozenia. Ewentualne upusty proponowane przez
Wykonawce maja by¢ wliczane w cene ofertowa,

v Poza robotami wynikajacymi z przedmiarow robot, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t oraz STWZ,
cena ofertowa winna obejmowaé takze ustugi i roboly opisane w projekcie umowy.

v ¥ razie wysigpienia izw. oczywistej omyiki Zamawiajacy poprawi ja w irybie ari. 87 ustawy Prawo Zamowien
Publicznych.

v W przypadku zloZenia oferty, ktbrej wybdr prowadziiby do powstania obowiqzku podatkowego zgodnie z

ylLGphaim O puudinu uu lchmJnf : uamg W Lﬂf\l Golc UULybAQbyili wcw;sqiu.wayumuwwdg\j hcm}'mcl s.uwaluw,

Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarow i usiug, ktéry
mialby wplaci¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

§.Z, Dokumenty odniesienia,
Zamawiajacy przekaze Wykonawey po 1 egzemplarzu umowy, szczegdlowej specyfikacji technicznej, specyfikaci
istotnych warunkéw zamoéwienia.

LYY A ssned 1AL Do
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zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sa w jakikolwiek sposth zwiazane z prowadzonymi robotami i bgdzie w
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- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z p6Zniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacii o $rodowisku i jego ochronie oraz o acenach oddzialywania na $rodowisko z dn. 9
. nozpor,.aymme Mtr;sira infrastm u'y Z "'ua 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690}.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie przepisow ogdinych
bezpieczetistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych {Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401).

Wykonawca ma obowiazek przesirzegac zapisOw dotyczacych praw autorskich | paientowych.
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Y.  DOURUNMENTACJA PROJER[GWA,

Projekt wielobranzowy ,,Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku przy ul. 11-Listopada 33,

Jednostka projektowa: Hydro-Eko-Projekt Tomasz Kotodziejezyk, 53-300 Lubin, ul. Pawia 4/9,

, @-mail: ivdroekoproleki@wn. ol Zestawienie dokumeniacj projekiows):

= Projekt budowlany - Lokal mieszkalny, Walbrzych, ul. 11-Listopada 134, Opracowanie: Branza sanitarna,
autor:.. Tomasz Kolodziejczyk,

Upracowai. Tomasz Kotodziejczyk
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Tabeia nri1 Fodsiawowe parametry maieriaiow budowianych 11-Listopada 33-4

Rodzaj materiatu

Parametry

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm
- nnr‘m!'pk czasy wmmnla > 75 minut

- w"trzyma!oéé na Sciskanie ne 2 dniach: > 10 MPa
- wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa
< 52,5 MPa

LJ[ EWI Wewi E-?‘
mieszkan

8 Wajsciowe 4o

- wWyinagaiia akustyczite: >Rw 27 dB
- wspolczynnik przenikania ciepla: U<2,6 Wim2K
- klasa odpornosci ogniowej: El 30/S 60 {Sa, Sm)

Farba emulsyjna wewnetrzna

Farba olejna nawierzchniowa

- aestosé: 1,47-1,52 alem3 (20+0,5°C)

- lepkosé (Brookfield RVT): 8000-10000 mPas (20
zawarto$¢ czesci stalych: 52,0-56,0 %wag,

- ¢zas schnigcia powloki: 2h (23£2°C)

0+2°C) -

1 - ggstosé: najwyzej 1,5 glem3

- lepkosé (kubek Forda 05 mm) 130-160 s (20°C)
- czas schnigcia powiokl najwyzej 12h (20£2°C)

AU Wy 4 SV Wy Y SR Ny g
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Okna z tworzyw sztucznych

okno z PVC o wspoltczynniku U catego okna 1,6 Wim2K i U
szyby 1,1 W/im?K z nawiewnikiem -- system pi@ciokomorowy

o evarnl{néni 72 mim Iz 7arhauwnniam bLestalin  nndzialn |
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wymiaréw), biale

Plyta gipsowo-kartonowa zwykla

- grubosé: 12,5 mm
- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2
- wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniach: <70%

Piytki podtogowe gresowe

- nasigkliwos¢ wodna: E < 0,5%

- wytrzymalo$¢ na zginanie: min. 35 MPa

- 0GpOrnosc na scieranie wyligbne: max 175 mm3
- skuteczno$¢ antyposlizgowa: grupa NPD, R9-R12

Rura kanalizacyjna wewnetrzna PVC-
U o Srednicy 110 mm

- polgczenie kielichowe uszczelkowe
- m’uhnéf- ‘) 20 mm

t amnaratiira nean 1
- Ulllpclﬂ‘dla Plah

' w przeplywie ciaglym - 75°C

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostaiost na sicie U,Z mm: < 2%
- pozostalo§é na sicie 0,09 mm: <7%
- gtebokosé wnikania: > 10 | < 50 mm

Ahilein A-;inn !\ndlnn.-“__ln - Duf“
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- klasa uzytkowania: 33/42
- grupa $cieralnosci: P
- temperatura uzytkowanla do +50°C
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