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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogéine dotyczace wykonania remontu lokali
mieszkalnych, piwnic i toalet oraz dachu papowego ziokalizowanych w czedciach wspdlnych w budynku przy
ul. 1 Maja 153 w Watbrzychu,
1.2, Zakres stosowania 5T,
Specyfikacja techniczna {ST} stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji powyzszych
rohot.
1.3.Zakres robé6t objetych ST,
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rohot zwigzanych z wykonaniem remontu
lokali mieszkalnych, piwnic i toalet zlokalizowanych w czesciach wspolnych oraz dachu papowego w budynku przy
ul. 1 Maja 153 w Watbrzychu.
1.4 Ogdine wymagania dotyczace robét,
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich zgodnosé z wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawca zabowigzany jest w cenie umowy wystapié i poniedé koszty zajecia pasa drogowego i opracowania
projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia roh6t, jesli zajdzie taka potrzeba.
1.4.1, Przekazanie placu budowy
Zasada i termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie. Zamawiajacy protokelarnie przekazuje
Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.
1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i interesoéw oscb trzecich.
Ogdlne warunki, ktérych wykonawca powinien przestrzegaé w zakresie ochrony wiasnosci publicznej okredlone
zostang w umowie o wykonanie rohdt. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed
dostepem oso6b trzecich w okresie trwania realizacji umowy az do zakoriczenia i odbioru koficowego rohét. Przed
przystapieniem do robot wykonawca dostarczy | zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Tablice bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacii robdt. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podiega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ceng umowna.
Wykonawca hedzie stosowat sig do wszystkich przepisdw prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczeristwa
pozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposaZenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie 2 zaleceniami
przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawecy.
1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowad w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania robdt wykonawca bedzie:
a. Utrzymywac teren budowy,
b. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dot. ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub
wtasnosci spolecznej § innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wglad na:
1. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
h. moziiwoscia powstania pozaru.
1.4.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnoéci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swéj koszt

naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan naprawionej wilasnosci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy




pPodczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczgce bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegdlnoéci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodiiwych dia zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla
ochrony 7ycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia hezpieczeristwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzgcego roboty objete kontraktem. Uznaje sig, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypefnieniem wymagan
okreélonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowej.

1.4.7. Nazwy | kody : grup rob6ét, klas robét i kategorii robét.

Klasyfikacja rob6t wg Wspoinego Stownika Zaméwieri CPV

45000000-7 Roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45261910-6 Naprawa dachow

45261100-4 Wykonanie konstrukcji dachowych

45261000-4 Wykonanie pokry¢ i konstrukeji dachowych oraz podobne roboty

45261400-8 Pokrywanie dachow

1.5. Okreélenia podstawowe wystepujgce w ST,

Okreélenia podstawowe podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi, Polskimi Normami oraz z ustawa
Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm i aprobat
technicznych.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé zgtoszenie zamiaru wykonania robét budowlanych, protokoly
odbhioru, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, przedmiar robét itp.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumiec:

-protokdl przekazania placu budowy,

-protokoly uzgodnies { jesli beda konieczne) z inspektorem nadzory,

-wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie sktadowania gruzu na wysypisku itp.

- protokél odbioru robot

Aprohata techniczna - nalely przez to rozumieé pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajacego jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Wiaéciwy organ — naleiy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno — budowlane] inadzoru
budowlanego.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepisdéw o badaniach i certyfikacji, w celu
zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym.

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajace
uprawnienia do: projektowania sprawdzania prawidfowosci rozwigzan projektowych; kierowania robotami
budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna jakosci
budowy, obiektu, wyitwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzdér inwestorski); sprawdzania
prawidtowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robét i obiektow budowlanych - wykonywane
w ramach organéw administracji pafistwowej lub gospodarczej.

Uczestnikami procesu budowlanego sa:
4 Inwestor,
4 Inspektor Nadzoru Budowianego,
4 Kierownik Budowy.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania i odbiordw rohét
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.
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Kierownik Budowy - osoba reprezentujgca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzoru wykonywanych robét,
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodne z dokumentacjg projektows
i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru mwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: diwignice, przenosniki, ciagniki i inny sprzet
o napedzie silntkowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbedne
przy wykonywaniu robdt budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.
llekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie sig przez to przyjmujycego zamodwienie na wykonanie inwestycji, robét lub remontéw;
zamawiajacym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamdwienie wykonawcy; do obowiazkéw zamawiajacego
nalezq: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego
i inwestorskiego.

Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczgce wiasciwosci materialéw i wyrobéw budowlanych.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalety stosowal wyroby budowlane o wiaiciwosdciach uiytkowych
umozliwiajgcych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okre§lonymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych. :

2.2. Wymagania ogdine dotyczace przechowywania, transportu warunkéw dostaw, sktadowania i kontroli,
jakosci materiatow i wyrobow.

Zamawiajacy udostgpni pomieszczenia do przechowywania i skladowania materiatéw i wyrobéw. Wytadunek
materiatow musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych ich uszkodzenia.
2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia whudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin
przekazania informacji o przewidywanym uiyciu podstawowych materialéw oraz elementéw konstrukcyjnych do
wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4, Materialy nieodpowliadajgce wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwiocznie usuniete z placu budowy.

2.5, Wariantowe stosowanie materiatéw.

Inwestor nie przewiduje stosowania materialéw wariantowych,

3. Wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn do wykonania robét budowlanych.

Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Wykonawca uzyje sprzetu zapewniajacego wlaéciwg
jakos¢ wykonania.

4. Wymagania dotyczace srodkdw transportu.

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie,
na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwal na bieigco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoine zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jako$é zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, jesli
wymagal tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takie




w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badari materiatéw
i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkeji i odchylenia dopuszczone wiaéciwymi normami. Polecenia
Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod groZbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
5.2, Zakres rohét.
Zakres prac obejmuje m.in.:

Dla lokalu mieszkalnego nr 4;

Budowe pieca kaflowego,

Wymiane tynkow,

Oktadziny z plyt GK na stropach,

Rozebranie plyt podiogowych, zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych,
Wykonanie posadzek cementowych wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej,
Wykonanie posadzek z plytek,

Utozenie wykladzin podtogowych z tworzyw sztucznych,

Malowanie farbami emulsyjnymi $cian i sufitow,

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;j,

Wymiana instalacji wodno — kanalizacyjnej,

Wymiana instalacji elektrycznej,

Wymiana instalacji gazowej,

Wykonanie wentylacji,

Whywiezienie gruzu,

Remont komérki piwnicznej i WC w czedciach wspdinych budynku,

Wykonanie innych niezbednych prac do prawidtowego zrealizowania zaméwienia.

Dla lokalu mieszkalnego nr 10:

.
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Budowa pieca kaflowego,

Malowanie farbami emulsyjnymi scian i sufitéw,

Rozebranie starych i montaz nowych plyt 0SB 18 na podiogach,
Utozenie wyktadzin podlogowych z tworzyw sztucznych,

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

Okladziny z ptyt GK na stropach,

Uzupetnienie tynkéw na Scianach,

Wymiana instalacji wodno — kanalizacyjnej,

Wymiana instalacji elektrycznej,

Wymiana instalacji gazowej,

Wykonanie wentylacji,

Wywiezienie gruzu,

Remont komérki piwnicznej i WC w czedciach wspélnych budynku,
Wykonanie innych niezbednych prac do prawidiowego zrealizowania zaméwienia.

Dla lokalu mieszkalnego nr 15:

Rozbidrka trzonu kuchennego,

Budowa pieca kaflowego,

Rozebranie starych i montaz nowych ptyt OSB 18 na podtogach,
Utozenie wyktadzin podiogowych z tworzyw sztucznych,
Uzupeinienie tynkéw na $cianach,

Malowanie farbami emulsyjnymi §cian i sufitow,
Montaz plyt OSB 18 na podiogach,

Utozenie wykladzin podiogowych z tworzyw sztucznych,
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

Wymiana instalacji wodno — kanalizacyinej,

Wymiana instalacji elektrycznej,

Wymiana instalacji gazowe;j,

Wykonanie wentylacji,




*  Wywiezienie gruzu,
* Remont komdrki piwnicznej i WC w czgéciach wspélnych budynku,
* Wykonanie innych niezbednych prac do prawidlowego zrealizowania zaméwienia.

Dla dachu papowego:

* rozbidrke pokrycia z papy,

¢ wymiane deskowania,
impregnacje grzybohdjczg desek,
pokrycie dachu papg termozgrzewalna,
rozebranie rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich,
montaz rynien i rur spustowych,
wykonanie nowych obrébek blacharskich,
montaz czyszczakéw z PCW,
wymiang wyltazu dachowego,
wymiane tynkéw na ogniomurze,
¢ wywiezienie gruzu i papy.

* & & o & o

Szczegbltowy zakres prac, jakie nalezy wykonaé zamieszczono w przedmiarze robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, W miare
postgpu Robdt, jakodci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnoéci wykonywanych Robodt
z przedmiarem i wymaganiami ST.

W szczegblnosci obejmuja:

— badanie materiatow

— kontrolg prawidiowosci wykonania rob6t ( w tym réwniez wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji,
pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej) z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

- oceng estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnoéci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw
z wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikéw do protokolu odbioru.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadaja: certyfikat na znak bezpieczeristwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodnod¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobaty techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie s objete certyfikacji g okrelona w pkt , ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww., dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysfowe muszg
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedy dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materialy, ktére nie spetniajg tych wymagar bedg odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna byé zgodna z art3 pkt 13 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej 1 udostgpniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organéw.

Do dokumentéw budowy zalicza sie:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokdt z przekazania terenu budowy

- umowa cywilno- prawna

- protokotly odbioru robét

- protokoly narad i ustalefi

- korespondencje na budowie.
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanym i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne.

7.1. Rodzaje odbioréw robét

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioru robét;

- odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

- odbior czesciowy;

- odbidr keiicowy;

- odbior po okresie rekojmi;

- odbiér pogwarancyjny.

Gotowosc danej czesci robdt do odbioru zgtasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca.

7.2. Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci | jakoéci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajgeych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postgpu robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czeéci robét odbioru zglasza
Wykonawca pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
péiniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

7.3. Odbiér korficowy rohét,

Odbior koricowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowoéé do odbioru koricowego bedzie stwierdzone przez
wykonawce w formie pisemnej. Odbiér koricowy robét nastapi w terminie okreélonym w umowie liczac od dnia
zakonczenia rohét [ przejecia dokumentéw.,

Odbioru koiicowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy 1 Inspektora
nadzoru. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikéw badan | pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robét z dokumentacjg. W toku odbioru
koricowego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalert przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie rob6t uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koicowego.

7.4, Odbidr po okresie rekojmi,

Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy lub whasciciel obiektu organizuje odbiér ,po okresie rekojmi”

7.5. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru koficowego jest protokéi odbioru robét sporzadzony wg. ustalonego

przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru korficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujace
dokumenty:

- Specyfikacje Techniczng,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- Recepty  ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdow,
certyfikaty na znak bezpieczeristwa zgodnie z ST i programem zapewnienia (PZ)),

- Sprawozdania techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

Zakres i lokalizacjg wykonanych robét, uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét, date rozpoczecia i zakonczenia
robét. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajagce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.




8. PODSTAWA PEATNOSCI

8.1. Ustalenia ogélne

1. Podstawg obliczenia ceny ofertowej jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz przedmiary
robdt i inne wytyczne okresione w niniejszej SIWZ oraz ustalenia Wykonawcy wynikajace z wizji lokalnej obiektu.
Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia wszystkich pozycji prac opisanych w przedmiarze robét.

2. Wykonawea okresli ceng ofertows (koszt} za wykonanie catoéci zamdéwienia: netto i brutto.

3. Ceng okreslong w ofercie nalezy podaé w walucie polskiej, do dwdch miejsc po przecinku.

4. Za wykonanie przedmiotu zaméwienia ustala si¢ wynagrodzenie kosztorysowe {ryczattowo — ilosciowe).
Rozliczenie nastgpi etapami.

5. Cena ofertowa powinna obejmowa¢ wszelkie koszty i skladniki zwigzane z zamowieniem, ktére mozna bylo
przewidzie¢ w terminie opracowania oferty do czasu jej zlozenia. Ewentualne upusty proponowane przez
Wykonawce maja by¢ wliczone w cene ofertows.

6. Poza robotami wynikajagcymi z przedmiaréw robdt, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz
SIWZ, cena ofertowa winna obejmowac takze ustugi i roboty opisane w projekcie umowy.

/7. W razie wystapienia tzw. aczywistej omylki Zamawiajacy poprawi ja w trybie art. 87 ustawy Prawo Zamdwiern
Publicznych.

8. W przypadku zfozenia oferty, ktérej wybdr prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie dotyczgcym wewngtrzwspoélnotowego nabycia towardw,
Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry
mialby wplaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9. Dokumenty odniesienia.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze panistwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktére sy w jakikolwiek sposéh zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét,

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pézniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko z dn.
9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie przepiséw ogdlnych
bezpieczefistwa i higieny pracy {Dz. U. Nr 129, poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 [utego 2003r. w sprawie bezpieczetistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401),

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ zapiséw dotyczgcych praw autorskich i patentowych.




