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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogélne dotyczace wykonania modernizacji klatki
schodowej, strychu i piwnic w budynku przy ul. Pilsudskiego 65 w Watbrzychu.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji powyiszych
robot.
1.3.Zakres rohét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rohét zwigzanych zwykonaniem
modernizacji klatki schodowej, strychu i piwnic w budynku przy ul. Pitsudskiego 65 w Walbrzychu.
1.4 Ogélne wymagantia dotyczace rohot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umows, za ich zgodnoé¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru.
1.4.1. Przekazanie placu budowy
Zasada i termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie. Zamawiajacy protokolarnie przekazuje
Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogdélnych warunkach umowy.
1.4.2. Zahezpieczenia placu budowy i intereséw osab trzecich.
Ogolne warunki, ktorych wykonawca powinien przestrzegad w zakresie ochrony wiasnoéci publicznej okreslone
zostang w umowie o wykonanie robdt. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed
dostepem oséb trzecich w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru koricowego robét. Przed
przystapieniem do robot wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Tablice bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji robdt. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wigczony w ceng umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisdw prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczeristwa-
pozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.
1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rohét.
Wykonawca ma obowiagzek znaé i stosowal w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania robot wykonawca bedzie:
a. Utrzymywac teren budowy,
b. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dot. ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy, oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu, lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposobu dzialania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wglad na:
1. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
b. moiliwoscig powstania pozaru.
1.4.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem [ub zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Whykonawcy nastapi uszkodzenie fub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swéj koszt
naprawi lub oditworzy uszkodzong wiasnosé. Stan naprawionej wiasnosci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

1.4.6. Bezpieczeristwo | higiena pracy
Podczas realizacji robdt Wykonawca powinien przestrzegad wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
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w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca powlinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla
ochrony iycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewnié¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objete kontraktem. Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane zwypeinieniem wymagan
okreélonych powyzej nie podiegaja odrebnej zaplacie i s uwzglednione w cenie kontraktowe].

1.4.7. Nazwy i kody : grup rob6t, klas rob6t | kategorii robot.

Klasyfikacja robot wg Wspdinego Stownika Zamdéwien CPV

45000000-7 Roboty budowlane,

45453000-7 Roboty remontowe j renowacyjne,

45400000-1 Roboty wykoficzeniowe w zakresie obiektéw budowlanych,

1.5. Okreélenia podstawowe wystepujace w ST, 7

Okreélenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi, Polskimi Normami oraz z ustawg
Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat
technicznych.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgtoszenie zamiaru wykonania robot budowlanych, protokoty
odbioru, w miare potrzeby rysunki | opisy stuzqce realizacji obiektu, przedmiar robét itp.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumiec:

-protokét przekazania placu budowy,

-protokoly uzgodnien { jedli bedq konieczne) z inspektorem nadzory,

-wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie sktadowania gruzu na wysypisku itp.

- protokol odbioru robdt

Aprobata techniczna - naleiy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajacego jego
przydatnosé do stosowania w budownictwie.

Wiaséciwy organ — naleiy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno — budowlanej i nadzoru
budowlanego.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji, w celu
zainstalowania lub zastosowania w sposab trwaly w obiekcie budowlanym.

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby petniace samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajgce
uprawnienia do: projektowania sprawdzania prawidlowosci rozwigzai projektowych; kierowania robotami
budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna jakosci
budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzér inwestorski); sprawdzania
prawidtowoséci rozwiazan projektowych lub kontrola techniczna robét i obiektow budowlanych - wykonywane
w ramach organdw administracji panistwowej lub gospodarczei.

Uczestnikami procesu budowlanego sg:
% [nwestor,
4 Inspektor Nadzoru Budowlanego,
% Kierownik Budowy.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania i odbioréw rob6t
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Kierownik Budowy - asoba reprezentujaca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzoru wykonywanych robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacjy projektowa
i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: diwignice, przenosniki, ciagniki i inny sprzet
o napedzie silnikowym.
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Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowiace statego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbedne
przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.
llekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujacego zamodwienie na wykonanie inwestycji, robdt lub remontdw;
zamawiajacym, rozumie sie przez to udzielajagcego zamdwienie wykonawcy; do obowigzkéw zamawiajgcego
nalezg: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego
i inwestorskiego.

Przedmiar rob6t — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosei technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY

2.1, Wymagania ogdine dotyczace wlasciwosci materiatéw i wyrobéw budowlanych.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych naleiy stosowal wyroby budowlane o wiasciwosciach uiytkowych
umoiliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagai
podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego fub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegdlowych specyfikaciach
technicznych.

2.2. Wymagania ogdélne dotyczace przechowywania, transportu warunkéw dostaw, skladowania i kontroli,
jakoséci materiatéw i wyrobow.

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i skiadowania materiatéw i wyrobdéw. Wyladunek
materiatow musi odbywad sie z zachowaniem wszelkich $rodkdéw ostroznodci uniemozliwiajacych ich uszkodzenia.
2.3. Materialy | wyroby dopuszczone do edbioru i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaly wymaganiom okredlonym w art.
10 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz elementdw konstrukcyjnych do
wykonania rohét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4, Materiaty nieodpowliadajace wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Inwestor nie przewiduje stosowania materialdw wariantowych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych.

Nie podaje sie specjalnych wymagan. Wykonawca jest zohowigzany do uzycia takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jakos$¢ wykonywanych rob6t. Wykonawca uiyje sprzetu zapewniajacego wiadciwg
jako$¢ wykonania.

4, Wymagania dotyczace Srodkow transportu,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie,
na jakod¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materialdéw. Liczba $rodkdw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jakosé zastosowanych materiatdw
i wykonywanych robot, za ich zgodnoé¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jeéli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takie
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badarh materiatéw
i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i odchylenia dopuszczone wlasciwymi normami. Polecenia
inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawece, pod groZbg zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca,
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5.2. Zakres rohét.
Zakres prac obejmuje m.in.:
Prace zwigzane z realizacjg zadania obejmujg m.in.:
kdatka schodowa:
e zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - schody,
e wymiana plyt podtogowych
wykonanie okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych na stropach,,
zeskrobanie i zmycie starej farby,
fugowanie farby olejnej z tynkéw $cian na klatce,
wykonanie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo — wapiennej na $cianach, filarach i
pilastrach,
gruntowanie i malowanie klatki schodowej,
wykucie z muru i obsadzenie podokiennikéw wewngtrznych,
malowanie rur gazowych i wodnych,
¢ wykonanie innych niezbednych prac do prawidiowego zrealizowania zaméwienia;
strych:
e wykucie z muru oécieznic drewnianych,
e wymiana drzwi wewnetrznych,
e wymiana desek podlogowych,
¢ wykonanie tynkéw wewngtrznych z zaprawy cementowo — wapiennej na $cianach, filarach i
pilastrach,
¢ dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw $cian i sufitu,
s dwukrotne malowanie farba olejna biegu schodéw drewnianych,
¢ wykonanie innych niezbednych prac do prawidiowego zrealizowania zamoéwienia;
piwnice:
e wymiana drzwi wejsciowych,
¢ wymiana drzwi do komdrek piwnicznych,
¢ wymiana tynkow wewnetrznych, przecieranie istniejgcych niemalowanych,
e dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw scian i sufitu,
e wywdz i skiadowanie gruzu,
wykonanie innych niezbednych prac do prawidlowego zrealizowania zamowienia;
Wykonanie w/w robét winno odbywaé sig zgodnie ze sztuka budowlang i z zachowaniem przepiséw
bhp.
SzczegGtowy zakres przedmiotu zamdwienia zostat okreélony w przedmiarze robét (zatgeznik nr 2do
SIWZ) oraz dokumentacji projektowej (zatacznik nr 3 do SIWZ). W przypadku rozbieinodci migdzy
zakresem rohot wynikajgcym z przedmiaréw, adokumentacja projektows wigigce sq zapisy
dokumentacji projektowej.
Rozliczenie rob6t, ktére nie zostaty ujete w przedmiarze robét, a zostaly ujete w dokumentaciji
projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rohét nastapi na podstawie kosztorysu
powykonawczego. Podstawa wyceny tych rob6t beda stawki robocizny, kosztéw posrednich, kosztéw
zakupu oraz zysku okreslone w ztoionej przez Wykonawce ofercie, natomiast koszty materiatéw
zostang okreslone na podstawie $rednich cen w cennikach ,SEKOCENBUD” dla wojewddztwa
dolnoglaskiego z kwartatu, w ktérym Wykonawca skiadal swojg ofertg na wykonanie niniejszego
zadania.
Wynagrodzenie za wykonanie w/w rob6t bedzie miel charakter WYNAGRODZENIA
Ryczattowo - ILOSCIOWEGO.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zakres kontrali
Badania w czasie prowadzenia robo6t polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieigco, w miarg

postepu Robot, jakodci uiywanych przez Wykonawce materialéw i zgodnosci wykonywanych Robét
z przedmiarem { wymaganiami ST,
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W szczegdinoéci obejmuja:

- badanie materialow

— kontrole prawidtowosci wykonania robdt {w tym réwniez wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji,
pomiardw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej) z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

— ocene estetyki wykonanych robdt

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdéw procesu technologicznege oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentow dotyczacych stosowanych materiaiow
z wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikéw do protokolu odbioru.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg: certyfikat na znak bezpieczeristwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okredlonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosdci z: Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacji g okreslong w pkt, ktdre spelniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysliowe muszg
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materialy, ktore nie speiniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pktl3 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostgpniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organdw.

Do dokumentéw hudowy zalicza sie:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokd! z przekazania terenu budowy

- umowa cywiino- prawna

- protokoly odbioru robét

- protokoty narad i ustalen

- korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym,

7. ODBIGR ROBOT

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanym i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

7.1. Rodzaje adbioréw robdt

Wystepujq nastepujgce rodzaje odbioru robét;

- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbidr czesciowy;

- odhidr koicowy;

- odbidr po okresie rekojmi;

- odbidr pogwarancyjny.

Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca.

7.2. Odhiér robot zanikajgeych 1 ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakoéci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego
postepu robét. Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czeéci robét odbioru zgtasza
Wykonawca pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
péiniej jednak niz w ciagu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

7.3. Odbidr koricowy rohét.

Odbiér koricowy przeprowadza sig w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét
budowlanych. Catkowite zakoticzenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzone przez
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wykonawce w formie pisemnej. Odbidr koficowy robét nastapi w terminie okreslonym w umowie liczac od dnia
zakoticzenia rohét i przejecia dokumentéw.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy i Inspektora
nadzoru. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg. W toku odbioru
koricowego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalell przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie rob6t uzupetniajgeych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy
termin odbioru koricowego.

7.4. Odhiér po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wiasciciel obiektu organizuje odbidr ,po okresie rekojmi”

7.5. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

Odbiér ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koiicowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru keicowego.

7.6. Dokumenty do odbicru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru koricowego jest protokét odbioru robot sporzadzony wg. ustalonego
przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koAcowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowal nastepujace
dokumenty:

- Specyfikacje Techniczna,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- Recepty i ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych materiaiow,
certyfikaty na znak bezpieczeristwa zgodnie z ST i programem zapewnienia {PZ}),

- Sprawozdania techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdania techniczne zawieraé bedg:

Zakres i lokalizacje wykonanych robdt, uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robét, date rozpoczecia i zakonczenia
robét. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koiicowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koticowego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupeiniajacych wyznaczy komisja.
8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogoine

1. Podstawg obliczenia ceny ofertowe] jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz przedmiary
robot i inne wytyczne okredlone w SIWZ oraz ustalenia Wykonawcy wynikajace z wizji lokalnej obiektu.
Wykonawca zobowigzany jest do wypelnienia wszystkich pozycji prac opisanych w przedmiarze robot.

2. Wykonawca okresli cene ofertowg (koszt) za wykonanie catosci zamdwienia: netto i brutto.

3. Cene ckreslong w ofercie nalezy podad w walucie polskie], do dwéch miejse po przecinku.

4. Za wykonanie przedmiotu zamdwienia ustala sie wynagrodzenie kosztorysowe (ryczaltowo — ilosciowe).

5. Hoéci rob6t podane w przedmiarze robét sa ilosciami szacunkowymi. Wynagrodzenie za przedmiot umowy
stanowié¢ bedzie wynik iloczynu faktycznie wykonanych robdt i cen jednostkowych podanych w ofercie
wykonawcy (wycenionych przedmiarach rohét).

6. Wykonawca zobowigzany jest do wypelnienia wszystkich pozycji prac opisanych w przedmiarze rohét. Jezeli
w przedmiarze robdt nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, to wszystkie roboty muszg byé uwzglednione
w jednostkowych cenach ryczaltowych istniejacych pozycji przedmiaru robét.

7. Poza robotami wynikajacymi z przedmiardw robét, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz
SIWZ, cena ofertowa winna obejmowac takie ustugi i roboty opisane w projekcie umowy.

8. Rozliczenie robét, ktére nie zostaly ujete w przedmiarze robot, a zostaty ujete w dokumentacji projektowej
i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbicru robét nastapi na podstawie kosztorysu powykonawczego.
Podstawg wyceny tych robét bedg stawki robocizny, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu oraz zysku okreslone
w ziozonej przez Wykonawce ofercie, natomiast koszty materiatdow zostang okreslone na podstawie $rednich cen
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w cennikach ,SEKOCENBUD” dla wojewddztwa dolnoslgskiego z kwartalu, w ktérym Wykonawca skladal swojg
oferte na wykonanie niniejszego zadania.

9. Dokumenty odniesienia.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami. Wykonawca
zobowiazany jest znac wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze paristwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdZniejszymi zmianami,

Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko z dn. 9 listopada 2000r. {Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U,Nr 75 poz.690).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjainej z dnia 26.09.1997 r w sprawie przepiséw ogéinych
bezpieczeistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeiistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401).

Wykonawca ma obowiazek przestrzegac zapiséw dotyczacych praw autorskich i patentowych.




