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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH — CZESC OGOLNA ST-00

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Nazwa i adres inwestycji: Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul.
Pitsudskiego 65 w Watbrzychu (dziatka nr 428/1, obreb nr 21 Nowe Miasto)

Nazwa i adres zamawiajacego: Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0. w Walbrzychu y
ul. gen. Andersa 48

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT

Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie nastepujacych robot:
SST-01 REMONT ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU

1.3. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT
TYMCZASOWYCH

Roboty towarzyszace obejmujg zabezpieczenie terenu budowy, poprzez wydzielenie i

oznaczenie tablicami ostrzegawczymi terenu prac.

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia i1 utrzymania placu budowy w o-
kresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.
Zabezpieczenie odbywa si¢ przez : wybudowanie tymczasowego ogrodzenia, ozna-
czenie przejs¢ 1 oznakowanie terenu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cen¢ umowng.

1.5. ORGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zasady 1 termin przekazania placu budowy zostang okre§lone w umowie. Zamawia-
jacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie 1 na warunkach
okreslonych w og6lnych warunkach umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg 1 $ciste
przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wy-
konywanych robdt, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami spe-
cyfikacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia ma-
terialow 1 elementéw robot, beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umo-
wie, projekcie wykonawcezym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze
w normach 1 wytycznych wykonania 1 odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji in-
spektor nadzoru inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materialow 1 jakos$ci robot,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynni-
ki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego bedag wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robot.
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1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Ogoblne warunki, ktérych Wykonawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony
wlasnosci publicznej okreslone zostang w umowie o wykonanie robot. Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia urzadzen 1 instalacji przed uszkodzeniem.

Nie ma trudno$ci w dostepie do sieci wodnej, kanalizacyjnej 1 elektrycznej (dostep
zapewni Zamawiajacy, wskazujac miejsca poboru 1 zrzutu). Korzystanie z mediow
wymaga montazu licznikow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych 1
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurocig-
gi 1 kable etc. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaty wtasci-
wie oznaczone 1 zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot. W
przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji 1 urzgdzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek informowa¢ inspektora nad-
zoru inwestorskiego o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje inspektora nadzoru inwestorskiego o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spo-
wodowane przez jego dziatania, w instalacjach naziemnych 1 podziemnych pokaza-
nych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

1.7. OCHRONA SRODOWISKA

Inwestycja nie jest szkodliwa dla srodowiska, nie zachodzi potrzeba usuwania ziele-
ni wysokiej. W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac
si¢ do przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie po-
dejmowat wszystkie sensowne kroki, zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow 1
normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w za-
kresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalno-
$cig.

1.8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY I OCHRONA
PRZECIWPOZAROWA NA BUDOWIE

Zgodnie z przepisami ustawy — Prawo Budowlane, w oparciu o informacj¢ zawartg w
projekcie budowlanym, do obowiazkow wykonawcy nalezy sporzadzenie planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz). Wykonawca dostarczy na budowe 1 be-
dzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia tego bezpieczenstwa. Za-
pewni odpowiednie wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony Zycia 1 zdrowia
personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgod-
no$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg
wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie prze-
ciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
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przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i po-
jazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg przecho-
wywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w miejscach niedostepnych dla
osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wy-
niku pozaru, ktéry mogltby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat spowodowa-
ny przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wptywaja na trwale zmiany srodowiska, ani materialow e-
mitujacych promieniowanie w ilo§ciach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie be-
dzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu 1
majace by¢ uzyte do robot, muszg by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i
wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko w
czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymaga-
nia techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatéw zama-
wiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej,
jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.9. OGRODZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich ma-
teriatow 1 elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robo6t. Przez caty ten okres plac budowy oraz urzadzenia lub
ich elementy bedg utrzymywane w sposob satysfakcjonujacy inspektora nadzoru in-
westorskiego. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot jesli w jakimkolwiek czasie wy-
konawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie
wszystkich reperow 1 innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i
w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wilasny koszt. Przed rozpo-
czeciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytko-
wnikoéw terenu, w sposob ustalony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca umiesci w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez inspektora, tablice
podajace informacje o zawartej umowie, zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia
1995 r. wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa.

1.10. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW I JEZDNI
Wykonawca opracuje 1 uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb
zabezpieczenia doj$¢ pieszych w rejonie prowadzonych prac.

1.11. NAZWY I KODY: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT I KATEGORII
ROBOT
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV

Grupa robdt: 453 — Wykonywanie instalacji budowlanych,
Klasa robot : 4532 — Roboty izolacyjne,
Kategoria robot: 45321 — Izolacja cieplna

45324 - Tynkowanie
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1.12. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy wraz z usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie r¢kojmi oraz w okresie
gwarancji jakosci.

Data rozpoczecia jest to data podana w IPU, w ktérej wykonawca ma rozpocza¢ realizacje robot.
Data zakonczenia jest to faktyczna data zakonczenia robot, potwierdzona zapisem kierownika
budowy w dzienniku budowy, zgodna z ustaleniami protokotu odbioru koncowego.
Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, obliczenia 1 inne dokumenty stanowigce integralng
czg$¢ umowy oraz przygotowane przez zamawiajacego w czasie trwania umowy inne rysunki uzu-
petniajace te dokumenty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez zamawiajacego jako jego
przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkow zgodnie z ustawg PB, w zakresie okreslo-
nym przez zarzadzajacego w nadanym mu petnomocnictwie.

Kierownik zamawiajacego jest to osoba lub organ uprawniony do zarzadzania zamawiajacym i
podejmowania decyzji w imieniu zamawiajacego, w rozumieniu ustawy PZP.

Nadzor autorski sag to czynno$ci sprawowane przez autora projektu, polegajace na sprawdzaniu
zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowa 1 uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania w
razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z PB.

Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedtozony zamawiajacemu przez wykonawce
W czasie postgpowania w sprawie zamowienia publicznego, stanowiacy integralng cze$¢ umowy.
Okres zglaszania wad przez uzytkownika jest to podany w IPU okres, w ktérym moga by¢ zgta-
szane wady do usuni¢cia przez wykonawce w ramach gwarancji jakosci wykonania oraz rekojmi za
wady fizyczne, udzielonej przez wykonawcg.

Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, ktéra zawarta umowe z wykonawca na wyko-
nanie cz¢sci robot objetych umowa.

Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot budowlanych, w zakresie podanym
W umowie.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane 1 wykonane przez wykonawce ro-
boty, ktore sg potrzebne do wykonania rob6t budowlanych oraz zostang zdemontowane po zakon-
czeniu robot budowlanych.

Rozjemca jest to osoba powotana wspolnie przez zamawiajacego 1 wykonawce do biezacego, po-
lubownego rozstrzygania sporow.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot jest to zbior dokumentéw zwanych dalej
specyfikacjami technicznymi, stanowigcymi integralng cze$¢ umowy, okreslajacych zasady wyko-
nania 1 odbioru rob6t w sposdb pozwalajacy na osiggnigcie ich wymaganej jakosci.

Stawki prac dniowkowych s3 to ustalone w umowie stawki robocizny, materiaty 1 sprzet, pozwa-
lajace w razie potrzeby na indywidualne dokonanie wyceny kosztow elementow robot.

Szczegdlne warunki umowy sg to zmiany i uzupehienia zastosowane w stosunku do ogdInych
warunkow umowy, sformulowane w osobnym dokumencie stanowigcym integralng czg$¢ umowy.
Swiadectwo usuniecia wad jest to dokument stwierdzajacy usuniecie wad, wystawiony przez
zarzadzajacego.

Swiadectwo zakoficzenia robét jest to dokument stwierdzajacy wykonanie przez wykonawce
wszystkich robdt zgodnie z umowa, wystawiony przez zarzadzajacego.

Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony w dokumentacji projektowe;.
Termin zakonczenia robét jest to okreslona w IPU data, do ktérej wykonawca zobowigzany jest
zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowa.

Umowa jest to umowa zawarta pomi¢dzy zamawiajagcym i wykonawcg o wykonanie robot budo-
wlanych w zamdwieniu publicznym.

Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich czesci niezgodnie z umowa, z dokumentacjg pro-
jektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy techniczne;.
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Wyceniony przedmiar robdét oznacza przedmiar robot uzupetniony przez wykonawce o oferowa-
ne stawki i ceny, ktory staje si¢ integralng czgscig umowy.

Wykonawca jest to okreslona w umowie strona, ktora podjeta sie¢ wykonania robot.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy s3 to dokumenty lub kwota, o ktorych stanowi art.
148 ustawy PZP.

Zadanie jest to okreslona w IPU, samodzielna, wydzielona czg$¢ przedmiotu umowy o roboty
budowlane.

Zamawiajacy jest to strona umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktora dokonata wyboru
oferty wykonawcy.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w IPU, zwana dalej
zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym mu petnomocnictwie.

2.  WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIA-
LOW I WYROBOW

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasci-

wosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i1 wykonanym

obiektom budowlanym spetienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust.

1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostko-

wego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okre§lonymi w szczegdto-

wych specyfikacjach technicznych.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PRZECHOWYWANIA,
TRANSPORTU, WARUNKOW DOSTAW, SKEADOWANIA I KONT-
ROLI JAKOSCI MATERIALOW I WYROBOW

Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie 1 zabezpieczenie materiatow na placu

budowy.

2.3. MATERIALY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWA -
NIA W BUDOWNICTWIE
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane 1 u-
rzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budo-
wlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art.10 ustawu — Prawo budowlane
oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob 1 termin przeka-
zania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow oraz elemen-
tow konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub cer-
tyfikatow zgodnosci. W przypadku realizacji robot z funduszéw Unii Europejskiej
wymagane jest §wiadectwo, ze uzyte materiaty 1 urzadzenia pochodza z krajow nale-
zacych do Unii Europejskie;.

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty 1 elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktore nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ nie-
zwlocznie usunigte z placu budowy.
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2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe
stosowanie materialow 1 elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego 1 autora projek-
tu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu
oraz Zamawiajacym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany 1 zaakceptowany
przez inspektora nadzoru material, element budowlany lub urzadzenie nie moze by¢
ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWA -
NIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprze¢tu, jaki nie spowoduje nie-

korzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ zgodny z

wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla kon-

kretnych rodzajow robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, jakie
nie wplyng niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materiatléw, oraz nie spo-
woduja uszkodzen przewozonych materiatow, elementow 1 urzadzen.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich zgo-
dnos$¢ z dokumentacjg projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE, ROZBIORKI WYKONYWANE METODA
WYBUCHOWA
Nie dotyczy.

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY
Z uwagi na wielko$¢ budowy nie ma potrzeby opracowywania szczegdtowego pro-
jektu zagospodarowania placu budowy.

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI ROBOT

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych Wykonawca jest zobowigzany
do opracowania 1 przekazania zarzadzajacemu realizacjg umowy, do akceptacji, Pro-
jektu organizacji robot, zawierajacego: Szczegdlowy harmonogram robdt i finanso-
wania, oraz Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do
charakteru 1 zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplano-
wany sposob realizacji robdt rozbidrkowych w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie 1
organizacyjne, ktére zapewnig realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
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specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami zarzgdzajacego realizacja umowy oraz
harmonogramem robot.

Szczegotowy harmonogram robot 1 finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowe;j i1 ustalen zawartych w umowie. Mozliwos$ci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych 1 montazowych, kolejnos$¢
robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslo-
nym w umowie. Wykonawca przedstawi zarzgdzajagcemu realizacjag umowy do za-
twierdzenia harmonogram robot 1 ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami
warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygod-
niowych proponowany postep robot w zakresie gtdwnych zadan kontraktowych. Zgo-
dnie z postanowieniami umowy, harmonogram moze by¢ w miarg potrzeb korygowa-
ny w trakcie realizacji robdt. Wykonaweca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ ro-
bot.

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAZU
Nie ma potrzeby opracowania odrebnego projektu technologii 1 organizacji montazu
(demontazu).

5.6. CZYNNOSCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE
Nie wystepuja.

5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania
terenu wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony prze-
pisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLA -
NYCH

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot, jakosci wyrobow budowla-
nych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek 1 bada-
nia materialow i robdt. Wykonawca bedzie prowadzit pomiary 1 badania materiatow
oraz robodt z czestotliwoscig gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaga-
niami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacjach technicznych.

6.2. POBIERANIE PROBEK

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Inspektor nadzoru musi mie¢ za-
pewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie, Wykonawca ma
obowiazek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budzg watpli-
wosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z jego wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokry-
wa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku,
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. BADANIA I POMIARY
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Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specytfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe al-
bo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobiera-

nia probek 1 badania materialow u Zzrodla ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni

wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt 13 ustawy — Prawo budowla-
ne. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przecho-
wywania jej 1 udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy, prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak 1 wyko-
nawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do
zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budo-
wy zgodnie z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy beda czynione na biezaco 1 powinny od-
zwierciedlac postep robodt, stan bezpieczenstwa ludzi 1 budynkéw oraz stan technicz-
ny 1 wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzeniem budows3.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko 1 stanowis-
ko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i
dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pus-
tych miejsc migdzy nimi, w sposob uniemozliwiajagcy wprowadzanie pézniejszych
dopiskow.

Wszystkie protokoty 1 inne dokumenty zalaczone do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczone i datowane przez zarowno wykonawce jak 1 za-
rzadzajacego realizacjag umowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT I PROWADZENIA KSIAZKI
OBMIAROW

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilo§ciowy postep

kazdego elementu realizowanych robot. Szczegdtowe obmiary wykonanych robot

robione sg na biezaco 1 zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis

pozycji 1 jednostki uzyte w przedmiarze robot, stanowigcym zatagcznik do umowy.

Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje w sposob ciggly kierownik budowy.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

Dthugosci 1 odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone po-
ziomo 1 pionowo wzdtuz linii osiowej lub obrysu i podawane w [m]. Jezeli szczego-
towe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej,
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to objetosci beda wyliczane w m’, jako dtugoé¢ pomnozona przez $redni przekroj, a
powierzchnie w [m?]. Tlo$ci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wyrazone w
tonach lub kilogramach a sprzet i urzadzenia w [szt.].

7.3. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urza-
dzenia te lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przed-
stawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne §wiadectwa.

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA POMIAROW

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig 1 w terminach o-
kreslonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawce 1 Zarzadzajacego realiza-
cja umowy. Obmiary beda przeprowadzane przed cz¢sciowym lub ostatecznym od-
biorem odcinkdéw robdt, a takze w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robo-
tach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar rob6t zanikajacych nalezy przeprowadzaé w
czasie ich wykonywania. Obmiar robdt ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bez-
posrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIOROW

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiordw: odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbidr czgsciowy, odbidr koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbidr osta-
teczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja odbiory instalacji i urzadzen technicz-
nych.

8.2. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH
Zglaszanie Inwestorowi do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych na-
lezy do podstawowych obowigzkow Wykonawcy. Odbidr robot zanikajacych i ule-
gajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne. Odbior robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentu-
alnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czg¢sci robdt do odbioru zgla-
sza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Ins-
pektora nadzoru. Odbiodr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz
w ciggu trzech dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy.
Jakos$¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie do-
kumentow zawierajagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST 1 uprzedni-
mi ustaleniami.

8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZADZEN TECHNICZNYCH

Nie wystepuja

8.4. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych robét. Odbioru
dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
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8.5. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY
- nie dotyczy

8.6. ODBIOR KONCOWY

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o wykonanie robot budowlanych. Calkowite zakonczenie robot oraz goto-
wos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia zakonczenia robo6t 1 przyjecia dokumentow. Odbioru koncowego doko-
na komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wy-
konawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentow, wynikow badan 1 pomiard6w, ocenie wizualnej oraz zgo-
dnos$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa 1 ST. W toku odbioru koncowe-
go robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot uzupetniajgcych 1
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych,
komisja przerwie swoje czynnoSci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.7. ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wilasciciel obiektu organizuje odbior
,,po okresie rgkojmi”.

8.8. ODBIOR OSTATECZNY — POGWARANCYJNY

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATA-
CJI I KONSERWACJI URZADZEN
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w doku-
mentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego. W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wyko-
nawca jest zobowigzany do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru inwestor-
skiego nastepujacych dokumentéw: -Rysunki robocze, - Aktualizacja harmonogra-
mu robdt 1 finansowania, - Dokumentacja powykonawcza.
Przedktadane dokumenty powinny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢
ich zgodno$¢ z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Wykonawca odpowie-
dzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju ma-
terialow, urzadzen, lokalizacji 1 wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkia-
da¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego aktualizowane na biezgco rysunki powyko-
nawcze, w celu dokonania ich przegladu 1 sprawdzenia. Po zakonczeniu robot kom-
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pletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Inwestorowi lub zarzgdzajacemu reali-
Zacja umowy.

8.10. DOKUMENTY DO ODBIORU (KONCOWEGO) OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego robot jest protokot odbioru robot
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru. Do odbioru koncowego,
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
-dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmiana-
mi, -specyfikacje techniczne, -uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwilaszcza przy
odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, -dzienniki budowy 1 ksiggi ob-
miaréw (oryginaty), -deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materialow, -sprawozdania techniczne, -inne dokumenty wymagane przez Zamawia-
jacego.
Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda: zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot, wy-
kaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazane;j
przez Zamawiajacego, uwagi dotyczace warunkoéw realizacji robot, datg rozpoczecia i
zakonczenia robot.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyj-
nego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonaw -
cg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajacych
wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Podstawg ptatnosci bgdzie cena ryczattowa ustalona w dokumentach umownych,
uwzgledniajgca wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na wyko-
nanie robot zgodnie z ustaleniami ST 1 dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Jednostka autorska: ,,Ustugi Projektowe w Budownictwie — inz. Edward Knapczyk”,
58-304 Watbrzych, ul. Piasta 47B/23, tel./fax 074 8483609, e-mail:
e.knapczyk@gmail.com

Zestawienie dokumentacji projektowe;:

- Projekt budowlany/wykonawczy — Remont elewacji z termomodernizacjg .
Budynek mieszkalny, Watbrzych, ul. Pitsudskiego 65, autor : inz. Edward Knapczyk.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 2 egzemplarze projektu oraz po 1 egzemplarzu
wszystkich specyfikacji technicznych.

10.2. NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DO-
KUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami 1

normatywami. Najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robot
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sg wyszczegdlnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaro6wno

przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktore

sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami 1 bedzie w petni odpo-

wiedzialny za przestrzeganie tych regul 1 wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami,

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pdZniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach od-
dziatywania na srodowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 10/1995,
poz. 48).

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ zapisOw dotyczacych praw autorskich 1 pa-

tentowych.

Opracowat:
Watbrzych, sierpien 2015r. inz. Edward Knapczyk
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SST-01 - SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Remont elewacji z dociepleniem budynku mieszkalnego przy ulicy Pitsudskiego 65
w Watbrzychu

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Projekt obejmuje swym zakresem remont trzech elewacji budynku (budynek w zabu-
dowie blizniaczej) wraz z ich dociepleniem 1 nowa kolorystyka $cian. Po przygoto-
waniu podtoza wg opisu technicznego docieplenie zrealizowac przy uzyciu styropia-
nu wg tradycyjnej metody ,,lekkiej-mokrej”. Dodatkowo w projekcie przewidziano
szereg prac takich, jak: wykonczenie cokotu, obramowania i murkow przy wejsciu
klinkierowymi ptytkami elewacyjnymi, wymian¢ zewnetrznych podokiennikow,
malowanie drzwi zewnetrznych i okien na klatce schodowe;.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE WYSTEPUJACE W SST

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Pol-
skimi Normami 1 Ogo6lng Specyfikacja Techniczng ST-00 oraz z ustawg - Prawo bu-
dowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Pol-
skich Norm 1 aprobat technicznych.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WEASCIWOSCI
MATERIALOW I WYROBOW BUDOWLANYCH
Wszystkie materiaty uzyte do robot objetych niniejszg specyfikacjg powinny by¢ do-
puszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownic-
twie. Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, powinny posiadac: -certyfikat na
znak bezpieczenstwa, - certyfikat lub deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma lub z a-
probata techniczna, - atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznosci pu-
bliczne;j.
Styropian odmiany EPS 70-040 Fasada samogasnacy, wg PN-B-20132/2004 grubosci
15cm, Zaprawa klejaca o przyczepnosci do podtoza min. 0,5 MPa, Siatka z wtokna
szklanego o gestosci min. 145g/m”,
Podktad pod tynk wg PN-80/C-81531,
Cienkowarstwowy tynk akrylowy Atlas Cermit typu N200 (na powierzchnie
zasadnicze) oraz typu N 150 (na opaski okienne). Numery kolorow wg projektu.
Cokotly, opaska wokot drzwi zewngtrznych 1 murki przed wejsciem wykonczy¢
plytkami klinkierowymi w kolorze jasno bragzowym lub w kolorze jasnej cegly. Do
malowania elementow metalowych stosowa¢ emali¢ do metalu RAL 8004 lub RAL
8023, Nowe podokienniki z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, Lakier do
drewna, kolor biaty i jasny braz.

Wymagania dotyczace transportu, wyladunku, sktadowania i magazynowania — wg
instrukcji producenta. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego
sposob 1 termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych



_0.

materiatdw do wykonania robdt, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnos$ci. Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie 1 zabezpieczenie materialow
na placu budowy.

Dopuszcza si¢ wariantowe stosowanie materialdw w wykonywanych robotach. W
takim przypadku Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego 1 autora
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uzgodnie-
niu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmie odpowiednig decyzje.
Wybrany 1 zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat, element budowlany lub
urzadzenie nie mogg by¢ ponownie zmieniane bez jego zgody.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez

Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki

nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robét; sprzet po-

winien by¢ odpowiedni dla konkretnych robét. Stan techniczny uzytego sprzetu musi

gwarantowa¢ wykonanie zamoéwienia zgodnie ze sztukg budowlang 1 zasadami bhp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich §rodkéw transportu, jakie nie wptyng niekorzystnie na stan 1 jakos$¢ tran-
sportowanych materialow, oraz nie spowoduja uszkodzen przewozonych materiatow,
elementow 1 urzadzen. Uzycie na budowie specjalistycznego sprzgtu transportowego
wymaga uzgodnienia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLA-
NYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich zgo-

dnos$¢ z dokumentacjg projektowg 1 wymaganiami specyfikacji technicznych oraz

projektem organizacji robdt i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ systemowymi zaprawami klejowo-szpachlowy-
mi do uprzednio oczyszczonego i wyroOwnanego podtoza. Po natozeniu ptyt przysta-
pi¢ do wykonania warstwy zbrojonej siatkg pod cienkowarstwowy tynk elewacyjny.
Powierzchnia izolowanej §ciany powinna by¢ chroniona siatkami rusztowaniowymi
od promieniowania stonecznego. Powierzchnia powinna by¢ roéwna 1 gtadka.
Warstwa zaprawy klejowo - szpachlowej z zatopiong zbrojaca tkaning szklang po-
winna dobrze zwigza¢ 1 wyschng¢ (ok. 3 dni). Ewentualne nierownosci, §lady po pacy
wygladzi¢ papierem $ciernym. Przynajmniej 12 godzin przed polozeniem masy tyn-
karskiej podloze zagruntowac¢ ptynem gruntujacym.

Do docieplenia tradycyjnego zaleca si¢ stosowac ptyty styropianowe o wymiarach
0,5x1,0m, uktadane z przesunigciem w ,,cegietke” zard6wno na powierzchni jak 1 w
narozach budynku. Do mocowania izolacji termicznej stuzg systemowe kleje oraz
dyble (kotki mocujace) w ilosci 4-5 szt. na m’. Glebokosé¢ zakotwienia kotkow w
warstwie konstrukcyjnej §ciany powinna wynosi¢ min. 6cm. Do wykonania warstwy
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zbrojonej mozna przystapi¢ nie wezesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt. W
celu zwigkszenia odpornosci warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne
przed zatopieniem siatki na wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz
naroznikach o$ciezy drzwi 1 okien nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne.
Zalecana temperatura do wykonywania tynkéw nakrapianych wynosi +10 do +25°C.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLA-
NYCH
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w punkcie 6.1. specyfikacji techniczne;j
— cze$ci ogolnej. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-
91/B-10105 dla mas tynkarskich 1 PN-90/B-114501. Ocena jako$ci powinna obejmo-
wac: - sprawdzenie przygotowania podloza oraz prawidtowo$¢ wykonania kolejnych
etapoOw robot, oraz — zgodnos$¢ zastosowanych materiatow z wymogami norm 1 ins-
trukcji.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Ogo6lne warunki obmiaru robot podano w punkcie 7.1. specyfikacji technicznej —
czesci ogolnej. Podstawa dokonywania obmiardéw, okreslajacych zakres prac wyko-
nywanych w ramach poszczegolnych pozycji, jest przedmiar rob6t, bedacy integralng
cze$cig dokumentacji projektowej. Obmiaru wykonanych robot dokonuje w sposéb
ciggly kierownik budowy. Obmiar wykonanych prac dokonywany bedzie z cze¢stotli-
woscig 1 w terminach okreslonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawce 1
inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogoblne zasady odbioru robot podano w specyfikacji technicznej - czg$¢ ogodlna.
Wystepuja nastepujace rodzaje odbiordw: odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbidr czgsciowy, odbidr koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbidr
ostateczny (pogwarancyjny).

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przepro-
wadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajg-
cych komplet zaswiadczen o jakosci elementdéw i1 materiatow oraz w oparciu o prze-
prowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi u-
staleniami. Odbi6r koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okre-
Slonymi w umowie o wykonanie robot budowlanych. Catkowite zakonczenie robot
oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Podstawa ptatnos$ci jest cena ryczattowa ustalona w dokumentach umownych.
Ogolne zasady rozliczen podano w punkcie 9 specyfikacji technicznej —cze$¢ ogolna.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami

prawnymi, normami 1 normatywami. Najwazniejsze z nich to:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOzniejszymi zmianami,

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pdZniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o sSrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach od-
dziatywania na §rodowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie
przepisOw ogdlnych bezpieczenstwa 1 higieny pracy (DZ. U. Nr 129, poz. 844),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-

czenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.z 2003
r. Nr 48, poz. 401),

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom 1,
Budownictwo Ogoblne, rozdziat 2 (Przygotowanie placu budowy), rozdziat 5 (Rusz-
towania i1 deskowania), rozdzial 17 (Izolacje cieptochronne), rozdziat 24 (Tynki),
rozdziat 26 (Okladziny zewnetrzne 1 wewnetrzne) oraz rozdziat 27 (Malowanie
zewnetrzne 1 wewnetrzne), Wydawnictwo ARKADY 1990 r.,

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i1 badania przy odbiorze,

- PN-91/B 10105 Sprawdzanie jako$ci dla mas tynkarskich, PN-90/B-14501,

- PN-B-20132/2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styro-
pianu (EPS) produkowane fabrycznie,

- PN-EN 10203/1998 Blacha stalowa ocynkowana.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac zapisow dotyczacych praw autorskich 1 pa-

tentowych.

Opracowat:
Watbrzych, sierpien 2015r. inz. Edward Knapczyk



