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1, CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania ogdlne dotyczace wykonania modernizacji klatki
schodowej, strychu i piwnic wraz z wymiang instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Paderewskiego 19
w Walbrzychu.
1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna {ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji powyzszych
robot.
1.3.Zakres rohot objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt 2wigzanych z wykonaniem
modernizacji klatki schodowej, strychu i piwnic wraz z wymiang instalacji elektrycznej w budynku przy
ul. Paderewskiego 19 w Watbrzychu.
1.4 Ogédlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za ich zgodnod¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru.
1.4.1. Przekazanie placu budowy
Zasada i termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie. Zamawiajacy protokolarnie przekazuje
Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy.
1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i intereséw oséb trzecich.
Ogéblne warunki, ktérych wykonawca powinien przestrzegal w zakresie ochrony wiasnosci publicznej okredlone
zostang w umowie o wykonanie robét. Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia placu budowy przed
dostepem osdb trzecich w okresie trwania realizacji umowy az do zakoriczenia i odbioru koricowego robdt. Przed
przystapieniem do robét wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji robdt. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podiega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w ceng umowna.
Wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie bezpieczenistwa
pozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpoiarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach, maszynach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rohét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania robét wykonawca bedzie:
a. Utrzymywac teren budowy,
b. Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dot, ochrony
$rodowiska na terenie | wokét terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzett lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wglad na:
1. Srodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem powietrza pylamii gazami
b. mozliwoscig powstania poiaru.
1.4.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatani ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasno$¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.
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1.4.6. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegal wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagari
sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla
ochrony iycia | zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewni i utrzymaé w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objete kontraktem. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan
okreélonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i 53 uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.7. Nazwy i kody : grup rohét, klas robét i kategorii robét.

Klasyfikacja rob6t wg Wspdinego Stownika Zamodwieti CPV

45000000-7 Roboty budowlane,

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych,

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych,

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

1.5. Okreélenia podstawowe wystepujgce w ST.

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi, Polskimi Normami oraz z ustawg
Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat
technicznych.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumie urzadzenia techniczne
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgloszenie zamiaru wykonania robét budowlanych, protokoty
odbioru, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, przedmiar robdt itp.

Dokumentacja powykonawcza ~ nalezy przez to rozumiec:

-protokét przekazania placu budowy,

-protokoly uzgodniefi { jesli beda konieczne) z inspektorem nadzoru,

-wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie skladowania gruzu na wysypisku itp.

- protokdét odbioru robét

Aprobata techniczna - nale2y przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajgcego jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Wiaéciwy organ — nalezy przez to rozumieé organy administracji architektoniczno — budowlane] i nadzoru
budowlanego.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyr6h w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji, w celu
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym,

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby pelnigce samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajace
uprawnienia do: projektowania sprawdzania prawidlowosci rozwigzan projektowych; kierowania robotami
budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, {np. kontrola techniczna jakosci
budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzor inwestorski); sprawdzania
prawidlowosci rozwiazan projektowych lub kontrola techniczna robét i obiektow budowlanych - wykonywane
w ramach organéw administracji paristwowej lub gospodarczej.

Uczestnikami procesu budowlanego sg:
4 Inwestor,
4 Inspektor Nadzoru Budowlanego,
% Kierownik Budowy.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektow oraz wykonania i odbiordw robot
budowlanych przez osoby o cdpowiednich kwalifikacjach zawadowych.
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Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych zprowadzeniem
budowy.

Kierownik Budowy - osoba reprezentujaca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzoru wykonywanych robét.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania rob6t zgodne z dokumentacja projektowq
i specyfikacjami zaakceptowane przez fnspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: diwignice, przenosniki, ciggniki i inny sprzet
o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowiace stalego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a niezbedne
przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.
Nekroé w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie sig przez to przyjmujgcego zaméwienie na wykonanie inwestycji, rob6t lub remontow;
zamawiajacym, rozumie sig przez to udzielajacego zaméwienie wykonawcy; do obowigzkéw zamawiajacego
naleza: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego
i inwestorskiego.

Przedmiar robot — wykaz rob6t z podaniem ich iloéci w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogé!ine dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobéw budowlanych.

Przy wykonywaniu robét budowianych nalezy stosowaé wyrcby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych
umotliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym speinienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okregionymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

2.2. Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu warunkéw dostaw, sktadowania ikontroli,
jakosci materiatéw i wyrobéw.

Zamawiajacy udostgpni pomieszczenia do przechowywania i sktadowania materiatéw i wyrobéw. Wytadunek
materiatéw musi odbywa¢ sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych ich uszkodzenia.
2.3, Materiaty i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w hudownictwie,

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz elementéw konstrukeyjnych do
wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcg na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Inwestor nie przewiduje stosowania materiatéw wariantowych.

3. Wymagania dotyczqce sprzetu i maszyn do wykonania robd4t budowlanych.

Nie podaje sie specjalnych wymagati. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Wykonawca uzyje sprzgtu zapewniajgcego wiasciwg
jakos¢ wykonania,

4, Wymagania dotyczace Srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie,
na jakoé¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiaiéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreélonymi ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OgdIne zasady wykonania rohot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jakos¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli
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Wykonawce, pod groZba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
5.2. Zakres robét.
Zakres prac obejmuje m.in.:

Prace zwigzane z realizacjg zadania obejmujg m.in.:

etap 1:

instalacja elektryczna:

¢ wymiane wiz budynku,

wymiane zestawdéw pomiarowo-rozdzielczych,
wymiane instalacji owietleniowej w czesciach wspdinych budynku,
wymiane rozdzielnicy wylgcznika gtéwnego budynku i wyigcznika ppoz.,
wykonanie linii zasilajgcych do lokali mieszkalnych,
zainstalowanie rozdzielnicy administracyjnej,
demontaz szafek pomiarowych i bezpiecznikowych,
montaz rozdzielnic pomiarowych,
montaz? tablic licznikowych,
wykonanie instalacji zasilajgcej oswietlenie korytarzy, klatki schodowej, WC i wejicia,
wykonanie drobnych napraw instalacji oswietlenia strychu i piwnic,
wykonanie innych niezbednych prac do prawidtowego zrealizowania zaméwienia.

etap 2:
klatka schodowa:
¢ wykonanie okiadziny z plyt gipsowo-kartonowych na stropach,
przecierke tynkéw na klatce schodowej z czgéciowg ich wymiana,
gruntowanie i malowanie klatki schodowej,
wymiana czesci stolarki drzwiowej i remont pozostatej czesci,
wzmocnienie balustrady schodowej,
wymiana i uzupelnienie tralek,
rozebranie starej i wykonanie nowej posadzki plytkowej,
rozebranie i montaz plyt podlogowych z wymiang posadzki z tworzyw sztucznych,
malowanie rur gazowych i wodnych,
wymiana misek ustepowych i ptuczek w toaletach,
¢ wykonanie innych niezbednych prac do prawidiowego zrealizowania zamodwienia;
strych:
¢ odbicie czeéci tynkéw i wykonanie nowych,
przecierke tynkow,
malowanie tynkdw mlekiem wapiennym,
rozehranie desek podtogowych i utozenie nowych,
wykonanie okiadzin z plyt gipsowo-kartonowych,
¢ wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdZwiekowe],
¢ remont stolarki drzwiowej,
¢ wykonanie innych niezbednych prac do prawidiowego zrealizowania zamdwienia;
piwnice:
s odbicie tynkdw i wykonanie nowych,
¢ malowanie tynkdw mlekiem wapiennym,
¢ wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzki,

wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnosci za ich dokiadno$é. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw
i elementéw robdt bedy oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takie
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badad materiaiéw
i rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i odchylenia dopuszczone wiasciwymi normami. Polecenia
Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
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* wymiane poreczy,
¢ wymiane drzwiczek wyciorowych,
¢ wykonanie innych niezhednych prac do prawidlowego zrealizowania zamdwienia.

Wykonanie w/w robét winno odbywaé sie zgodnie ze sztuka budowlang 1 2z zachowaniem przepiséw
bhp.

Szczegdlowy zakres przedmiotu zamdwienia zostal okreslony w przedmiarze robét (zalgcznik nr 2 do
SIWZ) oraz dokumentacji projektowe] (zatgcznik nr 3 do SIWZ). W przypadku rozbieinosci miedzy
zakresem robot wynikajacym z przedmiaréw, adokumentacja projektows wigiace sa zapisy
dokumentacji projektowe;j.

Rozliczenie robét, ktére nie zostaly ujete w przedmiarze rohdt, a zostaly ujete w dokumentacji
projektowej iflub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t nastapi na podstawie kosztorysu
powykonawczego. Podstawa wyceny tych rohét heda stawki robocizny, kosztéw posrednich, kosztéw
zakupu oraz zysku okreslone w zloZone] przez Wykonawce ofercie, natomiast koszty materiatow
zostang okreslone na podstawie $rednich cen w cennikach ,SEKOCENBUD” dla wojewddztwa

dolnodlgskiego z kwartatu, w ktérym Wykonawca skiadat swoja oferte na wykonanie niniejszego
zadania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na hiezgco, w miare

postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialdow i zgodnosci wykonywanych Robét
z przedimiarem i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie materialow

— kontrolg prawidiowosci wykonania robdt (w tym réwniez wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji,
pomiarow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej) z przekazaniem wynikoéw do protokotu odbioru.

- ocene estetyki wykonanych robét

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosdci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw dotyczacych stosowanych materialdw
z wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikéw do protokelu odbioru.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uiycia tylko te materialy, ktére posiadaja: certyfikat na znak bezpieczeristwa
wykazujgcy, Zze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okredlonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiadciwych przepiséw i dokumentéw technicznych; deklaracje zgodnodci lub certyfikat
zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacji g okreslong w pkt, ktére spetniaja wymogi ST.

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robdt
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza
posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badari wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagar beda odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pktl3 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organdw,

Do dokumentdéw budowy zalicza sie:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokot z przekazania terenu budowy

- umowa cywiino- prawna

- protokoty odbioru robdét

- protokoly narad i ustalen

- korespondencije na budowie.
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanym i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

7.1. Rodzaje odbioréw robhét

Whystepuja nastepujace rodzaje odbioru robdt;

- odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbidr czesciowy;

- odbiér koncowy;

- odbidr po okresie rekojmi;

- odhidr pogwarancyjny.

Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca.,

7.2, Odbidr rohdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umoliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$é danej czesci rob6t odbioru zglasza
Wykonawcea pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
péiniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

7.3. Odbiér koncowy robét.

Odbidr kotficowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robét
budowlanych. Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzone przez
wykonawce w formie pisemnej. Odbidr koiicowy robét nastapi w terminie okreslonym w umowie liczac od dnia
zakoticzenia robét i przejecia dokumentdéw,

Odbioru kotficowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy i Inspektora
nadzoru. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja. W toku odbioru
korficowego robét komisja zapozna sig z realizacjg ustalerd przyjgtych w trakcie odbioru robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robét uzupetniajacych i poprawkowych,

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin adbioru kencowego.

7.4. Odbidr po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbidr ,po okresie rekojmi”

7.5. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny.

Odbior ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru koricowego jest protokét odbioru robét sporzadzony wg. ustalonego
przez Zamawiajgcego wzoru. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- Specyfikacje Techniczna,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- Recepty i ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczeristwa zgodnie z ST i programem zapewnienia (PZ)),

- Sprawozdania techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdania techniczne zawierad beda:

Zakres i lokalizacjg wykonanych robét, uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robét, date rozpoczecia i zakoticzenia
robét. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru kofcowego




SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBAT
Modernizacja budynkéw mieszkalnych w dzielnicy Nowe Miasto
ul. Paderewskiego 19 i ul. Pilsudskiego 81

rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego, Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogélne
1. Podstawg obliczenla ceny ofertowej jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot oraz przedmiary
robdt i inne wytyczne okreslone w SIWZ oraz ustalenia Wykonawcy wynikajgce z wizji lokalnej obiektu.
Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia wszystkich pozycji prac opisanych w przedmiarze robot.
2. Wykonaweca okresli cene ofertowa (koszt) za wykonanie calo$ci zaméwienia: netto i brutto.
3. Cene okreslong w ofercie nalezy podac w walucie polskiej, do dwdch miejsc po przecinku.
4, 7a wykonanie przedmiotu zamdéwienia ustala sie wynagrodzenie kosztorysowe {ryczaltowo - iloiciowe).
Rozliczenie nastapi etapami.
5. ilosci robdt podane w przedmiarze robdt sg iloéciami szacunkowymi. Wynagrodzenie za przedmiot umowy
stanowi¢ bedzie wynik iloczynu faktycznie wykonanych robét i cen jednostkowych podanych w ofercie
wykonawcy (wycenionych przedmiarach robét).
6. Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia wszystkich pozycji prac opisanych w przedmiarze rohét. Jezeli
w przedmiarze rob6t nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, to wszystkie roboty musza by¢ uwzglednione
w jednostkowych cenach ryczaitowych istniejacych pozycji przedmiaru robét.
7. Poza robotami wynikajacymi z przedmiardw robdt, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz
SIWZ, cena ofertowa winna obejmowac takze ustugi i roboty opisane w projekcie umowy.
8. Rozliczenie robdt, ktére nie zostaly ujgte w przedmiarze robét, a zostaly ujete w dokumentacji projektowej
iflub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot nastgpi na podstawie kosztorysu powykonawczego.
Podstawg wyceny tych robdt beda stawki robocizny, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu oraz zysku okreélone
w zlozonej przez Wykonawce ofercie, natomiast koszty materiatléw zostang okreélone na podstawie $rednich cen
w cennikach ,SEKOCENBUD” dla wojewoddztwa dolnoslgskiego z kwartalu, w ktérym Wykonawca sktadal swoja
oferte na wykonanie niniejszego zadania.
9. Dokumenty odniesienia,
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami, Wykonawca
zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wladze paristwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami | bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.
s Ustawa Prawo budowlane 2 dnla 7 lipca 1994r. wraz z péiniejszymi zmianami,
e Ustawa o dostgpie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko z dn. 9 listopada 2000r. {Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),
* Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690).
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie przepiséw ogdlnych
hezpieczeristwa i higieny pracy {Dz. U. Nr 129, poz. 844),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych {Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401).
* Wykonawca ma obowigzek przestrzegac zapiséw dotyczacych praw autorskich i patentowych.




