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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH
CPYV 45000000-7

00. Wymagania Ogodlne
1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamowieniu

Przez zamawiajacego Specyfikacja Techniczna ,,ST” odnosi si¢ do wymagan technicznych, dotyczacych
wykonania, kontroli i odbioru robdt, ktére zostana wykonane w ramach przedsigwzigcia pn. ,,Docieplenie i
kolorystyka elewacji”.

Adres inwestycji: ul. Paderewskiego 19, 58-301 Walbrzych,

Zamawiajacy: Miejski Zarzad Budynkow Spotka z 0.0. ul. Gen. Andersa 48, 58-305 Watbrzych

Przedmiot i zakres robot
W ramach projektowanych robot zostana wykonane zostang nast¢pujace roboty:
1. Docieplenie §ciany tylnej i szczytowej budynku ptytami styropianowymi gr. 14 cm wraz z
przygotowaniem podloza i r¢cznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe;j
2. Uzupemhienie tynkéw zewnetrznych na elewacji frontowe;j
3. Roboty dekarskie zwiazane z przetozeniem rur spustowych, przewodoéw spalinowych i
wymiang podokiennikow
4. Malowanie tynku zwyktego, okien drewnianych.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej:
Specyfikacja niniejsza stanowi czg$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, zwiazanych z realizacja
robot opisanych w podpunkcie 1.2

1.3 Uklad tematyczny Specyfikacji
Specyfikacja niniejsza obejmuje catos¢ problemow, warunkow i procedur, ktore Wykonawca zobowiazany jest
stosowac w trakcie prowadzenia robot budowlanych.
Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng podzielono na:
a) Ogdlna Specyfikacj¢ Techniczng - traktuje o ogdlnych warunkach i procedurach
prowadzenia rob6t przez Wykonawce.
b) Szczegotowa Specyfikacje Techniczng - precyzuje szczegdlowe wymagania i parametry dotyczace
materiatdéw, sposoboéw realizacji robodt, oraz kontroli i procedur odbioru.
Specyfikacje Techniczna ,,ST” nalezy odczytywacé tacznie z Dokumentacja Techniczna.

1.4 Zakres robot objetych Specyfikacja ,,ST”
Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢é w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

01. Roboty blacharskie

02. Roboty termomodernizacyjne $cian zewnetrznych

03. Roboty tynkarskie, malarskie iinne

04 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

1.5 Podstawowe okreslenia.

Uzyte w niniejszej Specyfikacji okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Okreslenie Specyfikacja techniczna uzyte w dalszej czg$ci opracowania nalezy rozumie¢ jako Specyfikacja
Techniczna Wykonania I Odbioru Robot Budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument, potwierdzajacy pozytywna oceng techniczna wyrobu i stwierdzajacy jego
przydatnos¢, wydany przez jednostk¢ upowazniong do tego. Spis tych jednostek zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
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Certyfikat zgodno$ci — dokument wykazujacy, ze wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslona norma lub
aprobata techniczna.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego
wylaczna odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot budowlanych, dla
ktoérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada si¢ w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektow
wykonawczych, przedmiaru robot i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca oceng techniczna zdatnosci produktu do uzycia,
dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robdt budowlanych, przy uzyciu wlasnej
charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.

Inspektor Nadzoru - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz
uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza
nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawach zwiazanych z prowadzeniem robot i realizacji
Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbg¢dne do realizacji robot objetych Kontraktem, zgodne z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, normami oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Normy europejskie - oznaczajgq normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych organizacji.

Obmiar robédt - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku
zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze roboét albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objgtych
przedmiarem.

Odbidr czgsciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czgsciowym nazywa si¢ takze odbior czgsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do
uzytkowania, przed zgloszeniem do odbioru calego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbior
koncowy".

Odbidr gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnos$ci, zwanych tez ,,odbiorem koncowym",
polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg
lub grupe osoéb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bgdaca
Inspektorem Nadzoru na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu
zakonczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terenow przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze;j.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych roboét podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktéore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilodci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspolny Stownik Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt budowlanych, stworzonym
na potrzeby zamoéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gléwnego oraz stownika uzupeiniajacego.
Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z owczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20.12.2003.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé¢ wyrdob w rozumieniu przepisOow o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
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budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralna cato$¢ uzytkowa.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace materialow i robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wbudowanych materiatéw oraz za jako$¢ i terminowo$¢ wykonanych
roboét i zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i obowiazujacymi normami.

1.7 Organizacja robot, przekazanie terenu Budowy

Wykonawca wykona i przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt organizacji robot.

Inspektor Nadzoru, w terminie okre§lonym w Warunkach Kontraktowych, przekaze Wykonawcy teren Budowy,
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Nalezy przekaza¢ Dziennik Budowy, Ksigge Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
dwa komplety Specyfikacji (ST).

Zamawiajacy wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne oraz ew.
repery geodezyjne, a takze dostgp do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadzenia $ciekow

Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisow oraz powinien zapewni¢ ochrong
wiasno$ci publicznej i prywatnej. Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci
itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢ szczegdélowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego (inwestora) przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do szczegdélowego oznaczenia ewentualnych instalacji 1 urzadzen, zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i wiasciciela
instalacji i urzadzen, jezeli zostana przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

1.8 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a) Dokumentacja Wykonawcza powinna by¢ zataczona do Dokumentdow Przetargowych. Jest ona
podstawa do realizacji rob6t objgtych kontraktem.
b) Projekt Budowlany, bedacy podstawa do wydania zezwolenia na budowe¢ musi by¢ w posiadaniu
Zamawiajacego i Wykonawcy.
c¢) Dokumentacja Powykonawcza powinna by¢ opracowana przez Wykonawceg, w ramach ceny
Kontraktowej i powinna obejmowac cato§¢ wykonanych robot.
Dokumentacja Powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany, w stosunku do projektu budowlanego i
wykonawczego wynikte w trakcie realizacji robot. Koszt wykonania Dokumentacji Powykonawczej nalezy
przedstawi¢ w formie ryczattu, w kosztorysie ofertowym.

1.9 Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowia czg$¢ Nadzoru, a wymagania, wyszczegolnione
w chociaz jednym z nich, sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek
lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami.

Dane, okreslone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach, sa uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia, w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub
Specyfikacjami i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementoéw budowli, to takie materialy begda
niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.10 Zabezpieczenie terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy, w okresie realizacji
Nadzoru, az do koncowego Odbioru robét.

Wykonawca bedzie zobowigzany do:
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- przedstawienia Inspektorowi Nadzoru zagospodarowania placu budowy lub szkicow planow
organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,

- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,

- wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatéw 1 elementow
budowlanych,

- utrzymywania w czysto$ci drég publicznych i ulic przy placu budowy, szczegodlnie w okresie
Wywozu gruzu.

1.11 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca szczegodlnosci jest zobowiazany wykluczy¢ pracg personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budowg i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni
wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagana dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,,planem bioz",
na podstawie ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzona przez projektanta. ,,Plan
bioz" nalezy opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
120 poz. 1126), uwzgledniajac roéwniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca musi przestrzega¢ przepisoOw ochrony przeciwpozarowej i bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.12 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.

1.13 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowiazany do opracowania i uzgodnienia z Inwestorem projektu organizacji komunikacji
lokatorow w rejonie robot budowlanych.

1.14 Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy oraz urzadzenia, uzywane do
realizacji robot, od chwili ich rozpoczecia, az do daty wydania §wiadectwa przejecia przez Zamawiajacego.
Wykonawca musi prowadzi¢ roboty, az do czasu koncowego ich odbioru. Jesli Wykonawca, w jakimkolwiek
czasie zaprzestanie kontynuacji robot, to na polecenie Inspektora Nadzoru, powinien rozpocza¢ kontynuacjg
robdt, nie podzniej niz w 24 godziny od otrzymania tego polecenia.

1.15 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy, wydane przez Wtadze Panstwowe i Lokalne, oraz
wszelkie przepisy i wytyczne, zwiazane z prowadzonymi robotami, i jest w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca musi przestrzega¢ praw patentowych i jest w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich
wymagan prawnych. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty, zwigzane z wypelnieniem w/w wymagan, nie podlegaja
odregbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie Kontraktowe;.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE  WLASCIWOSCI  WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i
powszechnego | jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca robdt powinien przedstawié
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Inspektorowi Nadzoru szczegotowe informacje o zrédle produkeji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen
przewidywanych do realizacji robot - wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.
Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywa¢ dokumenty
stanowiace podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialow pochodzenia miejscowego, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodta
oraz okres$lajace parametry techniczne tego materiatu.

2.2 Wymagania ogolne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,

skladowaniem i kontrolg jako$ci materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i zabezpieczanie materiatbw na placu budowy. Tymczasowe
miejsca sktadowania powinny uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia
powinny by¢ dostgpne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dhuzej
sktadowanych materialow, elementow budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

e Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

e  Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o
aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawceg na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji
Inspektora Nadzoru, powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach
Inspektor Nadzoru, w uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwolié
Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementéow budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku
zmiana cen tych materiatow lub elementow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiaty,
elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi pelna odpowiedzialnosé¢
techniczng i kosztowa.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie materiatow i
elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu
oraz Zamawiajacym, podejmuje odpowiednia decyzjg. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
materiat (element budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3 WYMAGANIA  DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ realizowanych robot. Sprzet ten powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢, pod wzglgdem typow i ilosci, wskazaniom zawartym w Specyfikacjach, Programie Zapewnienia
Jakosci lub projekcie organizacji robot. Liczba i wydajno$é sprzg¢tu musi gwarantowaé wykonanie robot, zgodnie
z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach, i w terminie przewidzianym w
Kontrakcie. Sprzgt, bedacy wlasno$cia Wykonawcy Iub wynajety do wykonania tych robot, musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Jakikolwiek sprz¢t, maszyny, urzadzenia lub narzedzia, nie
gwarantujace zachowania warunkoéw kontraktu, powinny by¢ przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.
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4 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa i1 wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robot oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca musi usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego
pojazdy na drogach ladowych.

4.2 Roboty demontazowe
Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia robot demontazowych na podstawie decyzji wydanej przez
wlasciwy organ.

4.3 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot budowy.
Uprzatnigceie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

5 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robot, jakosci materiatow i elementow, zapewni odpowiedni
system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materialdw i rob6ét. Do obowiazkow Wykonawcey
nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru lub zarzadzajacemu realizacja umowy opracowania.

5.2 Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

e pozwolenie na budowe wraz z zatlaczonym projektem budowlanym,

e dziennik budowy,

e protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych,

e certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczne,

protokoty koniecznos$ci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy na biezaco, przechowywania jej we
wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie
przewidzianej prawem.

6 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

6.1 Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar robot powinien
zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis oraz wskazanie
wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych. Spis dziatdow przedmiaru robot powinien przedstawiac
podziat wszystkich rob6t budowlanych w danym obiekcie wedlug Wspolnego Stownika Zamowien. Dalszy
podziat przedmiaru robot nalezy opracowa¢ wedlug systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie
systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadow rzeczowych. Tabele przedmiaru robot
powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robot dotycza umow z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robot
bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych robo6t. Powiadomienie powinno nastapié¢
na co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksiazki obmiaréw.
Ksigzka obmiarow jest niezbgdna do udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub
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zanikajacych, robdt rozbiérkowych oraz zwiazanych z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektow
budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym w przedmiarze lub w
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Korekta
ewentualnych btedow lub pominigtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i
akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu
robot nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robo6t dokonuje kierownik budowy.

6.2 Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéow robot, a takze w
przypadku wystepujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w
czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t ulegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci bgda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi
do ksiazki obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

7 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

7.1 Rodzaje odbioréow

Wystepuja nastgpujace rodzaje odbiorow: odbidr czgsciowy, odbidr etapowy, odbior robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy, odbior po okresie r¢kojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto
wystepuja nastgpujace odbiory: instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady
odbioréw robot moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

7.2 Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robdt ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci 1 jakosci
wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot. Gotowosé
danej czg$ci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.3 Odbior koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie o wykonanie rob6t
budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego - w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy - sporzadzajac Protokol odbioru robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usuniecia
przez Wykonawce. W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje sig z realizacja ustalen przyjgtych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonanych roboét uzupethiajacych i
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjg¢ niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych

lub robdt uzupehiajacych, Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru kofcowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonanych robdt w poszczegodlnych asortymentach
odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (z uwzglednieniem
tolerancji) i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

7.4 Odbior po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbior ,,po okresie rgkojmi". Odbior
taki wymaga przygotowania nastgpujacych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

¢) dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu
(jezeli byty zgltoszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych
wad,

e) innych dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.



7.5 Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbidér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rgkojmi oraz ewentualnych wad
zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

7.6 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowe;j
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo
budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktoéry uzyskano pozwolenie na budowe, wchodza
m.in.:

1) pozwolenie na budowg, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot,
pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwiazane z realizacja obiektu,

3) oryginat dziennika budowy, wraz z dokumentami, ktére zostaly wilaczone w trakcie realizacji
budowy,

4) dziennik wykonania pali, iniekcji i dziennik montazu (rozbioérki),

5) protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6) protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,

7) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

8) kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

9) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i
Inspektora Nadzoru, urzgdowy sondaz powykonawczy 1 atest czystosci dna w zakresie
przewidzianym odno$nymi przepisami,

10) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen,

11) o$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia
na budowg oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania -
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku Iub lokalu,

c) o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

12) aprobaty techniczne (deklaracje zgodno$ci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,.B" dla
materiatldw i1 urzadzen,

13) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

14) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz
oraz innych opinii lub dokumentoéw, to powinny one by¢ wlaczone do dokumentacji powykonawczej.

7.7 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku
lub lokalu,

2) dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru.

3) szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje z
umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne),

4) dziennik budowy i ksiazka obmiaréw (oryginaty),

5) protokoty odbioréw czg$ciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia
Jakosci,
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8 ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie robot podstawowych bedzie dokonane w systemie przedmiarowym Podstawa ptatnosci beda ceny
jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bedacym zatacznikiem do umowy.
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty moga by¢ takze okre§lone w umowie.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1 Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska:
W zakresie Projektu Budowlanego, Kosztorysu Inwestorskiego, Przedmiaru Robdt i Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych p.n. ,,Docieplenie i kolorystyka elewacji” w budynku przy ul.
Paderewskiego 19, 58-301 Walbrzych:
Pracownia Projektowa ,,SIG” Stawomir Ignatowicz
ul. Harcerska 23/2 58-301 Watbrzych
Zestawienie dokumentacji projektowej wraz z autorami poszczegdlnych branz,
Projekt: projektant: — Janusz Kowalczyk
Kosztorys inwestorski, przedmiar robodt:
autor : — Stawomir Ignatowicz
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
autor : — Stawomir Ignatowicz

9.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powoluja si¢ na ustawy, rozporzadzenia ministerialne, Polskie
Normy, przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowa¢ jako integralna czgs¢ Dokumentacji Technicznej
oraz Szczegolowych Specyfikacji technicznych, tak jakby wystgpowaly w catosci. Zaklada sig, ze Wykonawca
jest doktadnie zapoznany z ich treScia oraz wymaganiami. Nalezy bra¢ pod uwagg ostatnie wydania Polskich
Norm, o ile w Dokumentacji lub Specyfikacjach nie postanowiono inaczej.

Wykonawca zobowiazany jest rowniez do przestrzegania innych norm krajowych (PN), zwigzanych z
wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien, chociaz nie zostaty bezposrednio
przywotane w Dokumentacji, na réwni ze wszystkimi innymi normami i wymaganiami tam zawartymi.
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ST-01 Roboty blacharskie
CPV 45261320-3

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wszystkich robot blacharskich zwiazanych z remontem i dociepleniem $cian zewngtrznych.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji zadania.

1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci wykonanie docieplenia $ciany:
W zakres rob6t wchodza:

e demontaz i montaz rur spustowych

e montaz podokiennikow i obrobek gzymsow

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00,,Wymagania ogdlne". Wykonawca robdt jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST, obowiazujacymi
normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00 ,,Wymagania
og6lne" pkt 2.

3 WYKONANIE ROBOT

3.1 Rura spustowa:

Dlugos¢ rur spustowych mozna regulowac przez wstawienie tacznika pomigdzy kolanka. Laczy sig¢ je z
wpustem. Nastepnie wsuwa si¢ do gory rur¢ spustowa, ktora bedzie prawdopodobnie wymagata regulacji
dolnym elementem. Wszystkie taczenia rur wykonywaé poprzez lutowanie.. Wazne jest doktadne oczyszczenie
rury z wycigtych kawatkow blachy i opitkow. Pozostawione resztki rdzewieja i przebarwiaja blache

3.2 Obejma:

Obejmy mocuje si¢ w prostej linii, na $ruby nierdzewne. Zalecane jest montowanie obejm maksymalnie w
odleglosci 2 metrow.

3.3 Przewody spalinowe
Montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta na przedtuzonych wspornikach systemowych.

4 SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-00 ,,Wymagania ogélne" pkt 3. Do montazu konstrukcji
mozna uzywac¢ dowolnego sprzgtu. Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i
przeciwpozarowymi.

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli Jako$ci robdt podano w ST-00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.
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Badania obrébek blacharskich rur spustowych powinny by¢ przeprowadzane w sposoéb podany w normie PN-
61/10245 10245 ,,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze” i umozliwia¢ oceng wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

- zgodno$ci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidlowosci wykonania .

- wykonczenia i zabezpieczenia krawgdzi cigtych

6 OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST-00. ,,Wymagania ogdlne" pkt 6
Jednostka obmiarowa jest:
- Im

7 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST-00. ,,Wymagania ogolne" pkt 7.

8 PODSTAWA PEATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdélne" pkt 9.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.



-13 -

ST-02 Roboty termomodernizacyjne $cian zewngtrznych
CPV 45321000-3
CPV 45324000-4
CPV 45443000-4

1. Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych
dociepleniem $ciany zewngtrznej budynku.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.
Zakres robot obejmuje:

= odbicie tynkow,

= przygotowanie podtoza,

=  montaz izolacji termicznej,

=  montaz listew naroznych

= wykonanie warstwy zbrojacej,

= wykonanie wyprawy tynkarskiej,

2.Materialy

Bezspoinowy system docieplania $cian zewngtrznych sklada sig z nastgpujacych materiatow:

1. Materiat izolacyjny.
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowaé plyty styropianowe, samogasnace, o ggstosci
objetosciowej powyzej 15 kg/m3. Zastosowaé styropian o odpowiedniej gestosci, zwartej strukturze i
wytrzymato$ci na rozcigganie min. 8 N/m2, odporno$ci na temperatur¢ co najmniej 700°C po sezonowaniu u
producenta przez okres okoto 2 miesigcy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200 °C i wilgotnoSci
powietrza 65%. Wymiary ptyt nie moga by¢ wigksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wigkszymi niz +2 mm, a
grubos¢ 10 mm. Odchylki grubosci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ +£1,5 mm. Wytrzymatos$é plyt
styropianowych na rozrywanie sila prostopadia do powierzchni nie moze by¢ mniejsza niz 100,0 kPa. Struktura
zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny by¢ trwale potaczone w jednorodna mas¢ bez pustych miejsc.
Producent styropianu powinien zalaczy¢ deklaracje zgodnos$ci z posiadanym atestem.
Plyty styropianowe do ocieplania $cian o wspotczynniku przewodnosci cieplnej U= 0,040W/m?K o grubo$ci:

= dla$cian - styropian EPS 70-040 gr. 14 cm,

= dla oéciezy - styropian EPS 70-040 70 gr. 3 cm,
Pierwszy rzad ptyt mocujemy opierajac go na listwie startowej na wysokosci cokotu z cegly

2. Warstwy klejowe.
Materiaty uzyte do wykonania warstw klejowych powinny posiada¢ parametry wartosciami odpowiadajace
parametrom jakie posiadaja produkty firmz STO

- zaprawa klejaca do styropianu i zatapiania siatki - Sto Baukleber
Zaprawa klejowa do klejenia plyt styropianowych musi by¢ mrozo- i wodoodporna, o duzej przepuszczalnosci i
przyczepnos$ci oraz musi posiada¢ Aprobatg Techniczng Instytutu Techniki Budowlane;.

3. Laczniki mechaniczne mocowania plyt styropianu.

= nalezy stosowaé lacznik plastykowy z trzpieniem stalowym i zatyczka termoizolacyjna,
srednica talerzyka min. 60 mm, powierzchnia chropowata z otworami,
= dlugos¢ tacznika 220 mm, glgbokos¢ kotwienia min 60 mm.

4. Srodki gruntujace.
Materialy uzyte do wykonania warstwy szczelnej powinny posiada¢ parametry warto§ciami odpowiadajace
parametrom jakie posiadaja produkty STO.

5. Siatki zbrojace
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Siatka z wldkna szklanego: nalezy stosowal siatke odpowiednia do przyjgtego systemu docieplenia. Siatka
powinna by¢ impregnowana odpowiednia dyspersja tworzywa sztucznego. Sila zrywajaca pasek siatki o
szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 1500N/5cm.

- cigzar powierzchniowy minimum 145g/m?

- wielko$¢ oczek ok. 4mm x 4mm

6 Podktad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujacym stosowanym. Nalezy stosowaé¢ podkiad wynikajacy z
przyjetego systemu docieplenia, posiadajacy odpowiednia Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej
oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

7. Materiatami uzupetniajacymi systemu sa:
= listwy cokolowe,
= listwy narozne z siatka,
= listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

8. Wyprawy tynkarskie.

Wyprawg elewacyjna barwiong w masie o kolorze nalezy wykona¢ nie wezesniej niz po 3 dniach od naklejenia
tkaniny szklanej. Podtozem dla tynku jest warstwa zbrojona zagruntowana $rodkiem gruntujacym Sto Putzgrund.
Zadaniem putzgrundu jest dodatkowa ochrona warstwy zbrojeniowej oraz zapobiezenie prze§wiecaniu podtoza.
Po wyschnigciu putzgrundu mozna przystapi¢ do wykonywania wyprawy tynkarskiej StoSil K 1,5 mm.

Proces nakfadania tynku na $ciang obejmuje trzy etapy: nacigganie wyprawy na $ciang, zdejmowanie naktadu i
fakturowanie. Zaleca si¢ oslonigcie rusztowania od slonca i deszczu podczas wykonywania wyprawy
elewacyjnej.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innego systemu ocieplania niz podane wyzej pod warunkiem, ze
Wykonawca zaoferuje materialy co najmniej takiej samej jakosci jak przyjete w niniejszej specyfikacji. W
takim przypadku Wykonawca na etapie skladania oferty poda w jakim systemie zamierza realizowaé
roboty, oraz przedlozy wykaz materialéw jakie zamierza stosowaé wraz z kompletem certyfikatéw, kart i
aprobat technicznych. Brak powyZszych materialow uniemozliwi ocen¢ wartosci technicznej systemu
ocieplenia, a tym samym ocene¢ oferty. Ocena warto$ci technicznej proponowanego przez Wykonawce
systemu nalezy wylacznie do kompetencji Zamawiajacego.

Wszystkie materiaty musza spelnia¢ wymagania okreslone w Instrukcji ITB nr 334/2002: Bezspoinowy system
ocieplania $cian zewngtrznych budynkow, ITB, Warszawa 2002.

2.3 Sprzet.
Przy wykonywaniu izolacji nalezy stosowa¢ typowe narzedzia budowlane uzywane przy wykonywaniu tynkow
tradycyjnych i gtadzi gipsowych :
= szczotki z wlosia i szczotki druciane do mycia elewacji,
= kielnie trapezowe i sztukatorskie do naktadania zaprawy klejowej na plyty izolacji termicznej,
=  pace zgbate (10-12 mm) i pace gladkie do naciagania zaprawy klejowej i tynku,
= pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej,
= dhugie pace drewniane lub poliuretanowe do dobijania przyklejonych ptyt styropianowych, miotki
murarskie,
= pojemniki do rozrabiania i transportu mas klejowych i tynkarskich,
= pedzle, watki i kratki malarskie, miary, tasmy i poziomice
Do mocowania mechanicznego ptyt termoizolacyjnych mozna stosowac nastgpujace elektronarzedzia :
= wiertarki z udarem do wykonywania otworéw w betonie i cegle petnej,
= wiertarki bez udaru do wykonywania otworéw w materiatach porowatych,
= osadzaki.
Zaprawy klejowe i tynkarskie nalezy rozrabia¢ za pomoca:
=  wiertarki wolnoobrotowej z mieszadlem,
=  mieszarki,
= betoniarki o poj. 150 dm’

2.4 Transport i skladowanie

Zaprawg nalezy przewozi¢ i przechowywaé¢ w szczelnie zamknigtych workach, w suchych warunkach (najlepiej
na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatno$ci do uzycia zaprawy wynosi okoto 6 miesigcy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.
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Sposob transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwos¢ potamania ptyt lub
uszkodzenia krawedzi plyt, co moze powodowaé powstawanie mostkow termicznych w warstwie
termoizolacyjnej.

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zaggszczaé, rozcienczaé ani faczy¢ z innymi
materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywaé¢ w szczelnie zamknigtych pojemnikach, w suchych
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno
pozostawia¢ otwartych napoczgtych pojemnikoéw. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesigcy od
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Wykonanie robot
Kolejno§¢ robot przy wykonywaniu izolacji termicznej S$cian zewngtrznych systemem BSO wyglada
nastgpujaco:
=  przygotowanie podloza (czyszczenie, gruntowanie) - w ramach robdt przygotowawczych przed
przystapieniem do docieplenia $cian dokona¢ przegladu ich stanu. Podloze powinno spetniac
wymagania gwarantujace odpowiednia przyczepno$¢ powtoki klejowej. Fragmenty luznego tynku
nalezy usuna¢ i uzupeti¢ zaprawa tynkarska. Nierownosci wigksze niz 10 mm. (na tacie dtugosci 2
m.) rowniez nalezy wypeic¢ zaprawa tynkarska. Powierzchnig $Scian przed montazem docieplenia
nalezy oczys$ci¢ mechanicznie i zagruntowa¢ srodkiem gruntujacym;
= przyklejenie ptyt styropianowych - na sprawdzone i zagruntowane podioze nalezy nalozy¢é mase
klejowa i umocowac plyty styropianowe. Plyty styropianowe nalezy przykleja¢ od dotu do géry w
mijanke. Pod pierwsza warstwa ptyt nalezy zamontowac listwe cokotowa. Szpary szersze niz 2 mm.
nalezy wypehi¢ wstawkami ze styropianu, a mniejsze mozna wypetni¢ pianka poliuretanowa. Nie
wolno wypetnia¢ szczelin klejem do styropianu ze wzgledu na mozliwo$¢ powstania mostkéw
termicznych.
= dodatkowe mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych - wykona¢ po 3 dniach od przyklejenia ptyt
styropianowych tacznikami rozporowymi ¢ 10 mm. z poszerzonym koierzem do $cian, wedlug
schematu w zafaczeniu. Kolnierze kotkow nie moga wystawaé ponad powierzchnig styropianu.
Potaczenia plyt w naroznikach i przy osciezach wykona¢ zgodnie z zalaczonymi szkicami;
= zamocowanie siatki z widkna szklanego - powierzchni¢ styropianu nalezy pokry¢ warstwa kleju na
szerokosci ok. 1 m., a nastgpnie zatopi¢ w Swiezej warstwie zaprawy siatkg¢ z widkna szklanego.
Nadmiar kleju wygtadzi¢ przy pomocy pacy metalowej. Siatke montowaé na zaklady min. 10 cm.
Schemat mocowania siatki zalaczony jest do projektu. We wszystkich narozach nalezy przyklei¢
narozniki aluminiowe. W narozach otworow nalezy stosowa¢ dodatkowe pasy siatki
= wykonanie podktadu tynkarskiego - po zwiazaniu zaprawy klejacej mocujacej siatke — po okoto 3
dniach od =zakonczenia jej klejenia nalezy zagruntowa¢ podloze pod wykonanie tynku
cienkowarstwowego;
= wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowego - po zagruntowaniu nalezy nalozy¢ zewngtrzna
warstwe tynku mineralnego_srednioziarnistego o grubosci 2 mm i fakturze ,,baranka” Przy uktadaniu
tynku nalezy doktadnie stosowac¢ si¢ do fabrycznej instrukcji producenta.

Zalecenia wykonawcze oparte sa na wytycznych okreslonych w instrukcji ITB nr 334/2002 i wytycznych
producentdéw systemdéw termoizolacyjnych.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy. Do wykonania
ocieplenia mozna uzywac tylko i wylacznie materialdéw posiadajacych certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci z
aprobata techniczna wybranego systemu termorenowacyjnego. Niedopuszczalne jest stosowanie elementow
sktadowych z r6znych systemow termorenowacyjnego.

Robot termoizolacyjnych nie nalezy wykonywac przy nastgpujacych warunkach atmosferycznych :

= temperatura powietrza ponizej +5°C i powyzej +25 °C;

= wyst¢puja opady atmosferyczne;

= §ciana jest silnie nastoneczniona;

= wystepuje silny wiatr;

= zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu najblizszych 24h.
Kolejno$¢ wykonywanych czynno$ci musi by¢ zgodna z systemowa instrukcja zastosowania przyjgtych
materiatow.

2.6. Montaz rusztowan

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacja projektowa z elementow poddanych
przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materialowymi, okreslonymi w
kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem bezpieczenstwa. Montaz rusztowaé, ich eksploatacja i demontaz
powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcja producenta albo projektem indywidualnym. Uzytkowanie
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rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru.
Odbidér rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego.
Rusztowania powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

4. Kontrola jakosci robot

Ocena jakosci robot elewacyjnych polega na przeprowadzeniu badan i poréwnaniu ich wynikow z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w ponizej oraz w odpowiednich normach i instrukcjach wykonania i
odbioru robot.

Jezeli badania dadza wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. W przypadku
gdy ktorekolwiek z wymagan stawianych poszczegdlnym asortymentom robot nie bedzie spelnione, nalezy
uzna¢, ze dany asortyment nie zostal wykonany prawidtowo i nalezy wykona¢ dziatania korygujace, majace na
celu usunigcie niezgodnosci. W tym celu w protokole z badan kontrolnych nalezy okresli¢ zakres prac, rodzaje
materiatow oraz sposoby doprowadzenia do zgodnosci z wymaganiami.

Dokonujac oceny jakosci robot elewacyjnych w systemiec BSO nalezy uwzgledni¢ wszystkie
wymagania stawiane bezspoinowym systemom termoizolacji §cian zewngtrznych okre$lone w Instrukcji ITB Nr
334/2002.

Ogolne wymagania stawiane wszystkim elementom systemu BSO:
= zgodno$¢ z projektem budowlanym i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
= stosowanie materiatow dopuszczonych do stosowania w budownictwie,
= przestrzeganie ogdlnych zasad wykonywania rob6t termoizolacyjnych.

Szczegbdtowe wymagania stawiane fakturze zewngtrzne;j:

= dopuszczalne odchylenia od pionu i poziomu powierzchni i krawedzi tynkowanych — wg tabeli 1,

= widoczne miejscowe nierownosci tynkéw — niedopuszczalne,

=  peknigcia na powierzchni tynkow — niedopuszczalne,

=  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli przenikajacych
z podtoza - niedopuszczalne,

= trwate $lady zaciekow na powierzchni tynku - niedopuszczalne

= odstawanie, odparzanie i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podloza —
niedopuszczalne.

Tabela 1. Tolerancje wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Odchylenia ]
powierzchni od Odchylenie powierzchni i krawedzi OfICh.ylenle .
plaszezyzny od kierunku przecinajacych si¢
Asortyment robot i odchvienic plaszezyzn od kata
kraw dziyod linii . . przewidzianego w
Srostej pionowego poziomego dokumentacji
1 2 3 4 P

nie wigksze niz

nie wigksze niz ]
3mmnal mi

AT 2 mmna I minie ; N
3 mm i w liczbie ogoblem nie wigcej

nie wigksze niz

. Tynk nie wigkszej niz 3 na wigksze n l O MM | 1i7 6 mm na catej | nie wigksze niz 3 mm
cienkowarstwowy . . na wysokosci jednej . .
i dekoracyjny catej dtugosci taty kondygnacji oraz do powierzchni nalm
kontrolnej o dlugosci 30 mm na calej ograniczonej
2m wysokosci budynku p;;efsgv‘;ﬁl

5. Jednostka obmiaru.
[m?] — powierzchnia ocieplenia,
[m] — listwy narozne i cokotowe,
[szt] — taczniki do mocowania termoizolacji.

6. Odbior robot.
Podstawa do odbioru technicznego jest przeprowadzenie badan kontrolnych prowadzonych na
zasadach okre$lonych w warunkach ogélnych ST.
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Odbiodr czg$ciowy nalezy przeprowadzi¢ w nastgpujacych fazach wykonania robét:
= po dostarczeniu materiatdw na budowg,

= po przygotowaniu podtoza pod ocieplenie,

=  po wykonaniu warstwy ocieplajacej,

=  po wykonaniu warstwy zbrojonej,

=  po wykonaniu faktury zewngtrzne;j.

Przy odbiorze materialtbw na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaly one dostarczone wraz z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na podstawie badan kontrolnych. Sprawdzenie
materiatow powinno by¢ dokonane zgodnie z normami lub $wiadectwem dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Odbidr przygotowanego podtoza pod termoizolacj¢ powinien obejmowac:
= gprawdzenie spadkow,
= gsprawdzenie rownos$ci podioza,
= gprawdzenie wilgotno$ci podtoza.
Odbidér wykonanej warstwy termoizolacyjnej powinien obejmowac:
=  sprawdzenie, czy rodzaj i jako$¢ materiatow sa zgodne z projektem budowlanym,
= sprawdzenie, czy grubo$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajaca do uzyskania wymaganej
wartosci wspotczynnika przenikania ciepta U przegrody,
= sprawdzenie, czy material termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
= gprawdzenie ciagloéci warstwy izolacyjnej,
= sprawdzenie, czy plyty styropianowe nie stykaja si¢ z materiatami zawierajacymi w swym
sktadzie substancji rozpuszczajacych polistyren.
Odbidr warstwy zbrojonej powinien obejmowac:
= gsprawdzenie grubosci warstwy kleju,
= sprawdzenie ciaglosci i wymaganych zaktadow tkaniny zbrojace;j,
= gprawdzenie réwnosci powierzchni.
Odbior faktury zewngtrznej powinien obejmowac:
=  sprawdzenie dopuszczalnych odchytek powierzchni i krawedzi,
=  sprawdzenie rownosci powierzchni,
=  sprawdzenie jednolitosci faktury,
= gprawdzenie jednolitosci koloru,
=  sprawdzenie zgodnosci kolorystyki elewacji z projektem budowlanym.

Poszczegblne fazy robot powinny by¢ odebrane przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. Po
zakonczeniu cato$ci robdt ociepleniowych tacznie z obrobkami blacharskimi, nalezy dokona¢ koncowego
odbioru robdt i sporzadzi¢ protokoét odbioru robot.

7. Podstawa platnosci.
Zgodnie z warunkami ogdélnymi ST

9. Przepisy zwiazane

= Instrukcja ITB nr 334/2002: Bezspoinowy system ocieplania $cian zewngtrznych budynkow, ITB,
Warszawa 2002.

= Instrukcja ITB nr 387/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét, czgs¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4: Powloki malarskie zewngtrzne i wewnetrzne, ITB, Warszawa 2003.

= Instrukcja ITB nr 388/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét, czgs¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki, ITB, Warszawa 2003.

= PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

= PN-EN 13499:2005 Zewnetrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem. Specyfikacja

= PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

UWAGI SZCZEGOLOWE

Roboty beda wykonywane na obiekcie czynnym. Oferent powinien przewidzie¢ utrudnienie wynikle z ruchu
uzytkownikow, nalezy rozwazy¢ rowniez mozliwo$¢ wykonywania niektoérych prac w réoznych godzinach jak
réwniez ograniczen czasowych wykonywania niektorych rodzaju robot.
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ST-03 Roboty murarskie, tynkarskie, malarskie i inne
CPYV 45265522-6
CPYV 45410000-4
CPYV 45442100-8
1.Wstep

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot

w zakresie robot murarskich, tynkarskich i malarskich zwiazanych dociepleniem $cian zewngtrznych.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST.

W ramach zadania nalezy wykonac::

uzupelnienienie tynkow cementowo — wapiennych klasy III na gzymsach i $cianach

odtworzenie delatali ozdobnych — kroksztynéw pod okapem i innych detali,

malowanie $cian elewacyjna farba silikatowa Sil Color z gruntowaniem (wg wytycznych producenta)
wykonanie montazu rur spustowych

malowanie farbami ftalowymi drewnianej stolarki okiennej i drzwiowe;j.

1.4 Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z Polskimi Normami i obowiazujacymi przepisami.

1.5. Wykonawca robét odpowiada za jakos¢ wykonania robot, zgodnos¢ z ST,
przedmiarem robdt oraz poleceniami Zamawiajacego.

2. Zakres wykonania robét, materialy i sprzct.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, materialow i sprzetu podano w czesci ST-00 specyfikacii.

Do wykonania prac w zakresie okreSlonym w punkcie 1.3 przewiduje si¢ zakres robdt oraz zastosowanie
materiatdéw 1 sprzgtu wedlug podanych ogdlnodostepnych Katalogéw: Dane dotyczace zakresu tych robot
uwzgledniono w przedmiarze robot .

3. Transport.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w cz¢éci ST-00 specyfikacji.

4. Kontrola jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci podano w czgséci ST-00 specyfikacji.

Poszczegolne etapy kontroli jakosci robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez przedstawiciela

Zamawiajacego/inspektora nadzoru.

Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Kontrola jako$ci powinna obejmowac:

Kontrolg elementéw sktadowych materialow i wyrobow.

= Wiasciwosci i jako$¢ materialtdw przeznaczonych do wbudowania musi by¢ potwierdzona przez

odpowiednie dokumenty. Materiaty musza by¢ zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiajacego
(inspektora nadzoru). Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialow, pomiarach oraz
udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

5. Obmiar robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czgsci ST-00 specyfikacji.

Jednostki obmiarowe.

Przyjeto nast¢pujace jednostki obmiarowe dla robot objgtych niniejsza specyfikacja:
-powierzchnie [m?’]

6. Odbior robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w czgsci ST-00 specyfikacji.

Poszczegodlne etapy robot murarskich i tynkarskich powinny by¢ odebrane przez Zamawiajacego (inspektora
nadzoru). Odbidr roboét dokonuje Zamawiajacy po zgloszeniu przez Wykonawce robot do odbioru. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
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postepu robdot. Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wilasny koszt w terminie ustalonym z
Zamawiajacym (inspektorem nadzoru). Jezeli wszystkie sprawdzenia daja wyniki pozytywne, wykonane roboty
nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami. W przypadku jezeli kontrola data cho¢ jeden wynik negatywny,
wykonawca jest zobowiazany doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami, przedstawiajac je do
ponownego odbioru.

7. Przepisy zwiazane.
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:
e PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401).
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ST-04 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
CPV 45421132-826

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru montazu
stolarki okiennej
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Specyfikacja Techniczna ,,Roboty budowlane — wykonanie nowej stolarki okiennej” obejmuje nastgpujacy
zakres Robot:

- demontaz zniszczonej istniejacej stolarki okiennej

- montaz nowe;j stolarki okiennej,

- montaz nowej stolarki drzwiowe;j,

- montaz parapetow zewngtrznych we wszystkich oknach
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
,»3T.00.00 Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos§¢ ich wykonania, zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w ,,ST.00.00 Wymagania ogdlne”.

2.MATERIALY
Do wykonania stolarki okiennej zastosowac¢ nast¢pujace materialy:
e Okna PCV kolor biaty. Profile musza posiada¢ skuteczny system odprowadzania wody opadowej z
przestrzeni ram okiennych. Szyby zespolone jednokomorowe ze szkla niskoemisyjnego, okucia
obwiedniowe z mikrowentylacja i blokada btgdnego potozenia klamki, zawiasy z mozliwo$cia regulacji i
ostonkami,
e parapety zewngtrzne z blachy powlekane;,
e  materialy montazowe.
Materiaty powinny by¢ jak okre§lono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej badz inne, o ile
zatwierdzone zostana przez Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET
Ogoélne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu podano w ,,ST.00.00 Wymagania og6lne”. Do montazu
stolarki okiennej nalezy uzy¢ nastepujacego sprzetu:

e clektronarzedzia,

e narzedzia reczne,

e wciagarki mechaniczne z napedem elektrycznym.
Sprzet powinien by¢ jak okreslono w Specyfikacji Technicznej badZ inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace stosowania §rodkéw transportu podano w ,,ST.00.00 Wymagania og6lne”. Do
transportu materialow nalezy uzy¢ takich srodkéw transportu, jak:

e samochéd dostawczy,

Zatadunek jak i wyladunek materialdow musi odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkoéw ostroznosei i
bezpieczenstwa pracujacych ludzi. Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez In,spektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Roboét podano w ,,ST.00.00 Wymagania ogdlne”. Istniejace okna
zdemontowa¢. Zdemontowane usunac z terenu budowy. Przed przystapieniem do wykonywania nowej stolarki
okiennej dokona¢ doktadnego pomiaru wszystkich otworéw okiennych i skorygowa¢ wymiary podane w
zestawieniu stolarki Projektu Budowlano - Wykonawczego. Przed osadzeniem stolarki sprawdzi¢ stan osciezy i
wegarkow — w razie koniecznosci oczysci¢ i dokona¢ koniecznych napraw. Osadzanie stolarki okiennej nalezy
wykona¢ przed pracami wykonczeniowymi (malarskimi). Stolarke montowac przy uzyciu kotew stalowych i
pianki montazowej. Razem z montazem okien wykona¢ montaz podokiennikow i parapetow. Mocowania i
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uszczelnienia oscieznic, parapetow, podokiennikéw dokonaé zgodnie z instrukcja dostawcy — producenta, lecz z
zachowaniem warunkow zawartych w ponizszej tabeli.
Mocowanie stolarki okiennej [cm]

Wymiary zewngtrzne stolarki Rozmieszczenie punktow mocowania
liczba punktéw
wysokos¢é szerokos¢ mocowania w nadprozu i progu w o$cieznicach bocznych

do 150 4 nie mocuje si¢

po 1 punkcie w
do 150 150-200 6 nadprozu i progu w 2 punktach w odlegtosci

w polowie szeroko$ci 33cm
po 2 punkty w od nadproza i 33cm od progu

powyzej 200 8 nadprozu i progu

rozmieszczone co 1/3
szerokos$ci okna

w 3 punktach

- w odlegtosci 33cm od
powyzej 150 do 150 4 nie mocuje si¢ nadproza

- w %2 wysokosci

- w odlegtosci 33cm od progu

Bezposrednio po osadzeniu stolarkg¢ i parapety nalezy zabezpieczyé przez szczelne oklejenie platami folii
budowlane;j. ) )
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,ST.00.00 Wymagania ogolne”.
6.1. Kontrola jakoSci materialow i wyrobow
Materiaty 1 wyroby (stolarka, parapety) powinny posiadac atest fabryczny lub §wiadectwo jakosci wydane przez
producenta, oraz wszystkie niezbgdne certyfikaty. Ponadto stolarka musi odpowiada¢ zatwierdzonemu
wzorcowi. Kontroli podlegaja rowniez wszystkie elementy stolarki okiennej — rodzaj uzytego materiatu, szkla i
okuc.
6.2. Kontrola i badania wykonywanych prac montazowych
Kontrola stanu o$ciezy przed montazem stolarki - o§cieza musza by¢ pozbawione wad i zabrudzen poprawnosci
montazu stolarki okiennej — zamocowania, uszczelnienia dopuszczalnych odchylek (odchylenie od pionu i
poziomu nie wigksze niz 2 mm na 1 m lecz nie wigcej niz 3 mm na calej dlugosci oscieznicy, réznice
przekatnych nie wigksze niz 2 mm przy przekatnej do 1m, 3 mm - do 2 m, 4 mm powyzej 2 m) prawidlowosci
osadzenia podokiennikéyv i parapetow
7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru rob6t podano w ,,ST.00.00 Wymagania ogdlne”.

e Jednostka usunigcia stolarki okiennej jest — m’,

e Jednostka obmiarowa wykonania nowych okien jest - m?,

e Jednostka obmiarowa wykonania parapetow jest - m?,,
[lo§¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonyc,h W naturze.
8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ,,ST.00.00 Wymagania og6lne”.
8.1. Odbidr dostarczonej stolarki okiennej przed montazem
Odbiorowi podlega zgodnos$¢ stolarki okiennej z zatwierdzonym wzorcem oraz jako$¢
wykonania.
8.2. Odbior osciezy przed montazem
Odbior osciezy nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do montazu stolarki okiennej.
8.3. Odbidr stolarki okiennej po zamontowaniu
Odbiorowi podlega stolarka okienna wraz z podokiennikami i parapetami — przed zabezpieczeniem folia
budowlang. Wszystkie elementy do odbioru powinny by¢ doktadnie wyczyszczone.
8.4. Calos$¢ prac
Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie

wykonywania Robot,
e Zatwierdzony wzorzec stolarki okiennej,
e Dziennik Budowy,
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dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz Robot,

$wiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcow.

Odbiér Robot zanikajacych nalezy zglasza¢ Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie
powodowac przestoju w realizacji Robot.
Odbioér nalezy dokonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano -
Montazowych. )
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w,,ST.00.00 Wymagania ogdlne”.
9.2. Platnosci
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres Robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Platno$¢ nalezy
przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci Robot, w oparciu o wyniki pomiarow.
Cena jednostkowa wykonania Rob6t oprocz kosztow okreslonych w ,,ST — 00 Wymagania ogo6lne” obejmuje
rowniez:

e  koszt opracowania wzorca stolarki,

® zabezpieczenie elementow sasiadujacych przed zniszczeniem,
e zabezpieczenie stolarki w czasie i po montazu,
e uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,
e przywrocenie terenu do stanu pierwotnego i uporzadkowanie miejsc prowadzonych roboét,
e wykonanie protokot6w pomiaréw, odbiorow.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robot objgtych ST maja zastosowanie w szczegdlno$ci nizej wymienione przepisy i normy:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz U. Nr 47 poz. 401 z dn.19.03.2003r.)
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych tom
- Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126
- Normy:
— PN-EN 12519:2005 Okna i drzwi. Terminologia
— PN-B-91000:1996 Stolarka Budowlana. Okna i drzwi. Terminologia
— PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport.
— PN-88/B-100085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania



