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ST 0.0 WYMAGANIA OGOLNE

i. WSTEP
1.1.Przedmiot Speeyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST 0.0 ,Wymagania ogoélne” zawiera informacje oraz wymagania wspolne

dotyczace wykonania i odbioru Robét, kidre zostang zrealizowane w ramach zadania: Remont elewacji wraz
z dociepleniem budynku przy ul. Pilsudskiego 84 w Walbrzychu”,

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczna jako cz¢$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywad i rozuinied
1v odniesienin do zlecenia wykonania Rob6t opisanych w punkcie 1.1,

Ninicjsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogéinych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
dla kubaturowych obiektow budownictwa mieszkaniowego oraz 7 wwagi na obszernoé¢ i skomplikowanie
przedmiotu inwestycji ma charakter doprecyzowujacy pojecia 1 relacje pomigdzy uczestnikami procesu
budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji
inwestycji w zakresie okre§lonym w punkcie 1.1, i nie stanowi szczegblowego opisu technicznego przedmiotu
inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powoluje i klasyfikuje nastepujace #rédla szezegdlowych zasad

wyznaczajacych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotlowej inwestycji uszeregowane w kolegjnoset
poczynajac od najwaznicjszego kryterivm:

Dokumentacja Projektowa

Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskic i Zagraniczne, ktorych stosowanie poprzez przywolanie
ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegdlowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji
obligatoryjne, o ite Dokumentacja Projektowa nie formuluje kryteriéw jakosciowych ostrzejszych niz (¢ Normy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, tomy od I do V, Wydawnictwo Arkady,
Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywolanych w Dokumentacji Projektowej albo nic ujetych zardwno w
Dokumentacji Projektowej jak w Normach aktualnych ~przywolanych w niniejszej specyfikacji, o ile nie stoja
one w sprzecznoéci z Dokumentacja Projektows i Normami aktualnyini przywolanymi w ST

Watpliwoéci w zakresie uszeregowania wymagan badz usunigcia sprzecznosci jakie moga zachodzi¢ pomigdzy
Normami a apisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warnnkami Techniczoyni o
ktérych mowa wyzej, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projcktowej powinny by¢ wyjasniane przy
wdziale Nadzorn Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystapicniem do robot. Wszelkie konselovencje
wynikajace z zanicchania wyjasnienia watpliwoéci w powyzszych wzgledach obciazajy wylacznie Wykonawcee
Robot.

1.3.Zakres Robét objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres Robdt do wykonania

Zakres robdt wynika z Dokumentacji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Techniczaymi wykonania i
adbioru robdt wg spisu:




Jezeli z Dokumentacji projektowej wynika niezbednoé wykonania robot nie wymienionych w powyzszych ST
to nalezy je wykona¢, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w oparciu o zapisy niniejszej ST,

1.4.Niektdre okreslenia podstawowe
Wymicnione ponizej okteslenia nalezy rozumicé w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.1. Zamawiajacy - osoba prawna kicrujaca si¢ prawem publicznym, ktora zawiera Kontrakt z Wykonawcq
zlecaiac mu wykonanie robdt.

1.2. Wykonawea — osoba prawna Iub fizyczna realizujaca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach
Kontraktu.

1.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowej,

1.4. InZynier - oscba prawna lub fizyczna, w tym roéwniez pracownik Zamawiajacego, wyznaczona przez
Zamawiajacego do reprezentowania jego interesow przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy ( w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane - InZynierem
okreéla sig inspektora nadzoru — koordynatora).

1.5, Inspektor nadzoru - osoba pisemnic wyznaczona przez Zamawiajacego Iub Inzynicra, dzialajaca w jego
imicniu w zakresie przekazanych uprawnieri i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnodei
realizacji robét budowlanych z dokumentacia projektowa, specylfikaciami technicznymi, przepisami, zasadami
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

1.6. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

1.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie jako podwykonawca czgsci robdt
budowlanych, oraz jej nastgpcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w ofercie, z
ktéra Wykonawca zawarl umowe, za zgoda Zamawiajacego, o wykonanie czgsei rob 6t oraz jej nasiepcy prawni.

1.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecil bezpodrednio wykonanie robodt
na terenie budowy na ktérym Wykonawea realizuje zlecone mu roboty budowlane, oraz inne jednostki prawnie
dzialajace na terenic budowy.

1.9, Roboty budowlane ("reboty") - zespél czynnosci podejmowanych przex Wykonawce w celu zapewnicnia
prawidlowego oraz terminowego wykonania przedmiotu nmowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikow,
materiatdéw i sprzetu.

1,10, Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sq roboty budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w szczeg6lowych warunkach nmowy.

1.11. Sprzet — wszystkic maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzgt z urzadzeniami do budowy, konserwacji
i obslugi, potrzebne dla zgodnej z umowa realizacji rob6t budowlanych.

1.12. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi lub stanowigce cze$é Robdt Statych.

1.13. Urzadzenia tymezasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowanc na terenie
budowy, potrzebne do wykonania robot budowlanych oraz wsuni¢cia wad, a przewidziane do usunigcia po
zakonczenin robdt.

1.14, Materialy — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) niezbedne do wykonania Robot, zgodne z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Techniczaymi, zaakceptowane przez Inzynicra,

1.15. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy zlozona Zamawiajacemu na pismie w scisle okre$lonej formie,
na wykonanic rob6t budowlanych oraz usuni¢cie wad zgodnie z warunkami okrestonymi w specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia, sianowiaca integrainy skladnik umowy:.

1.16. Umowa - zgodne oéwiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o wykonanie
okreélonej w jej trefci roboty budowlanej w ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzenien:.




1,17. Szezegblowe warunki umowy - dokument uécisfajacy lub uzupetniajacy ogdlne warunki umowy.

1.18. Cena umowna - kwota wymieniona w umovwic jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie
robét budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z postanowieniami warunkow umowy.

1.19.Wada - jakakolwiek czes¢ robdt budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentaci projektowa,
specyfikacjami technicznymi lub innymi dokwmentami nmowy.

1,20, Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy si¢ i koriczacy o péluocy.

1,21, Data rozpoczgeia - data, okrestona w szczegdlowych warunkach umowy, od ktorej Wykonawca moze
rozpoczad roboty budowlane okreslone w umowie.

1,22, Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanic i zakoficzenie calosci lub czgSci robét
budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob korficowych, mierzony od daty rozpoczgcia do daty zakoficzenia.

1,23. Data zakofiezenia - data powiadomienia Zamawiajacego przez Inzynicra o gotowosci robot budowlanych
do odbiora.

1.24. Zmiana - kazde odstgpstwo w wykonaniu robét budewlanych, przekazane Wykonawcy na pismie pizez
Inzyniera.

1.25. Cena jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w kosztorysie ofertowym.

1.26, Stawki i narzuty - wartoéci podane przez Wykonawcg w ofercie, okreslajace ceny czynnikdw produkcji
(robocizny, materialow i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztow zakupu i zysku i
zastosowane przez Wykonawcee przy wyliczaniu cen jednostkowych w kosziorysie ofertowym.

1.27. Sila wyzsza - zdarzenie zewngtrzne nie dajace sig przewidzied, ktorego skutkom ni¢ mozna bylo zapobiec,
nawet poprzez dolozenie najwyzszej starannosci.

1,28, Operat kolaudacyjny - wszystkie dokumenty umowy 2 odnotowanymi zmianami zaisinialymi w czasie
realizacji robét budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiardw, przeprowadzonych préb, geodezyjng
inwentaryzacja robdt oraz zestawicnie ilosci wykonanych robot; stanowiace podstawe do ich oceny i odbiorn
koficowego.

1.29. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie ilodci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

1.30, Odbidr czesciowy - odbiér polegajacy na ocenie iloéci, jakosci oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonang
czesé robot, dla ktdrej w szczegdlowych warunkach umowy zostal przewidziany odrebny termin zakoniczenia i
odbioru lub kiéra zostala wbrew postanowieniom warunkéw uwmowy zaj¢ta w uzytkowanic przcz
Zamawigjacego.

1,31, Odbiér koncowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catoéci wykonanych robot oraz ustaleniu
koficowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z postanowieniami warunkéw umowy.

1.32. Odbiér ostateczny - odbiér polegajacy na ocenic wykonanych robdt zwigzanych z usuniecicm wad
powstalych i ujawnionych w okresie gwarancyjoym.

1.33. Rozjemca - osoba mianowana wspblnie przez Zamawiajacego i Wykonawceg do rozstrzygnigcia sporow na
drodze polubowngej a powstajacych na tle realizacji umowy.

1.34. Slepy kosztorys - zestawicnie pozycji clemeniow rozliczeniowych, stanowiacych podstawsg platnosci z
okrestenicm jednostek obmiaru i ilodci robdt.

1,35, Kosztorys ofertowy - wyceniony przez Wykonawcg lepy kosztorys.

136, Dokumentacja projektowa — oznacza zbidr wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego opisujacych ninigjsze zadanie zalaczony w ST 00Wymagania Ogolne.




1.37. Specyfikacja techniczna wykonania i odbiorn robét budowlanych (ST) — oznacza dokument tak
zatytulowany zawierajacy zbidr wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli,
odbiory, obmiaru i platnosci za roboty budowlane, wlaczony do Kontraktu

1.38. Rysunki — oznaczaja rysunki Robot wiaczone do Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione
wydane przez Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem.

1,39. Przedmiar Robét - dokument zawierajacy podzielone na pozycje zadania, jakie maja zosta wykonane w
Kontrakcie wedlug ceny poszczegdinych pozycji, wskazujace ilos¢ kazdej pozycji oraz odpowiadajaca jej ceng
jednostkowa,

1,40, Dziennik Budowy - opatrzony picczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronatni, stuzacy do
notowania wydarzch zaistnialych w czasic wykonywania Robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecet i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawcea i Projektaniem,

1.41. Ksiega Obmiaru - akceplowany przez InZyniera zeszyl Z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicdw i ew. dodatkowych
zalacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzynicra.

1.42, Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z oceng jakosci Materiatow oraz Robét.

1.43. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszezonymi tolerancjami, a jesh
przedzial tolerancji nie zostal okre§lony - z przeciginymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych,

1.44, Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu stwierdzajacq jego
przydatnoéé do stosowania w okre§lonych warunkach, wydany przez jednostke upowaznions do udziclania
aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w odpowiednich aktach prawnych.

1.45. Certyfikat zgodno$ci —~ dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, 7e
zapewniono odpowiedni stopieit zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces fub usluga s3 zgodne =z
okredlong nonna lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania.

1.46.Znak zgodnosei — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu ceriyfikacji
wskazujaoy, Ze zapewniono odpowiedni stopieft zaufania, Ze dany wyrdb, proces lub usluga s zgodne z
okre$long norma lub innym dokumentem normatywnyi.

1.5.0gdine wymagania dotyczace Roh6t

1.5.1.Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostgpu do wszystkich czesci Placu
Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnicniami prawnymi i administracyjnymi oraz
przekaze:

- lokalizacje i wspolrzedne punktéw gléwnych oraz reperd,

- Dziennik Budowy,

- Ksiege Obmiaru Robot,

- dwa egzemplarze Dokumentacji Projcktowej,

- dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koficowego Robét. Uszkedzone lnb zmiszezone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.




1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Prejektowa ,,.Remont clewacji wraz z docicplenien budynkn przy ul. Pilsudskiego 84
w Walbrzychu”,

Dokumentacja Pe-wykonawcza do opracowania przez Wykonawee

Wykonawca winien wykona¢ Dokumentacje Powykonawcza calosei wykonanych Robdt, w tym réwniez
dokumentacje geodezyina.

1.5.3,Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektovws i Specyfilcacjami Technicznymi

1. Podstawg wykonania Robét bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzja o pozwoleniu na budowe. Roboty beda
prowadzone zgodnie z zakresem okre§tonym w Specyfikacji Techniczngj, zgodaic z Dokumentacja Projektowa

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawey stanowiq cz¢é¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chotby jednym 2z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentagji.

3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywac blegdéw lub opuszezen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, kiéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek Iub interpretacji tych dokumentéw. Dokonanic zmian i poprawek musi byé akceptowane przez
Projekianta o ile dotyczy Dokumentacji Projektowe;.

4. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cech materialow i elementéw budowli
musza byé jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreflonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

5. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentagja Projektowa lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang niezwlocznie zastapione
innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

6. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
Specyfikacja Techniczna, ale osiagnigto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementéw budowli, to Inzynier
moze zaakeeptowaé takie roboty i zgodzié si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od
Ceny Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegélowymi Kontraktu.

1.5.4.Zahezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefistwa Placu Budowy oraz Robdt poza
Placem Budowy w okiesie trwania realizacji Kontrakiu az do zakoiiczenia i odbioru keficowego Robdt a w
szczepblnosei:

(a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujgcych czynnodci zwiazane z budowa i
nienaruszalnoéé ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostgpem osdb
nieupowaznionych., W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: bariery ochronue, oéwietlenie, znaki ostrzegaweze i
wszelkie inne niezbedne do zapewnicnia bezpieczefisiwa RobGt. Wykonawca zapewni stale warunki
widocznogci (w dzieit iw nocy) tych znakéw, dia ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

(b) Fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwicéci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umicszczenie, w miejscach i ilodciach okreSlonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych treéé bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawcg w dobrym stanic przez caly okres realizagii Robdl. Wymagania odno$nie tablic
informacyjnych przedstawiono w p. 9.3 niniejszej Specyfikacii Technicznej. Ponadio Wykonawca umiesci na
terenic budowy ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia

Wymagania odronie ogloszenia podano w p.9.3 niniejszej specyfikacii. Wszystkie znaki i inne urzadzenia
zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.




(c) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy
przed uszkodzeniem spowodowanym jego §rodkami transportu, jego podwykonawcdw lub dostawcdw na wlasny
koszt.

(d)Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza Placem Budowy nie podle odrgbnej zaplacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w Ceng Kontraktowa,

1.5.5.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
érodowiska naturalnego. W szczegdlnoéci Wykonawca powinien zapewni¢ spelnienie nast¢pujacych warunkow:

(a) micjsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetizne drogi transporiowe powinny by¢ tak wybrane, aby nic
powodowa¢ zniszczen w érodowisku naturalnym,

(b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie érodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami, paliwami, olejami, materialami bitumiczymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm halasu,
- mozliwoécia powstania pozaru.

Oplaty i kary za przekroczenie w trakcic realizacji Rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska, obciazaja Wykonawce.

1.5.6.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawea bedzie przestrzegaé przepisw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywad
sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyinych, w
ponicszezeniach biurowych, mieszkatnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopalne
beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich,

Wrykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie siraty spowodowane pozarcm wywolanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Matexialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanic o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy Swiadectwo dopuszczenia wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznaczuic okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych matcrialéw na
érodowisko. Materialy, kiére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasic Robot, a po zakonczeniy Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga byé uiyte pod warunkiem przes(rzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien oirzymad
zgode na vzycie tych materialow od wlasciwych organdw adminisiracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgoduic ze specyfikacjami, a ich u#ycie
spowadowalo jakiekolhwick zagrozenie rodowiska to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1,5.8.0chrona wlasnoci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnodci publiczngj i
prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbanicm, niewlasciwym prowadzeniem Robot lub brakiem koniecznych
dzialat ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnoéei publiczne lub prywatnej to
Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnosé. Stan naprawiongj wiasnodci powinien
nie byé gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia, Wykonawca odpowiada za ochrong instatagji na powierzclmi
ziemi i za wzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz vzyska od odpowiednich wladz bedacych
Wiadcicielami tych urzadzeti potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnos$nie
dokladnego polozenia tych urzadzen w obrgbie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wiaéciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instaiacji i wrzadzen w czasie irwania budowy. Wrykonawea
zobowiazany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego rodzaju Robot, kidre majg




byé wykonane w zakresic przelozenia instalacji i wrzadzei podziemnych na Placu Budowy 1 powiadomic¢
Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpocz¢eia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalkacji
Wykonawca bezzwlocznic powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dzialamia uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i wrzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9.0graniczenie obeiaZen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sig bedzie do ustawowych ograniczen obciaZenia na of przy transporcie materialow i
wyposazenia na i z terenu tobot, Uzyska on wszelkie niczbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu
nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.
Pojazdy i ladunki powodujace nadmierne obcigZenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich Robdt w ten
spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera,

1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawea bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczeistwa i higieny
pracy. W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagai sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socialne oraz sprzgl i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowic oraz dla zapewnienia
bezpicczenstva publicznego. Uznaje sig, e wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagaii okresionych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglgdnione w Cenie Kontraktowej.

L.5.11.Plan bezpieczenistwa

Wykonawca powinien przedstawié plan bezpieczenistwa do akeeptacii przez Inzyniera, Plan ten powinien zostad
sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126,
zawiera¢ takie informacje jak:

- stosowanie i dostepnosé srodkéw pienvszej pomocy,

- stosowanie i dostepnosé srodkéw ochrony osobiste,

- plan dzialania w przypadku naglych wypadkow,

- plan dzialania w zwiazku z organizacja ruchuy,

- dzialania przeciwpozarowe,

- dzialania podjete w celu przestrzegania przepisow BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i ntrzymywanie porzadku,

- dzialania w zakresie magazynowania materialow, paliw itp. i ich ochrony przed

waruttkami atmosferycznyni,

- inne dzialania gwarantujace bezpieczenstwo Robét,

1.5.12.0chrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od
daty rozpoczecia do daty zakoiczenia Robdt (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera).
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru koficowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanic przez caly czas, do momentu odbioru

korficowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzynicra powinien
rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie péZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.




1.5.13.Stosowauie si¢ do prawa i innych przepisoéw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i lokaine oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwiazane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robot, Wykonawcea bedzie przesirzegad
praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymaganh prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen ub metod i w sposdb ciagly bedzie informowad Inzyniera o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty,

1.5.14.Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego

Wykonawca wniesie wszystkie aplaty za zajecie pasa drogowego {drogi +chodniki + pobocza drég) oraz za
umieszezenic urzgdzeit w pasie drogowym, Wszelkie formalnofei zwigzane z zajeciem pasa drogowego i
organizacjg ruchu Wykonawea zobowigzany jest wykonaé wlasny staraniem, a kosz¢y za wykonanie
wszystkich czynnofci przedstawi€ w Przediniarze Robot,

Jesti wyniknie taka konicczno$é, Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowigzany jest do
zorganizowania michu zast¢pczego (objazdu) oraz oznakowania Robdét. Wykonawca zobowiazany jest do
uzgodnicnia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot z wiadcicielem drogi oraz policja oraz do
wykonania organizacii michn zastgpezego wedlug nzgodnionego projekt (oznakowania i zabezpieczenia terenn
Robbt oraz oznakowania objazdow i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drog).

1.5.15.Dzialania zwiazane z organizacja prac przed rozpoczeciem Rohot

Przed rozpoczgcicm Robdt Wykonawea jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkic zainteresowane
strony o ferminie rozpoczgcia prac oraz o terminic ich zakofczenia. Z chwily przejecia Placn Budowy
Wykonawca odpowiada przed wlascicielami nieruichomodci, ktdérych teren zostal przekazany pod budowg, za
wszystkie szkody powstale na tym terenie. Wykonawca zobowiazany jest réwniez do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskéw mieszkancow i wszystkich wiadcicieli lub dzierzawcow terenu przekazanego
czasowo pod budowe. Uznaje sig, e wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagai okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontrakiowe;.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dlo szukania materialow

Przed zaplanowanym wykorzystanicin jakichkolwick materialdw przeznaczonych do Robot Wykonawcea
przedstawi  szczegdlowe informacje dotyczgce proponowanego Zrodla  wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialdw i odpowiednie éwiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inzynicra. Zatwierdzenie poszczegdlnych materialéw z danego Zrédla nie ozmacza automatycznie, Z¢
wszelkie materialy z danego Zrodia unzyskaja zatwicrdzenic, Wykonawea zobowiazany jest do prowadzenia
badaf w czasie postgpu Robdt w cefu udokumentowania, ¢ matedaly uzyskane z dopuszczonego zrddla w
sposab ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych,

2.2.Pozyskiwanic materiatéw miejscowych

Wykonawcea odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiadeicieli i odnosnych wladz na pozyskanic materialéw z
jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wiaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrédta, Wykonawcea przedstawi
dokumentacj¢ zawicrajaca raporty z badat terenowych i aboratoryjnych oraz proponowang przez sicbic metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynicrowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie
wymagan iloéciowych i jakoéciowych materialdw z jakicgokolwick zrddla, Wykonawca ponicsic wszystkie
koszty, a w tym oplaly, wynagrodzenia i jakickolwick inne koszty zwiazane z dostarczeniem materialow do
Robot. Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenn wykopdw, ukopdw i migjsc pozyskania piaskn i zwirn bedq
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypee i przywracaniu stanu terenu przy ukoriczeniu Robot, Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopdw na Placu Budowy lub z innych migjse wskazanych w Kontrakeie
brda, wykorzystane do Robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan
Inzyniera. Z wyjatkiem uzyskania na to pisenmej zgody Inzyniera, Wykonawcea nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopdw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktdre zostaly wyszozegdlnione w Kontrakeie. Eksploatacja Zrodel
materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.




2.3.Inspekeja wytworni materiatow

Wytwornie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzania
ich wlaéciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem
jakoéci Inzynier bedzic mial zapewniona wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w czasie
przeprowadzania inspekcji. Inzynier bedzic mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do fych czgdei wytwomi,
gdzie odbywa si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedziainoé¢ za spelnienie wymagan ilodciowych i jakosciowych materialéw z
jakiegokolwiek Zrodta. Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawea wykonuje na wlasne ryzyko, liczqc sig z ich nie przyjeciem i niezaplaceniem za nie. Materialy,
ktére nie odpowiadaja wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiczione z terenu budowy, badZ zloZone w
miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawey na uzycie tych materialow do innych
Rob6t, niz te, dia ktorych zostaly zakupione, fo koszt fych materialow zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera, Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania §wiadectw jakodei podstawowych
matcrialow takich jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnodci, W przypadku kwestionowania rzetelnosci
badan laboratoryjnych prowadzonych przez Wykonawcg lub przedstawionych przez nicgo $wiadectw jakoscl
(atestow), Inzynier ma prawo do zlecenia dowolnej, niczaleznej jednostee, wykonanie badari sprawdzajacych.
Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi zastrzezenia InZyniera, wowczas koszt tych badat obciaza
Wykonawcg, a zakwestionowany material lub wykonane Roboty bedzie si¢ uwazac za nicprzyjgte.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé i wlasciwos¢ do Robdt i byly dostepne do
koniroli przez Inzyniera. Migjsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie Placu
Budowy w migjscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Placem Budowy w migjscach zorganizowanych
przez Wykonawcg. Jesli materialy beda skladowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inzynierowi w
dogodnym dla niego czasie i zakresie dostgp do materialdw w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6.Wariantowe stosowanie materialdw

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialow w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze co najmnicj 3 tygodnie przed
uzyciem materiafy, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6Zniej ziieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nic spowoduje nickorzystnego
wplywu na jakoé¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgoduy z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilodei wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia
Jakoéci (PZ)) lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgoduiony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno§e
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedacy wiasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowoéci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jege uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokmnentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwoé¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacji przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nic moze byé poéznicj
zimieniany bez jego zgody. Jakimkolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy, zostana przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynic takich $rodkow transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie
na jako$é wykonywanych Robot i wiasciwosct przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transporia bedzie
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zapewniaé prowadzenic Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projekiowej i ST oraz zgodnic
z¢ wskazaniami Inzynicra, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
powinny spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obeigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzic usuwaé na biezqco, na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5, WYKONANIE ROBOT
5.1,0golne zasady wykonywania Robat

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow i wykonywanych Robdt, za ich zgodnoé¢ z Dokumentacja Projektows, wymaganiami ST, PZ] oraz
poleceniami Inzynicra. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich clementéw Robdt zgodnic z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na piémie przez Inzyniera. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowancgo
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jeéli wymagaé tego bedzie InZynier, poprawione
przez Wykonawcee na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokoéci przez Inzyniera
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢.

Decyzje InZyniera dotyczace akceptacii lub odizucenia materialéw i elementéw Robot beda oparie na
sformulowaniach zawariych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badai materialéw i Robot, rozrzaty normalnie wystepujace
przy produkeji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszioéei, wyniki badaf naukowych oraz
czymuiki wplywajace ma rozwazang kwestie, Potecenia Inzyniera beda wykonywanie nie poZniej niz w czasie
przez niego wyznaczonyii, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5,2. Program Robét

Mozliwoséci przerobowe Wykonawcy w dziedzinic Robot, kolejno§é Robodt oraz sposoby realizagii winny
zapewnié wykonanie Robot w okreslonym terminie. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szezegblowy
harmonogram budowy zgedny z harmonogramein zalaczonym do Oferty. Harmonogram winien wyraziie
przedstawiaé w ctapach tygodniowych proponowany postep Robét w zakresie glownych obiektow i zadan
kontraktowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdine

6.1,1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja
Techniczng, poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie 7 art. 22,23 i 28 Ustawy
Prawo Budowlane.

Ochrong uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym w szczegolnosci:
- zapewnicnie dostgpu do drogi publiczngj,

- ochrone przed pozbawieniem moztiwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
ze $rodkéw lacznoéei, dopltywu $wiatla dzicnnego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrong
przed uciqzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje, zaklocenia elektryczne i promieniowanie, ochrong
przed zanicczyszczeniem powierza, wody ub gleby.

6.1.2. Zachowanic tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwiazai technologicznych i innych.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego wlasno$¢ i nic moze by¢ uZywana lub
udostgpniana  osobom  trzecim  bez zgody Zamawiajacego. Wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych, zastrzezone jest jako dobro nicmatetialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powiclanie
zatem wprowadzonych chronionych rozwiazan, na ktére Zamawiajacy uzyskat zgodg dla konkretnego obicktu,
stanowiloby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzié roszezen w stosunku do osob
trzecich korzystajacych z tych débr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanic fajemnicy




zawodowej , 10 kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowaé moze dochodzenie z tego tytulu roszczen na
drodze postepowania sadowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawceg do realizacji
rozwigzai chronionych patentami I prawami ochronnymi wymaga¢ bedzie udokumentowanej zgody autora na
korzystanie z takich rozwigzad.

6.1.3, Osoby pelniace samodzielne funkcje techmiczne w trakcic realizacji obiektow budowlanycl,
odpowiedzialne sa za wykonywanie tych funkeji zgodnie z przepisami, przywolanymi niniejsza specyfikacja
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezyta staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jei
wiagciwa organizacig, bezpieczenstwo i jako$é. Pelnienie samodzielnych funkcji techmicznych na budowie przy
wykonywaniu robét nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja
rob6t budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razacy przy nie przestrzeganiu przepisu arf. 5 Prawa
Budowlanego. Za wykroczenia okrelone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialnoéci karnej
podlegaé bedzie ten, kto wykonywaé bedzic roboty budowlane w sposob odbicgajacy od ustalen i warunkow
okrestonych w przepisach, pozwoleniu na budowg badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

6.1.4. Inzynier nie moze wydawaé poleceit wykonywania rob6t budowlanych w sposob niezgodny z przepisami
techniczno-budowlanymi,

6.1.5, Za naruszenic przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwaza¢ si¢ bedzie odstepstwo od
zatwierdzonego projekiu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstgpsiwa
od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagaé bedzie zmiany decyzji o pozwolenin na budowe, a takZe
wstrzymania robdt budowlanych art. 50, Koszty wynikajace 2 tego tytulu obciqzaja te jednostki, kiére dopuscily
si¢ takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej moga by¢ orzeczone talcze wowezas, gdy naruszenie
przepiséw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakoficzeniu robot budowlanych (at. 51 ust.).

6.1.6. Za jakoéé stosowanych materialéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacia
Projekiows i wymaganiami ST odpowicdzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkic atesty, swiadectwa,
dokumenty laboratoryjue itp. powinny by¢ gromadzone na biczqco w miarg posigpu Robdt i by zawsze
dostepne do weladu dla nadzoru. Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace:

a) ceriyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, Z¢ zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

b) deklaracje zgodnodci Iub certyfikat zgodnosei:
- 7. Polska Norma,

- aprobata techniczng, w przypadku wyrob6w, dla ktdrych nie ustanowiono poiskiej normy. W przypadku
materialéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiadaé te dokumenty, okreflajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe beda posiadac
wiw dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Wszystkie koszty zwigzane 7 organizowanicm i prowadzenient badan materialow ponosi Wykonawcea,

6.2.Zasady kontroli jake$ci Robét

Celem kontroli Robbt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozong jakosc
Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robét i jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personcl, laboratorium, sprgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prabek i badan materialéw oraz Robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier
moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badaf w celu zademonstrowania, z¢ poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiaty 1 badania materialow oraz Robdl z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, z¢ Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawarlyini w
dokumentacji projektowej i ST. Minimaine wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci, sa okreslone w
ST i normach, W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié wykonanie Robét zgodnie z Kontrakiem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi
éwiadectwa, 7¢ wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja waing legalizacje, zostaly
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreélajacych procedury badai. Inzynier bedzie
micé nieograniczony dostep do pomieszczei laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé
Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratoriumn, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak
powazne, ze moga wplynaé ujeinnic na wyniki badan, tnzynier natycluniast wstrzyma uzycie do Robot badanych




materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy taboratorium Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowicdnia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwiazane z
organizowaniem i prowadzeniem badaf materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo, Zaleca si¢ stosowanic statystycznych metod pobicrania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jedunostkowe clementy produkeji moga byé z jednakowym prawdopodobiefistwen
wytypowane do badai. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwoé¢ udzialu w pobieranin probek. Na ziecenic
Inzyniera Wykonawca begdzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza watpliwosci, co
do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli,
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadkn koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek bgda dostarczone przez
Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prabki dostarczone przez Wykonaweg do badaf wykonywanych
przez Inzyniera beda edpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy nermy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez InZyniera. Przed przystapienicm do pomiaréw lub badani, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o rodzaju, micjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie wyniki do akceptagji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badaii jak najszybciej, nie pd7niej
jednak niz w terminie okre$lonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badari (kopie) beda przekazywance
Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez nicgo zaaprobowanych.

6.6,.Badania prowadzone przez Inzyniera

Dia celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, InZynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materialéw u Zrédla ich wylwarzania i zapewniona mu bedzie wszclka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawey i producenia materialéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robot prowadzonego przez Wykonaweg, bedzie oceniaé zgodnoé¢ materiatow i Robét z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badaf dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier moze pobicraé probki materialéw i
prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawey lub zleci niczaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych tub dodatkowych badat, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materialéw i Robét z Dokumentacia Projektowa i ST. W takim przypadku calkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan 1 pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do stosowaria tylko te materialy, ktore posiadaja;

1. Ceryfikat na znak bezpicczeiistwa wykazujacy, z¢ zapewniono zgodnoéé z layteriami technicznymi
okreélonymi na podstawic Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow
technicznych.

2. Deklaracje zgodnoscei lub certyfikat zgodnosei x:
- Polska Norma b

- aprobata techniczaa w przypadku wyrobéw, dla kiérych nie ustanowiono Polskicj Normy, jezeli nic sa obicte
certyfikacja okreslona w pkt.1 i ktdére spelniaja wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materialow, dla
ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te
dokumenty, okre§lajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe beda posiadaé w/w
dokumenty wydane przez producenta, a w razic potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badail.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawceg Inzynierowi. Jakiekolwick materialy, ktére nie
spelniajq tych wymagan, beda odrzucone.




6.8. Dokumenty budowy
6.8.1.Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawee w
okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do kotica Okresu Zglaszania Wad (okresu gwarancyjnego).
Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiazujacymi przepisaimi, spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpicczenstwa fudzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzicnniku
Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osaby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nnzwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwaly teclmnika, w porzgdku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugitn, bez przerw. Do dokonywania wpiséw w Dzienniku Budowy
upowaznieni sa;

- Inzynier,

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

- Projeldtant,

- Kierownik Budowy,

- Osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenic budowy,

- Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do konfroli przestrzegania
przepiséw na budowic.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zataeznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzynicra. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczeglnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez. Zamawiajaccgo Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramow Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegoinych elementow Robot,

- przebieg Robét, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zploszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakrycin, czgéciowych i koficowych odbioréw
Robdt,

- wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku warunkami klimatycznymi,

- zgodnoé¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii Projeklowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Rabdl,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badai z podaniem, kto
je przeprowadzal,

- wyniki préb poszezegolnych clementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.




Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Decyzje InZyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona Konfraktu i nie ma uprawniei do wydawania polecert
Wykonawcy Robét. Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych
informacji oraz warunkach musi zawiera¢ migdzy innymi zgloszenie przez Wykonawcg poszczegbluych
clementéw Rob6t do odbioru przez Inzyniera oraz potwierdzenie dokonania tego odbioru Dzienmik budowy
spelnia réwnicz role ksiazki kontroli jakosci, zawierajacej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inzyniera i
nadzoru anforskicgo.

6.8.2.Ksigga Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow Robét. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sig w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w
wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje si¢ je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez
Inzyniera stanowi podstawe do rozliczeri. Za Roboty nie odebrane przez Inzyniera lub wymagajace dodatkowych

$wiadectw Iub opinii nic moga by¢ realizowane platnosci. W uzasadnionych przypadkach Inzynier moze wyrazi¢
zgode na okresowe platnodci czgiciowe.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodunosci materialow, orzeczenia o jakodci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodunionej w

Programie Zapewnienia Jakosci. Dokunenty te stanowia zalaczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostgpnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8,4. Rysunki powykonawcze
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materialow,
Tokalizacji i wielkoéci Robdt. Zmiany te naleZy rejestrowa¢ na komplecie rysunkdw, ktore zostana dosiarczone

w tym celu. Po zakoniczenin Robét rysunki te zostana przedlozone Inzynicrowi. Wykonawca winien
przekazywad Inzynierowi rysunki powykonawceze ¢o najinniej raz w miesiacu w cetu dokonania przegladu.

6.8.5.Pozostale dekumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach, nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania Placu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbiorn Robdt,

¢) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie,

6.8.6.Przechowysanie dokamentdw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w migjscu odpowiednio zabezpicczonym.
Zaginiccie kidregokolwick z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odiworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Tnzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gélne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okrelaé faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektows i

ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot. Obmiarn robét dokonuje Wykonawca w
uzgodnieniu z Inzynier. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru. Jakikolwiek blad lub przeoczenie




(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikagjach Technicznych nie
zwatnia Wykonawey od obowigzku ukoficzenia wszystkich Robot. Bledne dane zostany poprawione wg
insfrukcji Inzyniera na pidinie,

7.2.Zasady okreslania ilo§ci Robdt i materialow

Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegblnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdluz linii
osiowej. Jeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagaiq lego inaczej, objetosei beda
wyliczone w m3 jako dhigo$¢ pommozona przez gredni przekréj. Obmiary skomplikowanych powierzchni Inb
objetosci powinny by¢ uzupelnione szkicami w Ksiqzce Obiniaru lub dolaczone do nigj w formie zalacznika. m3
wykopu oznacza objetos¢ gruntu mierzong w stanie rodzimym m3 nasypu oznacza obj¢lod¢ gruntu mierzong w
stanie rodzimym. W przypadkach technicznie nzasadnionych, gdy obliczenie wedtug obmiaru w wykopie nie
jest mozliwe, masy ziemne nalezy oblicza¢ wedlug obmiara na $rodkach transportowych lub w nasypie z
uwzglednieniem spulchnienia gruntu. Iloci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt
wymagaja badai atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trivania Robot.
7.4, Wagi i zasady waZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych, Bedzie utrzymywaé to wyposazenic zapewniajac w sposob ciagly zachowanic dokladnodci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzania cbmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym fub koricowym odbiorern Robot, a takze w przypadku
wystgpowania diuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary
skomplikowanych powierzehni lub objetodci beda nzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiegi Obmiam. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone formie oddziclnego zalacznika do
Ksiggi Obmiaru, ktérego wzdr zostanic uzgodniony z Inzynierem. Roboly pomiarowe do obmiaru oraz
nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczay.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbiordw Robdt

8.1.1, Wykonawca jest zobowiqzany przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskicmu do odbioru wszystkie robofy
zanikajace.

8.1.2. Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dia robét wyszezegdinionych odrgbnie w harmonograinie
realizacii robot, Przy odbiorze czgsciowym Wykonawea jest zobowigzany przedstawic:

- Dokumentacje Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i wzupelnieniami w czasie wykonywania robdt

- Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow

- Wyniki badan i protokoly pomiaréw wymaganych normami

- QObmiar robét podlegajacych odbiorowi

- Odbiér czeéciowy polega na sprawdzeniu zgodnoscei wykonania z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia

wiafciwych materialéw, prawidlowosci wykonania i montazu oraz zgodnoéci 2 normami i przepisami
obowiazujqcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji




8.1.3. Odbior ostateczny przeprowadzany jest dla caloci inwestycji. Przy odbiorze koncowym Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic:

- Dokumentacie Projektowa powykonawczg

- Dokuinentacje Geodezyjna powykonawcza

- Dziennik Budowy

- Dokumenty dotyczace jakosci whudowanych materialow

- Wyniki badas i protokoly pomiarow wymaganych normami

- Ofwiadczenia wlasciwych: Inspekeji Sanitarnej, Inspekgji Pracy, Paristwowej Strazy Pozarnej i Panstwowego
Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu sig odbiorowi

- Uzyskane na rzecz Iwestora pozwolenic 1ia uzytkowanic obiektu budowlanego wraz z otoczeniem.

- Qdbiér ostateczny polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacja Projektowa i ST, nzycia
wlagciwych materialow, prawidlowosci wykonania i montazu omz zgodno$ci z normami i przepisami
obowiazujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji

8.1.4. Odbiér pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim 1niesiacn wazno$ci gwarangji. Odbidr
pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu o gledzin wszystkich elementow objgtych gwarancja.

8.1,5. Odbior urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujacych czynnofei:
- sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone - adpowiadaja zaméwieniu ,

- sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone sa kompletne oraz czy odpowiadaja parametrami technicznymi
urzadzeniom zaprojektowauym i zaméwionym , a takie , czy w komplecie, s karty gwarancyjne oraz
certyfikaty ,

- oceny kosztorysowsj ,
- aceny - czy urzadzenia sq sprawne technicznie oraz nie uszkodzene.

W zaleznodci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacymt ctapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

a) odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) przejecie odcinka tub czedci Robét,

c) przejecie koncowe,

d) przejecie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie Robot — wystawienie Swiadectwa Wykonania).
8.2,0dbior Rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finainej ocenie ilodei i jakosci wykonywanych
Robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior Rob6t zanikajacych i nlegajacych zakrycin
bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu Robot. Odbiorn Robét dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej cz¢éci Robét do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera, Jakos¢ i ilo$¢ Rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawic dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badai laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Dokumentem potwicrdzajacym dokonanie odbioru Robot jest protokol sporzadzony przez Inzyniera w obecnosci
Wrykonawcy.




8.3.Przejecie odcinka Rohdt

Przejecie odcinka Robot polega na ocenie ilodei i jakosci wykonanego odcinka Robot i dotyezy kazdego odcinka,
w odniesienin do ktérego w Zalaczniku do Oferty ustalono osobny czas wykonania.

8.4. Przejecie czesei Rob6t
Przejgeie czgéei Robot dotyezy:

a) kazdej znaczacej czgsei Robét Statych, ktora albo zostala ukoriczona, albo zostala zajeta lab jest uzytkowana
przez Zamawiajacego,

by kazdej czesci Robdt Statych, ktéra Zamawiajacy wybral celem zajgcia lub uzytkowania przed zakoriczeniem.
8.5, Przejecie koncowe Robot

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ifosci, jakosci i
wartoci. Zakoficzenic Robot oraz gotowosé do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcie Inzyniera. Odbi6r
koficowy Robdt nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonfczenia Robét i przyjeeia dokumentéw, o kidrych mowa w punkcie 8.6.n Odbioru koficowego Robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
Roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikow badai i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnoéei wykonania robét z Dokumentacja Projektowa i ST. W toku odbioru koficowego
Robét komisja zapozua si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakeie odbioréw Robdt zanikajacych i ulegaiacych
zakrycin, zwlaszeza w zakresic wykonania Robét uzupelniajacych i Robdt poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robét uzupelniajacych komisja przerwic swoje
czynnodci i ustali nowy termin odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, e jakos¢ wykonywanych Robot w poszezegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu ma cechy eksploatacyine obickiu i bezpieczeiistwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomnicjszong wartosé wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcic.

Po pozytywnym wyniku Préb Koncowych przewidzianych Kontraktem Inzynier wystawi Wykonawcey
Swiadectwo Przejecia Robot, pomijajac wszelka drobng zalegla pracg i wady, do usunigcia ktoérych Wykonawea
jest zobowiazany w Okresie Zglaszania Wad (okresie gwarancyjiym).

8.6.Dokumenty do przejecia koricowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robot jest protokol odbioru koficowego Robdt
sporzadzony wg wzor ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany
przygotowad nasigpujace dokumenty:

- Dokumentacje Projekiowa z naniesionymi zmianaii,

- Specyfikacic Techniczne,

- uwagi i zalecenia InZyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robd! zanikajacych i ulegajacych zakrycin i
udekumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaly),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczei laboratoryjnych, zgodne z 8T i PZJ,

- deklaracje zgoduosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST i ew. PZ,
- aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci whbudowanych materialdw,

- opini¢ technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badai i pomiaréw zalaczonych do
dokmuentdw odbiom, a wykonanych zgodanie z ST 1 PZ),



.

- sprawozdanie techniczne,

- rysunki (dokumentacj¢) na sykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energelycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych rob6t Wlasciciclom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
- kopig mapy zasaduniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych Robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkéw realizacji Robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbiory koficowego
Robét. Wszystkie zarzadzone przez komisjg Roboty poprawkoewe lub vzupelniajace beda zestawione wg wzori
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupeiniajacych wyznaczy
komisja.

8.7.Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inzyniera $wiadectwa Wykonania, Wykonawca przedklada Inzynicrowi Rozliczenie
Ostateczne. Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedklada pisemne zwolnienie z zobowiazai.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnodci jest obmierzona ilo$¢ Robét wykonanych praez Wykonawce zgodnie z Kontraktem. Do
obmierzonych ilosci zastosowanie beda mialy ceny jednostkowe skalkulowane przez Wykonawcg za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji Przedmiaru Robot. Dla pozycii Przedmiaru Robdt wycenionych
ryczaltowo podstawa platno$ci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji. Cena
jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Przedmiamn Robdt bedzie uwzgledniaé wszystkie czynmnosci,
wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreélone dla tej Roboty w ST i w Dokumentacji
Projekiowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robét beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz. z towarzyszacymi kosztam,

- wartoéé zuzytych Materialdw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentuainych ubytkéw i
transportu na Plac Budowy,

- warto§é pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprz¢tu na Plac Budowy i z powrotem,
montaz i denontaz na sianowisku pracy),

- koszty posrednie, w sklad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
dr6g dojazdowych itp., koszty dofyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, oplaly za dzierzawg placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Roboi, ubezpieczenia oraz

koszly zarzadu przedsigbiorsiwa Wykonawcy),




- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw mogacych wystapi¢
w czasie realizacji Robdt w okresie gwarancyjnym. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.
Cena jednostkowa musi uwzgledniaé nastgpujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robot:

- wykonanie niezbgdnych pomostéw roboczych i innych konstrukeji pomocniczych,

- obslugi geodezyjnej,

- rekultywacii terenu,

- wywozi odpadow.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcg za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robot jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanic Robot objgtych ta pozycja.

9,2, Zabezpieczenie Placu Budowy

9.2,1.Wymagania dotyczace zabezpieezenia Placu Budowy
Wykonawea w ramach Kontraktu ma wykonac:
Zabezpicczenie terenu zaplecza i Placu Budowy t.j.

- dostarczyé, zainstalowaé i zdemontowaé po wykorzystaniu urzadzenia zabezpieczajace (bariery ochronne,
o$wictlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

- uprzatngé Plac Budowy po zakoficzeniu kazdego elementu Robét i doprowadzié go do stanu pierwotnego po
zakonczeniu Robat i likwidacji Placn Budowy

- zabezpieczyé istniejace przewody elektryczne (sposéb zabezpicczenia uzgodni¢ z wladciciclem sieci
elektrycznej).

9,3. Tablice informacyjne oraz ogloszenic zawierajgee dane dotyczace hezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany.
- wykona¢, ustawi¢ 1 ntrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robot,

- wykonaé, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposob trwaly przed zniszczeniem ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczedstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powimy spelnia¢ nastgpujace wymagania:

- zawiera¢é informacje o rodzaju prowadzonych robot budowlanych, adresie robot, numerze pozwolenia na
budowe; dane: organu nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcey, Projektantow; numery telefondw
alanmowych

- posiadaé wymiary 90 x 70 ¢,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej plycie koloru zoltego, literami i cyframi
koloru czamego, o wysokoéci co najmnicj 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mnigjszej niz 2 m.

Ogloszeni¢ powinno zawierac:
- przewidywane terminy rozpoczecia i zakoficzenia wykonywanych robdt budowlanych,
- maksynalng liczbg pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdinych okresach,

- informagje dotyczace planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
16,1, Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne w roznych migjscach powoluja si¢ na polskie Normy (PN), przepisy branZowe,
instrukgje. Nalezy je traktowaé jako integralng czgsc i nalezy je czytaé tacznie z Rysunkami i Specyfikacjamt,
jak gdyby tam one wystepowaly. Przyjmuje si¢, iz Wykonawea jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoécia i
wynaganiami. Zastosowane beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie péZniej niz 30 dni przed
data skiadania ofert), o ile nie postarowiono inaczej. Gdzickolwiek nast¢pujq odwolania do polskich norm,
dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskicj lub beneficjentéw programu Phare
w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Robofy beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w
zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiazujacymi w Polsce. Wykonawca jest zobowiazany do
przesirzegania wszystkich obowiazujacych norm przy wykonywaniu Robét okre$lonych w Kontrakcie oraz do
stosowania ich postanowichi na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Techniczoych.

10.2.Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowiazujaeych w Polsce detyczacych
przedsiewzigeia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pbZniejszymi zmianami

2 Dz U. 12 kwietnia 2002 Nr 75, poz.690, Warszawa ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
7 dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pdZniejszymi zmianami

3. Dz, U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych.

4. Dz. U. 2002 nor 8, poz. 71 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych,

5. Dz U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporzadzenie Ministra Sprawy Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
sierpnia 1998 r. w sprawie sysieméw oceny zgodnoéei, wzoru deklaracji zgodnosei oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

6. Dz. U. nr 99, poz.637 - Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z duia 4 sierpnia 1998
t. w sprawie okreslenia wykazu wyrobow nie majacych istotnego wplywn na spelnianie wymagat
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug uznanych zasad sztuki budowlanej.

7. Dz U. 2002 nr 151 poz. 1256 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawic
szczegblowego zakresu i formy planu bezpieczetistwa i ochrony zdrowia oraz szczegOlowego zakresu rodzajow
rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.

8. Dz. U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z duia 26 czenwca 2002 1. w sprawie
dzicmika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjncj oraz ogloszenia zawicrajacego dane dotyczacc
bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia.

9. Dz U. Nr 169, poz. 1650 Rozporzadzenic Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 28 sierpmia
2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie
ogodlnych przepisow bezpieczensiwa i higieny pracy.




ST/B 6.1 ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE (CPV 45110000-1)
1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z rozbidrkami w
remontowanym budynku.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot, ktdre zostang zrealizowane w ramach zadania pn.: ,, Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy
ul. Pilsudskiego 84 w Walbrzychu”.

1.3 Zakres rol ot objetych ST

Roboty, kiérych dotyczy ST, obejmuja wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
rozbidrkowych, .

1.4 Ogodlne wymagania dotyczaee Robot

Wykonawca Robot jest odpowicdzialny za jakos$¢ oraz za zgodno¢ z Dokumentaciqy Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST 0.0

2. Materialy

Materialy nie wystepuja.

3. Spzgt

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 0.0 ,,Wymagania ogdine”.
Do wykonania robot rozbidrkowych nalezy stosowac:

- zuraw samochodowy

- narzedzia reczue w postaci pil mechanicznych, mlotéw, przecinakdw

- samochéd skrzyniowy oraz wywrotki

- Preyczepy dluzycowe

Zaladunek i wyladunek materiatéw z rozbidrek musi si¢ odbywac z zachowaniem warunkoéw BHP Indzi
pracujacych przy robotach rozbidrkowych. Wykonawca bedzic usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkic
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publiczaych oraz dojazdach do terenu budowy.

4, Transport

Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST . Wyinagania ogolne™.

Do transporiu pionowego i poziomego przy robotach wyburzeniowych i rozbidrkowych nalezy stosowac:
- yuraw samochodowy

- samochéd skrzyniowy oraz wywrotki

- przyczepy dluzycowe

5. Wykonauic robét

Ogdine wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST 0.0 »Wymagania ogdlne”,

Roboty rozbiérkowe obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku
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do ktérych zostalo to przewidziane w dokumentacji projektowej.
5.1.Rozbidrki
5.1.1.Prace przygotowawcze,

Przed przystapieniem robot rozbiérkowych nalezy wezedniej, mime zdewastowania, sprawdzi¢ i odigezy¢ siec,
kable etc. w zasiggu rozbidrek.

%.1.2.Kolejnosé rozbidrek

Prace rozbiérkowe nalezy przeprowadzaé etapami, rozpoczynajac od dachu, od zdjgcia rur spustowych, rynien,
obrobek blacharskich oraz usunigcia pokrycia z dachdwki. Elementy demontowac sukcesywnie,

Elementy rozbibriewe

Elementy rozbiérkowe to przede wszystkim gruz ceglany i dachowka. Ponadio stolarka okienna ( stara witryna
sklepowa) , $lusarka drzwiowa i papa. Wszystkie elementy rozbiorkowe nalezy wywieZ¢ na wysypisko §micci.

Zabezpieczenie mienia i obiektéw sgsiednich

Obickt czesciowo rozbierany jest budynkiem w zabudowie zwartej. W zwiazku z tym roboty rozbidrkowe moga
by¢ zagrozeniem dla sasiednich obicktow, kidre nalezy zabezpieczy¢. Ponadio plac robdt nalezy wydzielic
ogrodzeniem, tak aby nie mogly wchodzi¢ osoby nic uprawnione i zapewni¢ bezkolizyjny wyjazd samochodow i
sprzetu z placu budowy.

5.2.Zalccenia

Podstawowe warunki bhp, jakich nalezy przestrzegaé przy prowadzeniu rozbibrek:

1) w obrebie rozbibrek usungé i odlaczy¢ istniejace kable i sieci, by unikna¢ np. poraZenia pradem
clektrycznym, zahaczenia o kabel itp.

2) Teren, na ktérym odbywaja si¢ rozbidrki, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

3) Przed przystapieniem do robdt pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani o
bezpiecznyin sposobie jej wykonania, Robotnicy musza by¢ wyposazeni w kaski, r¢kawice, okulary ochronne,
szelki bezpieczenstva.

4) Przy predkosei wiatru wigkszej od 10m/s roboty nalezy wstrzymac.

5) Miejsca zrzucania gruzu, dachéwek powinny by¢ nalezycie zabezpieczone. Przy usuwanin gruzu z
wigkszych plaszczyzn nalezy stosowaé pochylnie lub zsypy. Gruz i inne elementy rozbidrkowe wrzucaé do
kontenerdw i wywozi¢ samochodanmi.

6) Niczaleznie od powyzszego nalezy przestrzegaé wymagania okreslone w rozporzadzeniu MB i PMB z dnia 28
marca 1972r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano - montazowych i
rozbidrkowych- Dz, U. Nrl3 poz.123.

6. Kontrola jakoSci robot,

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne”,

Konirola jakosci rob0t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robdt rozbidrkowych.

7. Obmiar robdt

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST 0.0 ,,Wymagania og6lne”.

Jednostkami obmiaru sa;

+ m3 - objetosé materialdw z rozbidrki do wywozu

- m?2 - rozbi6rki nawierzchni, zbicia tynkéw i.t.p.




+ m - demontaz kabli, rurociagdw, przewodow,

« szt. - demontaz wpustéw ulicznych i.Lp.

+ t - waga zlomu

8. Odbior robot

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”, Odbidr jest potwierdzeniem
wykonania robot zgodnic z postanowicniami umowy oraz obowigzujacymi normami technicznymi. Celem

odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rabét w odniesieniu do ich ilosci,
jakoscei i warto$ci.

9, Przepisy zwigzane

1. Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
2. Normy wladciwe dla ww. robét

3. Rozporzadzenie MPiPS z 28-03-1972 (Dz. Ustaw NR 13 z dnia 10-04-1972r.)

4. Rozporzadzenie MPiPS z 26-09-1997 (Dz. Ustaw NR 129 poz. 844)




ST/B 0.2 OBROBKI BLACHARSKIE RYNNY I RURY SPUSTOWE CPV 45260000

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniciszej specyfikacji technicznej ST-02 sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrébek
blacharskich, rynien i rur spustowych w ramach zadania zwigzanego z projektem  Remont elewacji wraz
z dociepleniem budynku przy ul. Pilsudskiego 84 w Walbrzychu.”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacia techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przelargom oraz przy zlecaniu,
realizacji i odbiorze robdt wymicnionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umoziiwiajace i majace na celu wykonanie obrébek
blacharskich budynku, rynien i rur spustowych oraz obrébek elementow wystajacych ponad potad dachowa
budynku.

Specyfikacja obejmuje nastgpujacy zakres robot:

- wykonanie obrobek blacharskich podokiennikéw zewngtrznych,

- zabezpieczenic obrébek blacharskich listwa wykoniczeniowa oraz bezbarwnym silikonem dekarsking,

- wykonanic wszystkich innych obrébek blacharskich niczbednych do wlasciwego zabezpieczenia technicznego
element6w konstrukeyjnych i wykoriczeniowych budynku,

1.4. Okzeslenia podstawowe
Okreélenia podane w ninigjszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okre§lenianii
podanymi ST 00 ,Wymagania ogoine”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokwmentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00 ,Wymagania
ogdlne”,

2. MATERIALY

2.1, Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST 00 ,\Wymagania
ogolne”

Materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne Tub byé produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosdei z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpicczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, na
opakowaniach powinien znajdowaé sig termin przydatnosci do stosowania.

Sposéb transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowiazany jest posiadaé na budowie petna dokumentacje dotyczaca skladowanych na budowie
materialéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2, Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego
sfosowania w budownictwie.

2.2.3. Blacha tytanowo-cynkowa gr. 0,6 mm produkowana zgodnie z norma DIN EN 988 Blacha tytanowo-
cynkowa jest materialem budowlanym ekologicznie bezpiecznym i nie zawiera zadnych skladnikdw, ktére moga
wwalniaé si¢ do atmosfery w wyniku korozji atmosferycznej lub podczas pozaru.

Elementy budowlane wykonane z cynku fytanowego nic wymagaja zabiegOw cksploatacyjnych i nie potrzebuja
warstwy ochronnej, pasywacji lub konserwacji chemicznej. Tworzaca sic w wyniku dzialania tlenu
atmosferycznego naturalna warstewka ochronna jest tak samo nictoksyczna, jak sam material podstawowy. Stop
ten w kontakcie z powietrzem atmosferycznym w wyniku wietrzenia tworzy naturalng, szczelng 1 dobrze
przylegajaca warstewke ochronng, kidra powoduje to, ze elementy budowlane z blachy tytanowo-cynkowej sa
wyjatkowo trwale. Ze wzgledu na powstawanie tej warstewkd ochronnej w sposéb maturalny blacha tytanowo-
cynkowa jest szczeg6lnic odporna na zmiany klimatyczne i przez caly diugi okres swego uzytkowania ni¢
wymaga zabiegéw konserwacyjnych.
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Charakterystyka fizykochemiczna:

- Gestosé wlasciwa 7,2 glem 3

- Temperatura topnienia 418 °C

- Graniczna temperatura rekrystalizacji > 300 °C

- Modut sprezystoéei E min. 80 000 N/mm

- Wspdiczynnik rozszerzalnoéei liniowej o = 0,017 -0,0221 mm/m °C

Charakterystyka mechaniczna

- Wytrzymalo$é na rozcigganie Rr min. 150 N/mm 2

- 0,2% granica Rp 0,2 min. 100 N/mun 2

- Rozszerzalno$¢ graniczna przy rozerwanin min. 40%
- Twardoéé w skali HB tub HV min 40

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST 00 L Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet do wykonywania robdt

Roboty mozna wykonaé recznic lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, kidre nie spowoduja nickorzystnego wplywu ha jako$¢ materialw i
wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Podstawowy sprzet do wykonywania obrobek blacharskicl:

elektronarzedzia reczne jak: wiertarka udarem, elekirowkretarki, nozyce do ciecia blach, miotek gumowy,
milotek dresniany, ndz blacharski, kleszcze blacharskie, gigtarka do blach, szczypee teclmiczne, palnik gazowy
z butly gazowa, tutownica, pistolet wyciskowy do pojemnikéw 7z silikonem, rusztowania systemowe 2z
pomostami technologicznymi, przyécienny wyciag budowlany.

4, TRANSPORT
4.1.0gblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00 . Wymagania ogdlne”

4.2, Transport mnaterialow:

4.2.1, Do transportu materiatdw i urzadzeii stosowac nastgpujace sprawne technicznie §rodki transportu:

- samochéd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,

- samochitd dostawczy o ladownosci 0.9 ton,

- ciggnik kolowy 2 przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Materialy nalezy ukladac
réwnomiernie na calej powierzchni ladunkowej, obok sicbie i zabezpieczy¢ przed mozliwosciq przesuwania sig
podczas transportu. Blachy powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdluz érodka transportu. Jezeli dlugos¢
elementéw z blachy dachéwkowej jest wigksza niz dlugosé pojazdu, wielkos¢ nawisu nie moz¢ przekroczy¢ I m,
Przy za- i wyladunkwn omaz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegal przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym,

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich érodkéw transportu, kiére nie wplyng nickorzystnic na
jako$¢ robot i wladciwosci przewozonych materialow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transporiowe musza spelniaé wymaganych przepisow ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,\Wymagania ogoine”

5.2, Podokicnniki zewngtrzne

Projektowane obrébki blacharskie podokiennikéw zewngtrznych nalezy klei¢ do podiozy klejem np.:
Dspersionkleber Firmy Sto lub réwnowaznym. W tym celu wszystkie krawedzie podokienng ocieplié
styropianem zgodnie z technologia przewidziang w systemach BSO. Powierzchnig styropianu zabezpieczy¢ jak
w przypadku powierzchni §cian warstwa bazowa z kicju wzmocnionego siatkq 2z widkna szklanego. Przed
wklejeniem  podokiennikéw, jednokrotnic  zagruntowaé powierzchnie krawedzi  podokiennej. Na tak
przygotowane pasy podokienne réwnomiernie nanosi¢ pacy grzebieniows klej na calej powierzchni. Nastepnie
klei¢ obrobki blacharskie.

Uwaga. Podokienniki zewnetrzne nalezy przyklei¢ przed dociepleniem ofciezy okiennych. Warstwa
przyklejanych pasow ocieplajacych ofcieza powinna docisnaé od goéry przyklejona wezesnigj obrobke
blacharska. Styki obrobki blacharskiej z elementami stolarki otworowej i Scianami wykoiiczy¢ silikonem (irwale




plastycznym). Po zamontowaniu podokiennikéw zewn¢trznych nalezy zabezpieczyt je folia przed zabrudzeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania innych robdt wykoriczeniowych.

5.3. Inne obrébki blacharskie

5.2.1. Obrébki biacharskic powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

522 Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o gruboéei od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywa

o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Robot nie mozna wykonywaé na oblodzonych
podlozach.

5,2.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigtac o koniecznodci zachowania dylatacji. Dylatacje
konstrukeyjne powinny byé zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesieniec ruchéw poziomych i
pionowych dachu w taki sposdb, aby nastgpowat szybki odplyw wody z obszaru dylatacii,

5.3. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

53.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstivach przekrycia powinny byé
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podinznym.

53.2. Przekrojc poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢
dostosowane do wielkosei odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.3.3. Rynny i nuy spustowe z blachy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za$ do rynien i mr spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
947021999

5.3.4. Rymny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN
607:1999.

5.3.5. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czlondéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i skladane w elementy
wicloczlonowe,

b) laczone w zlgczach poziomych na zaklad szerokosci 40 mm; zlacza powinny by¢ lutowane na calej dlugosci,
¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50 ¢,

d) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.3.6. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc:

a) wykonane z pojedynczych czlonéw odpowiadajacych dlugosci arkusza blachy i skladane w elementy
wicloczlonowe,

b) laczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w zlaczach poziomych na zaklad szerokosci 40
mu;, zlacza powinay byé lutowane na calej dlugosei,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wickszych niz 3 m w sposéb trwaly przez
whicie trzpienia w spoiny muru fub osadzenic w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rmy zeliwnej na glgbokosé
kiglicha.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakoéci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami nornowymi,
wymaganiami dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacii. Kontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzom:

a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjua) — podczas wykonania prac pokrywezych,

b) w odniesieniu do wladciwoséei calego pokrycia (kontrola koficowa) — po zakofczeniu prac pokrywezych.
Konirola migdzyoperacyjna i koficowa dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodno§¢
wykonanych robdt z wymaganiami nonn: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN
502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-
EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejsze¢j specyfikacji technicznej.

Uznaje sig, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wlasciwosci materiatéw i pokrycia dachowego sg
zgodne z wymaganiani niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm
przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka cbmiarowa robot jest:

dla rob6t — Krycie dachu blachg i obrobki blacharskie — m2 pokrytej powierzehni. 7 powierzchni nic potraca sig
urzadzeii obeych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2, dia robdt — Rynny i rury
spustowe — I m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.9 Tlo&¢ robol okresla sic na podstawic dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzonu i sprawdzonych w naturze.




8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robét — stamowi stwierdzenic zgodnosci ich wykonania z norman,
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacii
powykonawczej.

8.2. Ogolne wymagania odbioru obrébek blacharskich

8.2.1. Roboty zwigzane z wykonywaniem obrobek blacharskich, wymagaja odbioréw czgéciowych, Badania w
czasic odbiorn czgéciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robdt, do kidrych dostep pozniej jest niemozliwy fub
uirudniony.

8.2.2. Odbior czesciowy powinien obejmowa¢ sprawdzenic:

a) podidadu,

b) jakoéci zastosowanych materialow,

¢) dokladnosci wykonania obrébek blacharskich 1 ich polaczenia z pokryciem,

d) szczelnosci polaczen.

8.2 3. Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.2.4. Odbioru koricowego obrébek blacharskich nalezy dokonaé po zakonczeniu robot, po deszczu.

8.2.5. Podstawe do odbioru ebrobek blacharskich, rynien i rur spustowych stanowia nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbiér czgéciowy podioza oraz poszezegdlnych warstw lub
fragmentbw obrobek,

¢) zapisy dotyczace wykonywania robot i rodzaju zastosowanych materialdw,

d) protokoly odbioru materialéw i wyrobow, ktére powinny zawieraé:

- zestawienie wynikéw badart migdzyoperacyjnych i koficowych,

- stwiercdzenie zgodnoéci lub niezgodnosci wykonania robot pokrywezych z dokumentagja,

- spis dokumentacji przekazywangj inwestorowi. W sklad tej dokumeniacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia — obrdbek bfacharskich.

8.2.6. Odbior koticowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanyclt obrébek blacharskich oraz ich
polaczenia z urzadzeniami odwadniajacymi, a fakze wykonania na pokryciu ewentualmych zabezpieczeit
eksploatacyjnych,

8.2.7. Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz
jeden wynik badania daje wynik negatywny, obrdbki blacharskie ni¢ powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy przyjaé jedno z nastgpujacych rozwiaza:

a ) poprawi¢ roboty i elementy obrébek i przedstawic do ponownego odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nic
zagrazaj bezpieczenistwu uzytkowania i trivalodci pokrycia, obnizy¢ ceng,

b) w przypadku gdy nie s mozliwe podane wyZej rozwiazania — rozebraé obrébki w migjscach, w ktérych

nie odpowiadaja one wymaganiom i ponownie je wykonac.

8.3. Odbi6r obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obgjmowa:

8.3.1. Sprawdzenie prawidlowosci polaczeil poziomych i pionowych,

8.3.2. Sprawdzenie mocowania elementdw do deskowania, $cian, komirdw, wietrznikdw, wlazow itp.,

8.3.3. Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw rynien,

3.3.4. Sprawdzenie szczelnosci polaczeii mur spustowych 2 przewodami kanatizacyjnymi. Rury spustowe moga
by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

8.4. Zakoriczenie odbiora

8.4.1. Odbioru pokrycia z blachy potwierdza si¢ protokolem, ktory powinien zawicrac:

oceng wynikow badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwoéci ich usunigeia, stwicrdzenie zgodnoscei
lub niezgodnosci wykonania z zaméwicniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Obrobki blacharskie

Placi si¢ za ustalong itos¢ m2 obrobek blacharskich wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowailie,

- zakup i dostawe materialu do micjsca wbudowania,

- zamontowanie i umocowanie obrébek w podiozu, zalutowanie polaczefi,

- sprawdzenie szczelnodci polaczen,

- badania kontrolne i odbiory,




- uslawienie, przestawienie i rozebranie rusziowan,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny I rury spustowe
Placi si¢ za ustalong ilo§é ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
- przygotowanie,
, - zakup i dostawg materialu do micjsca wbudowania,
- zmontowanie, wmocowanie Tynien i rur spustowych oraz zalutowanie polaczei,
- sprawdzenie szczelnosci polaczen,
- ustawienie, przestawienie i rozebranie rusziowan,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN). Do wykonania
robét objetych ST maja zastosowanie w szczeg6lnosei nizej wymienione przepisy i normy:

- Rozporzadzenic Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 roku w sprawic ogblnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. 22002 . Nr 91, poz. 811).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.(Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podezas wykonywania robdt budowlanych,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. 1118 z
poZn. zim.),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemyshy Materialéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 1. (Dz. U. Nr
13 zdn. 10.04.1972 1),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 1., poz. 881).

10.1 Normy:

- PN-B-02361:1999 Pochylenia polaci dachowych.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskic budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze ukiadanych na ciaglym podloiu.

- PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
miedzianej lub cynkowej.

- PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy miedzianej
uktadanycl: na ciaglym podiozu.

- PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z mefalu. Charakterystyka wyrobéw piytowych ze stali
ukfadanych na ciaglym podlozu.

- PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metahs. Charakterystyka wyrobdw samonoénych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 1: Stal.

- PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czedé 2. Aluminium.

- PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyroboéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes¢ 3: Stal odporna na korozje.

- PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterysiyka wyrobdw samonosnych z blachy ze
stali odpornej na korozje, ukiadanych na ciaglym podlozu.

- PN-EN 507:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samonoénych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciaglym podlozu.

- PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okraglych.

- PN-EN 1462:2001 Uchwyiy do rynien okapowych. Wymagania i badania.

- PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.

- PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien polokraglych.

- PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymnagania i badania.

10.2. Inne dokwnenty i instrukcje |
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych - czeé¢ C: zabezpieczenic i izolacje, zeszyt 1: }
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 1.




ST/B 0.3 DOCIEPLENIE TYLNEJ SCIANY ZEWNETRZNEJ
1.1.Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
docieplenia $cian i stropu nad ostatnig kondygnacja mieszkalng w ramach zadania pn.: ‘Remont elewaciji wraz z
dociepleniem budynku przy ul. Pilsudskiego 84 w Watbrzychu”.

1.2, Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji robot

2. TRANSPORT
Samochodowy

3, WYKONANIE ROBOT
3.1. Zalozenia ogdlne

Przyjeto docieplenic metoda ,.lekka-mokry”, Aby zapewnic dlugotrwaloéé funkcji ochronnej, nalezy 2wrécié
wwage na starannosc i solidno$¢ wykonania,

Metoda polega na ociepleniu $cian od zewnatrz warstwa izolacji termicznej , ktéra mocowana jest bezpoérednio
do oczyszczongj i wyrdwnangj powierzchni elewacji. Nastgpnie powierzchnig izolacji gruntuje sig¢, pokrywa sig¢
cienka warstwa zaprawy z wiopiona w nia tkaning z siatki szklanej, ktéra zwicksza wytrzymaloé¢ calego ukladu
ociepleniowego, a nastgpnie pokrywa si¢ druga cienka warstwa zaprawy. W miejscach szczeg6lnie narazonych
na uszkodzenia mechaniczne wiapia sie dwic warstwy siatki a narozniki wzmacnia specjalnymi katownikami.
Tak przygotowane podloze pokrywa si¢ warsiwg wyprawy clewacyijnej, skladajacej si¢ z podkladu gruntujgcego
i tynku cienkowarstwowego, ktory stanowi wykoiiczenie kolorystyczne i ochronne $cian zabezpicczajace przed
wplywem czynnikéw atmosferycznych, erozyjnych i starzenia naturalnego.

Przewiduje si¢ mechaniczne umocowanic izolacji cieplnej do powierzchni §ciany, za pomoca facznikdw z
dodatkowym zastosowaniem zaprawy kicjacej, ktéra spelnia w tym wypadku réwniez funkcje mocowania
montazowego.

Zaleca si¢ zastosowanie materiatéw do docieplenia $cian, posiadajacych atesty, deklaracje zgodnosei i
certyfikaty zgodnoéci 7 aprobatami technicznymi wydawanymi przez ITB, oraz sprawdzone w praktyce np.
system firmy Sto lub kazdego innego spelniajacego wymogi systemu,

Projektuje sig docieplenie stropu nad oslatnia kondygnacja mieszkalng poprzez. ulozenie plyt welny minerainej.
3.2, Warunki wykonania i odbioru

Plyty styropianowe - rodzaju FS (samogasnacy) EPS 70- 038 zgodnie z wymaganiami normy PN - /B — 20130.
Plyty o wymiarach maksymalnie 600x1200 mm, powinny posiadaé strukturg zwarla, powierzchni¢ szorstka a
krawedzie proste bez uszkodzer

Plyty z welny mineralnej Frontrock Max E (Rockwool) 3=0,037 powinny posiadaé strukture zwarta,
powierzchnig szorstka a krawedzie proste bez uszkodzei

Masy i zaprawy klejowe stosowane do mocowania plyt ocieplajqcych i formowania warstwy zbrojacej moga
stanowi¢ jedna substancje w postaci gotowej fabrycznej masy dyspersyjnej lub zaprawy Klejacei, jako proszku
do zarobienia woda na budowie.

Siatka 7brojeniowa - (kanina z wldkna szklanego ukfadana w warstwie ochronngj na izolacji ocieplajacej,
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN - 92/P — 85010. Siatka szklana o oczkach 3-3 x 47 powinna by¢
zaimpregnowana alkalioodpornym dyspersyjnym tworzywem sztucziym i posiadaé  okreslong wytrzymalodc
na zrywanie paska o szerokoéei 5 e, sila nie mnigjsza niz 1250 N.

Podklad gruntujacy stosowany jako warstwa podtynkowa fub roztwor gruntujacy zapobiegajacy powstawaniu
wykwitéw lub przebarwien na warstwie tynku z powodu silnego érodowiska alkaicznego na warstwie zbrojace).
Dodatkowo podklad zwigksza przyczepnost tynku po uzyskaniu szorstkicj powloki, a roztwér moze posiadaé
wlaéciwosci grzybobdjcze i hydrofobowe.




Tynk cienkowarstwowy stanowi wierzchnia warstwg ochronno dekoracyjna ukladu ocieplajacego. Tynk
powinien byé odporny na starzenie naturalne, zmienna temperature, dzialanie $wiatla i promieni slenecznych
oraz oddzialywania erozyjne i mechaniczne. Zalecane sq tynki w postaci masy lub zaprawy(gotowej fabrycznie).

FLaczniki mechaniczne- do mocowania plyt styroptanowych z tworzywa z dodatkowym klinem rozporowym do
mechanicznego mocowania styropianu. Wytypowano taczniki KI -8, whijane z taterzykami @60mun, w ilosci :
6 -8 sztuk na 1 m? $ciany 8 sztuk na I m? éciany na obrzezach (narozach scian). Akcesoria uzupelniajace: listwy
naroznikowe — zastosowaé na krawedziach ocieplenia na naroznikach 4ciennych

3.3. Ogole wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest edpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé 7 dokumentacjg projektows
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace wykonania i
adbioru robot podano w ST "Wymagania ogblne".

Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych
Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spelniaja nastgpujace warunki:

- 3 zgodne z ich wyszczegolnicniem i charakterystykq podang w dokumentaciji projektowej 1 specyfikacii
technicznej (szczegblowej),

- sq wlasciwic oznakowane i opakowane,
- spelniaja wymagane wladciwosci, wskazane odpowiednimi dokumeatami odniesienia,

- producent dostarczy! dokumnenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katatogowe wyrob6w lub finnowe wytyczne siosowania wyrobow. Niedopuszczale
jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia. Przyj¢cic materialow i wyrobéw
na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowsy.

Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robét ociepleniowych

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnic z
instrukcja producenta oraz odpowiednia Aprobata Techniczna (pkt. 4 - Pakowanie, przechowywanie i
transport). Podstawowe zasady przechowywania: - §rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby -
przechowywa¢ w  szczelnic  zamknigtych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim
naslonecznieniem i dzialaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta, - materialy suche -
przechowywaé w szczelnie zamkniglych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z
wytycznymi producenta, - izolacja termiczna - plyty ze styropianu i welny mineralnej przechowywacé w
warunkach zabezpicczonych przed uszkodzeniem i oddzialywaniem warunkow atmosferycznych, - siatki
zbrojace, listwy, profile, okladziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem mechanicznyn,

3.4, Dokumentacja robdt ociepleniowych
Dokumentacje robét ociepleniowych stanowig:

— projekt budowlany w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdlowego zakresn i formy dokumentaci projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z
poZno zinianami,

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamoéwieit publicznych),
sporzadzone zgodnic z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji techniczaych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pdino
zmianami),




— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawic dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawicrajacego
dane dotyczace bezpieczefisiwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U, z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzno
Zmianami),

— dokumenty éwiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnic z ustawa z 16 kwietnia 2004 1. 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentdw, dotyczace stosowania
wyrobéw, - profokoly odbioréw czgsciowych, koticowych i robét zanikajacych, z zalaczonymi protokolami
7 badan kontrolnych,

— dokumentacia powykonawcza, czyli wymienione wezesnic] czebei skladowe dokumentacji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z ait. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z duia 7 lipca 1994 . - Dz, U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi Zinianami).

Roboty docicpleniowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i szczegdlowej
specyfikacji techniczngj wykonania i odbioru robot ociepleniowych, opracowanych dla konkretnego
przedmiotu zamowienia,

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZ]
4.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST "Wymagania ogllne" .

4.2, Sprzet do wykonywania BSO
Do prowadzenia robot na wysokosci - wszystkie typy rusziowan i wrzadzen transportuw pionowego,
stosowanych do robdt elewacyjnych,

Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do micszania mas,
zapraw i klgjow budowlanych,

Do transporin i przechowywania materialéw - opakowania fabryczue, duze pojemniki (silosy, opakowania
typu "big bag") do materialéw suchych i o konsystengji past,

Do nakladania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do nakladania recznego (pace, kiclnie,
szpachelki, laty) oraz do podawania i nakladania mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty,
pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materialy,

Do cigeia plyt izolacji termicznej i ksztaltowania ich powierzchni i krawedzi —szlifierki r¢czne, pily rgczne i
elektryczne, frezarki do ksztaltowania krawedzi i powicrzehni plyt (boniowanie),

Do mocowania plyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztaliowania otwordw zaglebianie
talerzykdw i krazkow termoizolacyjnych),

Do ksztaltowania powierzchni tynkow - pace stalowe, 2 tworzywa sz{ucznego, narzgdzia cdo modelowania
powierzchni,

Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziommice, laly, niwelatory, sznury traserskie i(p.

5, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne™.
5.2. Transport materialow Materialy wchodzace w skiad BSO nalezy transportowaé zgodnic z wymaganiami

producentéw materialéw, aprobaty techniczuej, zasadami cksploatacji $rodkéw transportowych i przepisami
ruchu drogowego.

Wyroby do robot ociepleniowych moga byé przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innynyi. Zatadunek i wyladunek wyrobow w jednostkach ladunkowych (na paletacly)




nalezy prowadzié sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzel widlowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Zaladunek i wyladunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje si¢ recznie, Rgczny zatadunek zaleca
sig prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprz¢tu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszeze,
chwytaki, weiggniki, wozki. Przy zaladunku wyrobow naleiy przestrzegaé zasad wykorzystania pelngj
ladownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
ladunkowych w czasie transportu naleiy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobdw
luzem w {rakcie (ransporin nalezy wykorzystaé materialy wysciélkowe, amortyzujace, takie, jak: maty
slomiane, wibry drzewne, plyty styropianowe, §cinki pianki poliuretanowej.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6.1, Kolejno$é wykonywania robot:
Prace przygotowawcze :

Przygotowad materialy, narzedzia i sprzt. Zaleca si¢ aby wszystkie narzedzia wykonane byly ze stali
nierdzewnej (kielnie ,packi, packi z¢bate) lub tworzywa (packi do zacierania tynkdéw). Zamontowaé rusztowania.

Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni Scian :

Przed przystapieniem do ocieplania naprawi¢ i wyréwnac ubytki oraz dokladnic oczyéci¢ $ciany z kurzu, pylu i
cienkich powlok oraz wypraw, zmywajac wodq i osuszajac. Nieréwnosci podioza powyzej 2cm nalezy
wyréwnywa¢ specjalnymi zaprawami tynkarskimi. Nastgpnic przyklei¢ w réznych miejscach 8-10 probek
styropian o wym. 10x10. Do przykicjenia prébek stosowac zaprawy lub masy klejace, ktore sa przewidziane do
uzycia na tych scianach. Po 4 do 7 dniach nalezy wykona¢ prébe recznego odrywania przyklejonego styropianu.
Wytrzymaloéé podloza i przyczepnosé kleju sa wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozervamu.

Przyklejenie plyt styropianowych :

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni Scian nalezy przystapi¢ do przyklejenia plyt styropianowych.
Przyklejanie nalezy rozpoczaé od dolu éciany budynku posuwajac si¢ ku gorze. Plyty styropianowe nalezy
przyklejaé przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C. Mase klejaca nalezy
nakladaé na plycie metody ,,obwiedniowo - plackowa™ tzn. na obrzezach pasmami o szer. 3-4cm, a na
pozostalych powierzchniach plackami o érednicy okolo 8cm. Po nalozeniu masy klejacej, plyte nalezy
bezzwlocznie przylozyé do éciany i lekko przesuwaé w celu zerwania ewentualnie utworzonej warstwy
zaschnigtego kleju. Plyty nalezy przykleja¢ poziomo z zachowaniem mijankowego ukladu spoin. Kigj nie moze
najdowaé sie w spoinach. Jego nadmiar nalezy usunaé. Piyty powinny dokladnie do sicbie przylegac.
Wystepujace fugi nalezy wypelni¢ tym samym materialem ocieplajacym. Nie fugowaé zaprawa klejaca lub
zbrojaca ! Plyty wystajace poza krawgdZ budynku nalezy przycina¢ wzdluz laty co pozwala na proste
ukszialtowanic naroznikéw. W przypadku powstania uskokéw podezas kigjenia - powierzchnig nalezy szlifowadé.
Prac tych nic nale2y wykonywa¢ wezesniej niz po trzech dniach od czasu przykiejenia plyt. Nie dobija¢ plyt reka,
aby zapobiec wgniataniu —szczegolnie styropianu! Nie wolno dopuszczaé do faczenia plyt w narozach ofworéw
okiennych lub drzwiowych !

Wrykonanie warstwy zbrojgcej na styropianie:

Warslwe zbrojacq nalezy wykonywaé w temp. Powyzej +5°C dciany i powietrza lecz nie wyzszej niz +25°C.
Temp minimalna musi si¢ réwniez ulrzymaé przez co najmniej 48 godzin (wyjatek stanowia zaprawy
produkowane w tzw. wersji zimowej). Prace rozpoczyna si¢ po calkowitym zwiazaniu kleju plyt (od 2 do 5 dni) i
zakoficzenin ,, kotkowania’’.

W pierwszej kolejnosci mocuje si¢ wszystkie potrzebne profile narozne. Nastepnie rozpoczyna si¢ wykonanie
wlagciwej warstwy zbrojacej, wiapiajac we wszystkie naroza otwordw umieszczone diagonalnie paski siatki lub
wyciete ksztaltki z siatki w formie strzalki. Prace nalezy wykonywa¢ w jednym kroku roboczym rozpoczynajac
od gbry sciany ukladajac siatk¢ pionowymi pasami. Zaprawe klejaca naklada sig na piyty ocieplajace packa
stalowa (blichéwka) na grubosé ok. 2mm , przykiada bez fald i zatamai siatke i doklada kolgjne 2 mun zaprawy.
Po zagladzeniu warstwy nawierzchniowsj siatka musi by¢ catkowicie niewidoczna.

UWAGAI! Niedopuszczalne jest umieszczenie siatki bezposrednio na plytach styropianowych i przykrycie jej
Klejem !




Wykonanie masy tynkarskiej na elewagji :

Wyprawy tynkarskic mozna naklada¢ nie wezeniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkaning
szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w {emperaturze nie niZszej niz 5°C. Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw
elewacyjnych w czasie opad6w atmosferycznych, silnego wiatrn oraz jezeli jest zapowiadany spadek
femperatury ponizej 0°C w przeciagu 24h. Przed nalozeniem masy tynkarskiej nalezy zastosowaé podklad
tynkarski klory zabezpiecza elewacjg przed wystapieniem plam i wykwitdw

Wykonanie nowych obrébek biacharskich :

Wykonujac nowe obrobki blacharskie nalezy je dostosowaé do gr. ocieplonych écian, Obrébki te powinny
wystawaé poza lico §ciany od 40 — 50 mm i powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczy¢ clewacje
przed zacickami wody deszczowej. Ocieplenie pod obrébki blacharskie podokienne gr. 20-30mm wykonywac
jezeli jest taka mozliwo$¢. Obrobki blacharskie i parapety zewngtrzne wykona¢ z blachy tytan-cynk gr. 0,6mm.

6.2. SZCZEGOLOWY OPIS ROBOT
Docieplenie $cian

Zaprojektowano docicplenie $cian zewngtrznych elewacji tylnej budynku w oparciu o BSO zgodnie z instrukgja
TTB nr 447/2009.. Zaklada si¢ skucie tynkéw i wykonanie ocieplenia clewacji tylnej. Po skuciu tynkdw oczyscié
cegle 7 resztek zaprawy. W migjscu wyplukania zaprawy ze spoin migdzy ceglami, uszkodzone spoinowanic
oczyécié na glgboko$é 2 cm, nastgpnie uzupelni¢ zaprawa cem-wap. Przygotowane w ten sposéb $ciany
zagnuntowa¢  §rodkiem gigboko penetrujacym  np. Sto-Primer, Po zakoiiczeniu prac zwigzanych z
przygotowaniem podloza naleZy przeprowadzi¢ probe przyczepnodci styropiamu. W tym celu nalezy przykleic
kilka kostek styropianu o wielkoci 15 x 15 cm klgjem do styropianu ISPO zaprawa klejaca grubodci okoto T em,
Po trzech pelnych dniach mozna przeprowadzi¢ prébe oderwania prébek od gciany. Jezeli zerwanic nastapi w
styropianie, fo oznacza, ze pPrzyczepno$C zaprawy jest dobra i mozna przystapi¢ do mocowania plyt
styropianowych. Jezeli probki zostang oderwane lacznie z zaprawa oznacza to, ze podloze jest niewlasciwie
przygotowane i naleZy fen elap prac powtérzy¢. Po wykonaniu préby przyczepnosci mozna przystapi¢ do
wykonywania izolagji termicznej écian styropianen: EPS 70- 038 o grubosei 15 cm (na granicach budyukéw
ociepli¢ welng mincraing Frontrock Max E (Rockwool)- zgodnie z dokumentacjy rysunkowa). Docieplenie
wykonaé od poziomu ferenu az do gzymsu. Ocicplenie scian rozpoczaé od zamocowania wypoziomowanej
listwy cokolowej. Plyty styropianu klei¢ z przesuni¢ciem o pél plyty. Zaprawg kiejowa nakiada¢ w formic
ciaglej ramki po obwodzie plyty i w postaci ,plackow” réwnontiernie nalozonych na plyte. Dodatkowo plyty
styropianu mocowaé kolkami plastikowymi z trzpieniem metalowym np. Koelner KI-10N w ilodci 6 szt. / m2 o
dlugosci dostosowanej do grubosci mocowanego styropianu. Z uwagi na uszkodzenia spoin murdsy gleboko$é
osadzenia kolkéw nie powinna byé mmiejsza niz 6 cm. Kolkowanie wykonywac nie wezesniej niz po 24
godzinach od przyklejenia piyt styropianu. Nie stosowac pionowania $cian, starac si¢ doprowadzi¢ do uzyskania
mozliwic rownej plaszezyzny ocieplanej $ciany. Niedopuszczalne sa szczeliny migdzy plytami styropianu
wicksze niz 2 mm. W przypadku szczelin wigkszych niz 2 mm ubytki uzupelnié paskami styropianu wklejonymi
na pianke poliurctanowa, badZz uzupelmi¢ samq pianka. Po 2 dniach od zamocowania styropianu nakladaé
warstwe kleju w ktéra nalezy wtopi¢ siatke zbrojaca z widkna szklanego, siatka z wlokna winna by¢ wtopiona w
warstwe kigju grub. 3-5 mm, Siatki uklada¢ z zakladem minimum 10 cu. Na naroznikach przed kicjeniem siatki
zamocowaé systemowe listwy aluminiowe narozne z siatka. W parterze wykonaé zbrojenie elewagji dwiema
warsiwami siatki do wysokosci 2 m od poziomu terenu. Narozniki okien i dezwi zbroi¢ dodatkowo siatkami
diagonainymi o wymiarach 30x35 cm klejonymi ukosnie. Powierzchnie oéciezy ocieplié styropianem grubosci 2
cm EPS S Gold Fasada Termoorganika, W przypadku gdy sposob zamocowania okien nie daje mozliwosci
zamocowania projektowanej grubosci styropianu powierzchni¢ ofciezy pokry¢ warstwa kleju zbrojonego siatka
7 wiékna szklanego, tak przygotowana powierzchnie po zagruntowaniu pokry¢ masq tynkarska. Wszystkie
krawedzie okien, gzyms6éw i narozniki obrobi¢ katownikami ahuniniowymi z siatka a plaszczyzny elementdw
izolacji termicznej pokryé masa kiejowa zbrojong siatkq z witkna szkianego oraz wykoiiczy¢ masq tynkarska,
Na wyréwnanej i wygladzonej warstwie klejowej wykonaé podklad tynkarski wzmacniajacy podloze ISPO
PUTZGRUND. Tynk silikonowy STOSILKO K o uziamienin 1,5 mm nakladaé paca metalowa na plaszczyzng




ciany i zacieraé paca Z Lworzywa Szlucznego. Nie dopuécié do zaschnigcia zacierancj zaprawy przed
nalozeniem kolejnej partii masy fynkarskiej. Przerwy technologiczne przewidzie¢ na krawedziach otwordw,
naroznikach lub detalach architektonicznych. Nie prowadzi¢ prac tynkarskich w wysokiej temperaturze § przy
silnym wietrze, opisane warunki moga powodowaé szybsze zasychanie masy tynkarskiej co uniemozliwi jej
prawidlowe zatarcie. Do ocieplenia ofciczy okicnnych stosowaé styropian grubosci 2 cm. Styk otynkowanej
oéciezy z ofcieznica okna uszozelni¢ silikonem. Podokicnniki blaszane musza wystawaé poza lico éciany na
dlugo$é 4 cm a obrébki blacharskie okapnikéw w przypadku nic slosowania boczkéw PCV powimny byé
wywinigte 2 cm na scianke boczna ofcicza pod styropianem. W przypadku rozbieznosci technologii wykonania
ocieplenia opracowanej przez producenta 2 powyZszym opisem, stosowaé si¢ do wytycznych producenta
systemu.

Parapety podokienne pigter oraz cokolu zaopatrzyé w obrébki blacharskie z blachy tytanowo - cynkowsj
z boczkami PCV.

Nalezy wymieni¢ rury spustowe. Haki nowych rur spustowych dopasowaé do grubosci ocieplenia.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1.0g6lne zasady kontroli jakoscei robét podano w ST »Wymagania ogdlne”.

7.2. Badania przed przystapieniem do robot ocicpleniowych Przed przystapienicm do robdt ociepleniowych
nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda wykorzystane do wykonywania robdt oraz dokonaé
oceny podloza.

Badania materialow

Badanie materialéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych
przyjecia materialow na budowe oraz dokumentbw towarzyszacych wysylce materialéw przez producenta,
potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materialéw z wymaganiami dokumentacji projekiowej 1 specyfikacii
technicznej (szczegolowej) pokrycia, opracowangj dla realizowanego przedmiotu zambwienia oraz normani
powolanymi w pkt. 2.2, niniejszej ST. 6.2.2. Ocena podloza

Badanie stanu podioza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagai okreslonych w pkt. 5.3. oraz 3.4. ninigjszej
ST.

7.3. Badania w czasie robdt

Jakoé i funkcjonainoéé BSO zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapdw systemowo
okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie waina jest biezaca kontrola
rob6t zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim: 6.3.1. Kontroli przygotowania
podloza - noénodci, czystosci, wilgotnotci, nasigkliwoéci (wykonania warstwy gruntujacej), roéwnosci
powierzchni,

Kontroli jakoéci klejenia plyt izolacji termicznej - montazu profili cokolowych, przyklejenia piyt na
powierzchni i krawedziach, szezelnosci stykow plyt, wypelnienia szczelin, czystodci krawedzi piyt,
uksztaltowania detali elewacji - dylatacii, stykow i polaczen,

Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kolkéw rozporowych, poloZenia
talerzykow (krazkow) wobec plaszezyzny piyt {w plaszczy#nie lub do 1 mm poza nia),

Koniroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukoénego otwordw, zabezpicczenia krawedzi, wielkosci
zakladéw siatki, pokrycia siatki zbrojacgj, grubosci warstwy i jakosci powicrzchni warstwy zbrojoncj,
wykonania jej gruntowania, mocowania profili, Wykonanie systemu nic powinno powodowaé szkodliwych
peknigé w warsiwie zbrojongj, tzn. peknieé na polaczeniach plyt i/lub peknigé o szerokosci wicksze] niz
0,2mm,

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenic zakresu wykonania (w
przypadku systenowego wymagania),

Kontroli wykonania warstwy wykoficzeniowej: - tynku - pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru,
faktury, - malowania - pod wzgledem Jjednolitosei i koloru.




Badania w czasie odbior robdl
Zakres i warunki wykonywania badan.

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza si¢ celem oceny spelnienia wszystkich wymagai, dotyczacych
robét ociepleniowych, w szczegbinodei w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacia techniczng (szczegdlowa) wraz z wprowadzonymi
zinianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakoéci zastosowanych materialow i wyrobow,
- prawidlowoéci przygotowania podloza,
- prawidlowosci wykonania ocieplenia i szczeglow systemu ocicpleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badai dokonanych przed
przysiapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania. Przed przystapicniem do badan przy odbiorz¢ nalezy
na wsigpie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zalaczone wyniki badai dokomanych przed
przystapieniem do robot pofwierdzaja, Ze przygotowane podloza nadawaly si¢ do wykonania robdt
ociepleniowych, a uzyte materialy spelnialy wymagania pkt. 2 ninigjszej ST. Do badan odbiorowych nalezy
przystapi¢ po calkowitym zakoriczeniu robét.

7.4. Opis badait odbiorowych.

W trakcic dokonywania odbioru robot mnalezy dokonaé oceny wykonanych robot clewacyjnych 2
zastosowaniem systeméw ocieplania fcian poprzez poréwnanie 7 wymaganiani podanymi w pkt. 5.5,
ninigjszej ST, ktére powinny uwzgledniaé wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace
warunkow odbioru a podane dalej w pkt. 10.1, a takze "Wytlyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot
clewacyjnych z zastosowaniem zewngtrznych zespolonych systermdw ocieplania cian" - wyd. praez
Stowarzyszenic na Rzecz Systeméw Ocicples, Warszawa 2004r. M.in. zgodnic z trescig "Warunkéw
technicznych wykonania i odbiora robét budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalngj do powierzchni
BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowad wymagania normy PN-70/B-10 160 "Roboty
ynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze". Wediug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego
tynku powinny miesci¢ si¢ w nastepujacych granicacl:

Obowiaznja takze wymagania: - odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wngk itp. od
projcktowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7 mun, - dopuszczalne odchylenia od pionu
powierzchni i krawedzi zewngtrznych tynkéw nie powijmy by¢ wigksze niz 10 mm na calej wysokoécl
kondygnagcji i 30 mm na calej wysokodci budynku. Pokryta tynkicm cicnkowarstwowym i ewentuakie
malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staly kolor i fakiure. Niedopuszezalne jest
wystgpowanie na jej powierzchni lokainych wypukiosei i wklgstosei, mozliwych do wykrycia w Swietle
IOZPFOSZONYIIL,

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
8.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Powicrzchnie ocieplenia écian budynku oblicza si¢ w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci $cian w

stanie surowym w rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokolu (dolnej krawedzi) do gornej
krawedzi warstwy ocieplanej.

Z powierzchni potraca si¢ powierzchnie nieocieplone i powicrzchnie otwordw wigksze od Im, doliczajac w
tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchai¢ ociezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dlugoéci ofciezy mierzonych w $wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z gruboscia ocieplenia.




9. SPOSOB ODBIORU ROBOT
9.1. Ogélne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlue”.

9,2.0dbiér robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu

Do rob6t zanikajacych przy wykonywaniu robot ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym
gruntowaniem podloza, klejenic plyt izolacji termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jgj
gruntowanic. Ich odbidr powinien zostaé wykonany przed rozpoczeciem nastgpnego elapu. Nalezy
przeprowadzié badania wymienione w pkt. 6.3. ninigjszej specyfikacji. W przypadku pozylywnego wyniku
badai (zgodnodci z dokumentacja projektows i szczegdlowa specyfikacia techniczia) mozna zezwoli¢ na
rozpoczecie wykonywania nastgpnych etapow robot.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okreéli¢ zakres prac i rodzaj materiatdw
koniecznych do usuniecia nieprawidlowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzyé. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

9.3.0dbidr czgbciowy

Odbi6r czefciowy polega na ocenie ilodel i jakosci wykonanej cz¢sci robot. Odbioru czgiciowego robdt
dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wediug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym 1obot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterck w
realizowanych robotach i ich usenigcie przed odbiorem koficowym. Odbidr czgdciowy robot jest
dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoéci kierownika budowy. Protokdl odbioru czesciowego jest
podstawa do dokonania czgéciowego rozliczenia robdt, jezeli umowa taka forme przewiduje.

9.4.0dbidr ostateczny (koficowy)

Odbidr koticowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnoscei z dokwmentagia projektowa. Odbior ostateczay przeprowadza komisja, powolana
przez zamawiajacego, na podstawie przedlozonych dokumentdw, wynikéw badar oraz dokonangj oceny
wizualngj, Zasady i terminy powolywania komisji oraz czas jej dzialania powinna okres$laé wmowa.
Wykonawca rabdt obowiazany jest przediozy¢ komisji nastepuiace dokumenty: - dokumentacj¢ projcktowa z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét, — szczegélowe specyfikacje techniczne ze
zinianami wprowadzanymi w trakcie wykonywania rob6t, — dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami
dokonywanymi w toku prowadzanych robét, protokoly kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, —
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materialow i
wyrobéw budowlanych, — protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbiorow czgdciowych, —
instrukcje producenta systemu ociepleniowego, — wyniki badai laboratoryjnych i ckspertyz. W toku odbioru
komisja obowiazana jest zapozaaé sig 7 przedlozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnic z
wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i szczegdlowej specyfikacji technicznej robét ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego
przedmiolu zamoéwienia oraz dokonaé oceny wizualngj. Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jeieli
wszystkie wyniki badafi sq pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i
prawidlowe pod wzgledem merytorycznym, Jezeli chociazby jeden wynik badai byl negatywny roboty
ociepleniowe nie powinny zostaé odebrane. W takim przypadkn nalezy wybrac jedna z nastgpuiacych
rozwigzan: — jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacii technicznej
(szczegblowej) i przedstawié je ponownie da odbioru, — jezeli odchylenia od wymagai nie zagrazaja
bezpieczeistwu uzytkownika, trwaloéci i szczelnosci ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleft
umownych,

— w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, wykonawca zobowiazany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robdt ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtomic zglosi¢ do odbiorn. W
przypadku niekompletnoéei dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupelnieniu. 7 czynnosci




odbioru sporzadza sig protokél podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokol
powinien zawieraé: — ustalenia podjgte w trakcie prac komisji, — oceng wynikéw badan, — wykaz wad i
usterck ze wskazaniem sposobu ich usumigcia, — stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania
ocieplenia z zamdwieniem. Protoké! odbioru koificowego jest podstawa do dokonania rozliczenia korficowego
pomigdzy zamawiajacym a wykonawcea.

9.5.0dbi6r po uplywie okresu rekojmi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okicsic oraz
ocena wykonywanych w {ym okresie ewentualnych robdt poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem
zgloszonych wad. Odbidr po uplywie okresu rekojii i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbidr ostateczny (koficowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcet wynikajacych z obnizonej jako$ci robét. Pized uplywemn okresu
gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych
robotach ociepleniowych.

10,PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

11.

10.1. Zasady rozliczenia i ptainosci: Rozliczenie robdt ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu pelnego zakresu robét i ich koficowym odbiorze lub ctapami okreSlonymi w umowie, po
dokonanin odbioréw czgéciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a
wykonawcea nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz platnosci za
wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych robot obliczona na podsiawie: — okreslonych w
dokumentach umownych (ofercie) cen jednosikowych i iloéci robdt zaakceptowanych przez zamawiajacego
lub — ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okre§lony zakres robdt. Ceny jednostkowe wykonania
ocieplenia lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja: — przygotowanie stanowiska
roboczego, — dostarczenie do stanowiska roboczego materialéw, narzedzi i sprz¢tu, — obslugg sprzglu
niewymagajacego etatowej obslugi, — ustawienie i rozbiorke niezbgduych rusztowad, — oceng i
przygotowanie podloza, — zabezpicczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okladzin i innych eclementow
clewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO, — wyznaczenie
krawedzi powierzchni BSO (cokdl, styki z plaszczyznami innych materiaidw elewacyjuych, krawedzie
powierzchni) oraz lica plaszczyzny plyt izolacji termicznej, — gruntowanie podloza,

— przyklejenie plyt izolacji termiczngj do podloza lub mocowanie za pomocq profili mocujacych,
wypelnienie ewentualuych nieszezelnodei, — szlifowanie powierzehni plyt, — mocowanie mechaniczne plyt
za pomocq kolkéw rozporowych - zaleznie od systemu projektn robét ociepleniowych, — naklgjenie siatki
pancernej, witopienie w warstwg zaprawy i wyrbwnanie jej, — wykonanie standardowej warstwy zbrojonej -
ze zbrojeniem ukosnym otwordw, — gruntowanic powierzchni warstwy zbrojonej (po zwiazaniu zaprawy),
mocowanie ewent. clementdw dekoracyjnych (profili), — wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew
naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docigciem polaczen na naroznikach
wkleslych i wypuklych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanicczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych
pasow siatki zbrojacej itp., — wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z
uksztaltowaniem polaczen w naroznikach wklgstych i wypuklych, ewent. zbrojeniem powicrzchni,
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem. —
wykonanie warstwy wykoficzeniowej (po wyznaczeniu plaszezyzn kolorystycznych), — tynki, okladziny,
usuniceie zabezpieczen stolarki, okladzin i innych elementdéw elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszeze,
— uporzadkowanie terenu wykonywania prac, — usunigcie pozostaloéci, resztek i odpadéw materialow w
sposéb uzgodniony ze Zleceniodawca i zgodnic z zaleceniami producemta, — likwidacj¢ stanowiska
roboczego,

DOKUMENTY ODNIESIENIA

- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolagji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.




- PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja,

- PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana Al).

- PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

- PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna, Zasady i reguly.

- PNLISO 1791: 1999 Budownictwo, Koordynacja modularna. Terminologia.

- PN-ISO 3443-1 :1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-68/B-10024 Roboty murowe. z bloczkéw z betondw komérkowych. Wymagania badania przy odbiorze.
- PN -70/B-} O 100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlanc i clementy budynku. Opor cieplny i wspélczynnik
przenikania ciepla. Metoda obliczania. 10.2. Inne dokwmenty, instrukcje i przepisy - Ustawa Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 1. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pbzniejszymi
Zmianami),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. 6 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia
2004 1),

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwieit publicznych (Dz. U. z 2004 1. Nr 19, poz. 177 z pbdZn,
Zmiananiy,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkgjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r.,, Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005r. Nr 75,
poz. 664).

- Rozporzadzenie Minisira Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw technicznych,
jakimi powinay odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r, Nr 75, poz. 690 z pézno zmianami).

- Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwictnia 2004r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 169, poz. 1156 z
dnia 12 maja 2004r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjiych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemo6w ocieplania écian - Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplert, Warszawa 20041,

- Instrukcja TTB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania scian zewnetrznych budynkow Warszawa
2002r.




- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako
materialu  termoizolacyjnego i pocieniangj wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe laczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udziclania Aprobat
Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997r.

- ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolagji termicznej uformowanej w plyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003r.

- ZUAT 15/VIIL07/2003 Zaprawy klgjace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
I'TB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 1.

- ETAG 004 Wytyczae do Europejskich Aprobat Technicznych. Zioione systemy izolacji cieplngj z
wyprawami (ynkarskimi, Dz, Urz. WEC212 2 06.09.2002r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Eaczniki tworzywowe do mocowania
warstwy izolacyjnej ociepleni $cian zewngtrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.,09.2002r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych tom 1 Budownictwo ogblne czgs 4,
Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 1.

- Warunki techniczne wykonania i odbiora robét budowlanych Czeé¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1,
Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia II sierpnia 2004r. W sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spelnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych ozakowaniem CE (DzU. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 1, w sprawie sposobow deklarowania
zgodnoéci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania iclk znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.
2041).

- Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczensiwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,
poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. W sprawie kontroli wyrobdw budowlanych
wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1386). Dyrektywa Rady Europejskicj 89/106/EWG
7 dnia 21 grudnia 1988r. W sprawie zblizenia przepisow ustawowych Paristw Czlonkowskich odnoszacych
sig do wyrobdw budowlanych.




ST/B 0.4 ROBOTY TYNKARSKIE CPV 45431200-9, 45410000-4
1.1. Przedmiot specyfikacii

Przecimiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkarskich i mialarskich przewidzianych do wykonania w ramach zadania pn.: ,Remont elewacii z
docieplenicm budynku przy ul. Pilsudskiego 84 w Walbrzychu”.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument pomocniczy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1, Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczace
wszystkich czynnosci wmozliwiajacych i majacych na celu wykonanie robét przewidzianych w projekeie
remontu elewacji budynku zajezdni tramwajowej oraz ich odbioru.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacia

Specyfikacja Techniczna (S5T) dotyczy wszystkich czynnoei majacych na celu wykonanie remontu
zewnctrznych tynkOw renowacyjnych oraz wykonanie powlok malarskich na écianach elewacji budynku

Zajezdni Tramwajowej. SST obejmuje prace podstawowe, towarzyszice i przygotowawcze wykoiywane na
miejscu, oraz wymagania odnosnie materiatow,

W ramach prac tynkarskich przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

- Skucie tynkéw elewacji frontowej,

- Wykonanie uzupelnieft w strukturze tynkow,

- Wzmocnienie spekan tynkéw pretami stalowymi Helibar,

- Wykonanie tynkéw zgodnie z dokumentacja projektowq

Materialy do robot malarskich

- zgoduie z projektem budowlanym — pkt. 4.1,

2.2 Warunki przyjecia materialow na budowe

Materialy moga by¢ przyjete na budowg, jesli sq zgodne z ich wyszezegdinieniem i charakterystyka podang w
dokumentacji projektowej i ninigjszej ST, sq wlagciwie oznakowane i opakowane. Niedopuszczalne jest

stosowanie do wykonania robdt materialow nieznanego pochodzenia. Przyjecie materialdw i wyrobow na
budowe powimno by¢ potwicrdzone wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot tynkarskich i malarskich pozostawia si¢ do wznania Wykonawcey, po
wczeéniejszym uzgodnienin z Zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikohwick sprzgt, maszyny lub urzadzenia
niegwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepisow BIOQZ zostana pizez zarzadzajacego
realizacja umowy zdyskiwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do wykonania robot remontowych elewacji

Sprzet podstawowy: mieszarki do zapraw, stoliki tynkarskie, kielnia murarska, pace tynkarskie, czerpak
blaszany, poziomica, laty, pojemniki i wiadra, mieszadla do tynkéw i farb, pedzle, pomosty robocze,
rusztowania, drabiny.

4. TRANSPORT

4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu




Liczba i rodzaje érodkéw transportowych imusza zapewniaé prawidlowa realizacje umowy. Przy ruchu po
drogach publiczaych pojazdy musza spehiac wymagania dotyczace nichu drogowego, szczegbinie w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Wykonawea jest
zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez
jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. O ile zamawiajacy nie zdecyduje
inaczej, wykonawca zobowiazany jest do wywiezienia z terenu budowy wszystkich materialéw pochodzacych z
1ozbidrid.

4.2. Wymagane $rodki transportu przy wykonywaniu robdt remontowych
- samochéd ciczarowy, rozladunek reczny fub mechaniczny,

- wozek widlowy,

- taczki,

- samochodowva mieszarka do betonu,

- wyciag.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogélne wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $cisle przesirzeganie hannonogramu
robét oraz za jako§¢ wykonanych roboL. Wykonawca odpowiada za zgodno§¢ robot projeklem wykonawcezym,
wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnicnia jako$ci oraz poleceniami Zarzadzajacego
realizacja umowy. Wykonawca w czasie wykonywania robdt bedzie zwracal szczegblng uwage, aby ich
realizacja nie zakldcala dosigpu do budynku.

5.2, Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonania remontn elewagji nalezy dokonaé oceny technicznej stanu tynkéw na
calofci elewacji. Wszelkie zewngtrzne okablowania przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy
bezwzglednie zdemontowad, a po zakoriczenin robdt ponownic zamocowaé na $cianach elewacji. Zakres prac
zwigzanycll z ponownym montazem kabli zewnetrznych nalezy wzgodni¢ z Zarzadzajacym realizacja wmowy.
Bez specjalnych Srodkéw zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych moga by¢ wykonywane
tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materialéw oraz podloza tynku jest nie nizsza niz +5st.C pod
warunkicm, ze w ciagu doby nic nastapi spadck temperatury ponizej Ost.C. Bez specjalnych oslon
ograniczajacych wplyw czynnikéw atmosferycznych tynki zewngtrzue powinny by¢ wykonywane przy
bezwietrzngj i bezdeszczowej pogodzie. Wilgotnoéé wzglgdna powictrza przy wykonywaniu tynkéw nie moze

Naprawa spekanych czgsci elewacji

Nieliczne miejsca, w ktorych wystepuja spekania budynku, nalezy wzmocni¢ poprzez wklejenic pretow np.
Helifix lub technologii réwnowaznej. W poziomych warstwach zaprawy wyciaé szczeliny w wymaganych
odstgpach i na okreslong glebokoéé. Wyczysci€ szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryskac woda. Do kofica
szczeliny wprowadzi¢ zaprawg HeliBond o grubosci ok. 10 mm. Wepchnaé pret HeliBar w zaprawg w celu
uzyskania réwaej otuliny. Wprowadzi¢ nasigpna warstwe zaprawy cementowej pozostawiajac ok, 10 mm w celu
poZniciszego uzupelnienia wypelnienia spoin zaprawa odpowiadajaca zaprawie stosowanej w pozostalych
spoinach obicktu, Wyréwnaé powierzchnie spoin. Zwilzaé spoiny co pewien czas. Uzupelni¢ wypelnicnie
szczelin odpowiednia zaprawa.

Remont elewacii frontowej

Nalezy sku¢ wszystkie tyuki. (Czyszczenie Scian przeprowadzic tak, by byly wolne od kurzu, wykwitow 1 innych
substancji pogarszajacych przyczepnos¢, za pomoca Srodka STO Fasadenarbeizer, a mnastgpnie myjki
ciénieniowej. Kolejno podioze nalezy zagrantowa¢, np. preparatem STO Prin Grundex. Na zagruntowanyin
podlozu wykonaé warstwg podkiadowa przy uzyciu tynku wapiennego STO Trass Porenputz TKML. Kolgjno
nalezy wiopi¢ siatke zbrojaca z wibkna szklanego, siatka z widkna winna by¢ wiopiona w warstwe kleju grub. 3-
5 mm. Siatki ukiadaé z zakladem minimum 10 cm. Wierzchnia warstwe wykoriczeniowa stanowié bedzie tynk
silikonowy STO StoSilco o faklurze baranka 1,5 mm (zgodnie z kolorystyka przyjeta w czedei Tysunkowej




dokumentacji). Przed wykonaniem warstwy wykoriczeniowej podloze nalezy zagruntowaé  preparatem
gruntujacym STO Ispo Putzgrund.

Cokol elewacji wykona¢ z plytek Klinkicrowych w kolorze przyjetym w czedei rysunkowej dokumentagji.
Elementy konstrukeji stalowych na elewacji nalezy oczyécié do klasy SA 2V, Nastepnie je odkurzyé i odtiudeic.
Zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez zagruntowanie gruntem epoksydowym Momnopox Fp Primer o grubodci
min, 60 pm. i farba poliuretanowa Polyfinish MU-DL w kolorze RAL 7016 min. grubos¢ 60 pm.

Skrzynke gazowa wymienic na stylizowana,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogoine zasady kontroli jakosci robot

Kontrola jakoéci robot polega na sprawdzenin zgodnosci wykonanych prac tynkarskich i malarskich z
dokumentacja techniczng, ktéra natezy przeprowadzié przez porobwnanie wykonanych prac z dokumentacja
opisowa i rysunkowa, protokoly badai kontrolnych i atestow jakosci zastosowanych materialow, protokély
odbiorow czefciowych podioza i podkiadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnoéci za pomoca ogledzin
zewngtrzoych i pomiarow.

6.2 Kontrola jakosci tynkow

Kontrola robdt tynkarskich polega na:

«Badaniu przyczepnosci tynku do podioza przez opukiwanie tynku lekkim mlotkiem

«Sprawdzenie sposobu wykouania obrzutki

+Sprawdzenie dokladnosci polaczenia powierzchni uzupelnianych tynku z istnigjacymi

« Sprawdzenie wykonania gladzi szpachlowych

6.3 Kontrola jakosci robot malarskich

Kontrola jakosci wykonania robot malarskich polega na sprawdzeniu kolorystyki i jakosci powlok malarskich.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblue zasady prowadzenia obmiardw robot

Obmiar ma okre§laé faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na dziett jego przeprowadzenia. Roboty
mozna vznaé za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgoduie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i SST, a ich ilo§¢ nalezy podaé w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robot,
Obmiaru robot dokonuje wykonawea, a wyniki obmiaru s wpisywane do ksiegi obmiardw i zatwicrdzone przez
inspektora nadzoru imwestorskicgo. Obmiar robdt zanikajacych i podiegajacych zakryciu nalezy przeprowadzié
bezpoérednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem,

7.1.1 Qbmiar robét tynkarskich

Tynki zewngtrzne elewacji oblicza sic w metrach kwadratowych jako iloczyn dlugosei $cian i wysokosci
wierzonej od poziomu terenu do dolnej krawgdzi okapu pomniejszonej o szeroko¢ rzutu pionowego gZymsow
ozdobnych wystepujacych na powierzchni $cian. Do powierzchni tynkéw $cian dolicza sig powierzchnie
zaglgbica liczong jako iloczyn dlugosci krawedzi zaglgbienia i glgbokosci zaglebienia mierzongj z natury.
Powierzchnie gzymséw oblicza si¢ w m2 jako iloczyn dhigosci gzymsu i jego szerokosci micrzonej w
rozwinicciu. Z nakladéw na powierzchnie tynkéw i gladzi potraca si¢ naklady na powierzchnie nieotynkowane,
powierzchnie ciagnione, obrébki kamienne i inne, jezeli kazda z nich jest wigksza niz 1 m2, Potraca si¢ réwniez
naklady na otwory o powierzchni ponad 1 m2, jezeli ich ofcieza sa nicotynkowane oraz otwory o powierzchni
ponad 3 m2. Z powierzchni tynkéw nie odlicza si¢ powierzehni niecotynkowanych lub ciggnionych mniejszych
niz I m2 i pow. otwordéw do 3 m2, jezeli oicieza ich sa tynkowane. Tynki ofciezy w otworach o pow. ponad 3
m2 oblicza si¢ jako iloczyn jednokrotnej diugosci ofcieza, mierzonej w Swietle oécieznicy, przez szerokosé
osciezy.




7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowyii sa;

(m2) powierzchni tynkéw écian, ofciezy, krat okiennych, balustrad schodowych,
(m2) powierzchni obrobek blacharskich,

(mb) riry spustowe, rynny,

(i3) konstrukeje betonowe

(kg) stal zbrojeniowa

8.0DBIOR ROBOT

Odbio6r robdt polega na sprawdzeniu i ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresy,
jakofci i zgodnosci z dokumentacia projektows oraz miedzy innymi swynikow badait laboratoryjnych
whudowanych betonéw. Odbioru dokonuje sie komisyjnie na podstawie przedloZonych dokumentdw, wynikow
badafi oraz dokonanej oceny wiznalngj. Podczas wykonywania remontu elewacii budynku przewiduje si¢
nfwym. odbiory:

- odbiér roboi zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbidr czgsciowy

- odbidr koticowy

- adbidr pogwarancyjny

7 czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokél podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokél powinien zawiera¢ ustalcnia podjgte w trakcie prac komisji, oceng wynikéw badas, wykaz wad i

usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia oraz stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z
zamowieniein.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Rozliczenic robét moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresn robot i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreSionymi w umowie, po dokonaniu odbiordw czesciowych robdt.  Ostateczne
rozliczenie wmowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastapi po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebrancgo zakresu robot stanowi warto$¢ tych robdt
obliczona ma podstawic okresfonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajacego. Przy rozliczaniu robot renowacyjnych elewacji koszt pracy rusztowar
koniecznych do wykonywania robot na wysokosci powyzej 4 m bgdzie rozliczany w cenie jednostkowej
poszczegolnych rodzajéw robdt.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumenty, instrukgcje i przepisy

AVarunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych (Tom 1,cz¢$¢ 4) Arkady, Warszawa
1996 1.

Waranki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czeéé B: Roboty wykonczeniowe. Warszawa
2003 1.

- Wydanie IT, OWEOB Promocja — 2005 .
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowtanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z daia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22003 1. Nr 207, poz. 2016 z poznicjszymi zimianami).

10.2. Normy




PN-65/B-10101: Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-76/B- 6734-02 Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw zewnelrznych,

Instrukcija i certyfikaty producenta.

PN-85/B-04500: Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-63/B-06251; Roboty betonowe i Zelbetowe.

PN-88/B-06250: Beton zwykly.

PN-EN 12350; Badania mieszanki betonowej.

PN-ISO 6935-1; Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-2; Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.




ST/B 0.5 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Niniejsza Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robot zwiazanych z wymiana stolarki i §lusarki drzwiowej w ramach zadania inwestycyjnego: , Remont
elewaciji wraz z dociepleniem budynku przy ul. Pilsudskicgo 84 w Walbrzychu ™.

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przefargowy i kontraktosvy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1,3, Zakres rob6t objetych ST

Zakres rob6t objetych niniejsza Specyfikacja dotyczy prowadzenia nastgpujacych rob ot:
-wymiana stolarki drzwiowej zewngtrzuej,

-wymiana istni¢jacych zewngtrznych.

1.4, Okredlenia podsiawowe
Okreélenia podstawowe podane w niniejszej ST sq zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i 8T-
00.00 —,, Wymagania ogdlne”,

1.5.0gdine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialy za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z dokumentacja projektowa, ST i
poleccniami inspektora nadzoru. Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z
2003r. Nr 48, poz. 401).

2. MATERIALY

2.1.0gblne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw iclt pozyskiwania i skladowania podano w czesei ST 00 ,, Wymagania
ogblne”.

2.2.8zczegblowe wymagania dotyezace materialdw

Szczegblowe wymagania dotyczace materialow zawarto w czgsol opisowej i rysunkowej dokumentacji
projektowej. Do wykonania poszczegdlnych robdt ogdlnobudowlanych nalezy zastosowaé materialy zgodne z:
-dokuntentacja projektowa,

-przywolanymi instrukcjami [TB,

-wiadciwosciami okreslonymi w ST 00

Wiaciwosci uzytych materialéw musza odpowiada¢ polskim normom, $wiadectwom oraz instrukcjom
technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednic instytucje badawcze. Materialy
przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwic.
Sa to:

-wyroby budowlane wlaciwie oznaczonme, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonanc oceny
zgodnoéci i wydano deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, Inb aprobatq techniczng

- wyroby budowlanc umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagai
podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i siosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,

- wyroby budowlane oznakowane CE, dla ktorych zgodnie z odr¢bnymi przepisami dokonano oceny zgodanic ze
zharmonizowana norma curopejska do zbioru Polskich Norm, z europejskq aprobalq techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczna patistwa czlonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymogami
podstawowymi,

- wyroby budowlane znajdujace si¢ w okre$lonym przez Komisje Furopejska wykazie wyrobdw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa, dla ktérych producent wydal deklaracje zgodnodei 2
uznanyni zasadami sztuki budowlanej. Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanyin
moga byé wyroby wykonane wg indywiduaingj dokumentacji techniczngj, sporzadzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydal o$wiadczenie wskazujace, 7e zapewniono zgodnos
wyrobu z tq dokumentacig oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami. Materialy przed wbudowaniem,
kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacii, badz inng, o ile zatwierdzone zostana przez Inspektora
nadzoru.




-wymiary skrzydet i przekatyeh: +- 1 mm
-odchylenia od plaszczyzny: + - 1 mm
Sprawdzenin podlega kazdy element.

6.4.Sprawdzenie sposobu osadzenia

Szczeling pomigdzy ofciczem i odcieznicq nalezy catkowicie wypelni¢ materiatem izolacyjnym — sprawdzenie
wizualne, materialy izolacyjne i uszczelniajace powinny by¢ odporne na drgania i wslrzasy, montaz oscieznicy
do oicieza — sprawdzenie zgodnoSci z zapisani aprobat technicznych z wykonaniem w zakresic jakosci
tacznikéw, ilosci, dlugosci, sposobu osadzenia. Uszczelnienie styku progu betonowego z progiem ofcicznicy —
sprawdzenie sposobu uszczelnienia ze zgodnodeia 7 aprobatg techniczna,

6.5.Sprawdzenie waloréw uzytkowych

Po ustawicniu nalezy sprawdzié sprawno$é dzialania skizydel, zamkow, samozamykaczy. Skizydta winny
rozwieraé si¢ swobodnie a okucia dziala¢ bez zahamowar 1 przy zamykaniu dociska¢ skrzydia do oécicznicy.
Samozamykacze powinny zamyka¢ drzwi ruchem plynnym, bez zahamowan,

6.6.Sprawdzenic wymiany istnicjacych parapetéw zewngtrznych
Powierzchnia parapetéw winna by¢ réwna bez uszkodzoi. Niedopuszczalne sa spgkania, luszczenia i odstawanie
od podloza.

6.7.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkic materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punkiach specyfikacji, zostang
odrzucone, Jedli materialy nic spelniajace wymagai zostana wbudowane Iub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wladciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujq wigksze
odchylenia cech od okrestonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, InZzynier moze nznaé wade za nic majaca
zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne i usiali zakres 1 wiclko$é potrgcen za obnizona jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0goIne zasady

Ogélue zasady obmiaru podano w ST-00 ,Wymagania ogodine”

7.2, Jednostka obmiarowa

Okna, drzwi balkonowe, wylazy dachowe, drzwi wewngirzne i zewngirzne oraz skrzydla drzwiowe oblicza si¢ w
metrach kwadratowych / m2/ w éwietle ocieznic, a przy braku ofcieznic - w $wietle zakrywanych ofwordw.
Oécieznice stalowe oblicza sig w sztukach.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST - 00, Wymagania ogblne”. Roboly uznaje sig za wykonane zgodnie
+ dokamentacjy projeklowa, SST i wymaganiami Inspeklora nadzoru, jezeli wszyslkie pomiary i badania 2
zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

9, PODSTAWY PLATNOSCI
9,1.0g6lne ustalenia dotyczace platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace platnoéei podano w ST -00 ,,Wymagania ogdlue”.

9,2,Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania wymiany stolarki obejmuje:

-dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy,

-obsadzenie ofcieznic z uszczelnieniem,

-zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydel i okué,

-obicie opaskami i éwieréwatkami,

-ustawicnie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

-uporzadkowanie 1 oczyszczenie stanowiska pracy z resztck maicrialow.

10, AKTY PRAWNE, NORMY IPRZEPISY ZWIAZANE

ZUstawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 . z po7nigjszymi zmianami,

“Ustawa 7 dnia 16.04. 2004 L. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 L),
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2 dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich nsytuowanie, tekst jednolity — akinalizacja z dn. 27.05.2004 .




-Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wymagat, jakic powinny spelniaé notyfikowance jednostki uczestniczace w ocenic zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 201D,

-Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosei
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041),
-Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzajacych do obrotu
(Dz. U. z dnia 8 czerwea 2004 1., nr 130, poz. 1386),

-Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci dla przyjetych systenmodw,




ST/B 0.6 WYKONANIE INIEKCJ3! CISNIENIOWEJ

1. WSTEP
1.1Przedmiot i zakres specyfikacji

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot izolacyjnych dla zadania pn.:
_Remont clewacji z dociepleniem budynku przy ul. Pilsudskiego 84 w Walbrzychu”

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja teclmiczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecanin i realizacji
robdt wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, kidrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosei umozliwiajqce i majace na celu wykoenanic
izolacji przeciwwilgociowej zewnetrznych scian fundamentowych budynkun,

L4, Ogdlne wymagania dotycrgee robot

a) Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robét zgodnie z dokumentacj projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzora autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane i ,, Warunkami techniczaymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”.

b) Odstgpstwa od projektu moga dotyczyé jedynic zastapienia zaprojektowanych materdaldw w przypadku
nicmozliwodci ich uzyskania — przcz inne materialy lub clementy o zblizonych charakterystykach £ trwalosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonych dokumentacji technicznych nic moga powodowad
obnizenia wartoéci funkcjonalnych i uzytkowych systemow, a jezeli dotycza zamiany materialow i
clementdw okreslonych w dokumentagiji technicznej na inne, nic mogg powodowac zmnicjszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkawi technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” oraz Polskimi Normanmi,

2, WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

2.1. Ogélne wymagania dotyczgee materialdw

Do wykonania robét okreslonych w niniejszej specyfikacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych
i zagranicznych, Wszystkie materialy uzyte do w/w robot musza posiada¢ aktuaine polskie aprobaty techniczne
Iub odpowiadaé Potskim Normom,

Materialy przezuaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwic. Sg fo;

¢ wyroby budowlane, wiagciwic oznaczone, dia ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano certyfikat
na znak bezpieczeristwa, dokonano oceny zgodno$ci i wydano ceryfikat zgodnosci lub dekiaracje
zgodnoéci z Polska Norma lub aprobata techniczng;

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spelnienie
wymnagaii podstawowycl oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad
sztuki budowlangj;

o wyroby budowlane znakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny
zgodnie ze zharmonizowana normsa europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczng lub krajows specyfikacjq techniczng padistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej
uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymogami podstawowymi;

o wyroby budowlane znajdujace w okreslonym przez Komisje Europejska w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeiistwa, dla ktdrych producent wydal deklaracje zgodnoset z
uznanymi zasadami sztuki budowlanej;

Wszelkie nazwy wiasne materiatdw, wyrobow i urzadzei przywolane w specyfikacii shuza ustalenin
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wlasciwosci i wymogéw technicznych zaloZzonych w
dokumentacji technicznej dia projektowanych rozwigzat. Dopuszcza sig zastosowanie innych materiatdw (
wyrobdw ) inanych producentéw pod warunkiem




s spelniania tych samych wladciwodci, parametrow technicznych i wymagan funkcjonaino -
nzytkowych,
» przedstawienia zamiennych rozwiazai na piémie ( rysunki, dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania } wraz z uzyskaniem akceptacji projektanta na etapie reatizacji inwestycji.
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiatu wg w/w ustalen. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze byé péinicj zmieniany bez zgody Inspektora, Materialy przed wbudowaniem kazdorazowo
powinny by¢ jak okre§lono w specyfikacji, badZ inne, o ile zatwicrdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

Wymienione wyzej (rowniez w Projekcie) materialy spelniajy wymagania zalozone przez Projektanta, jednak nic
musi byé w realizacji przyjgta ta technologia i wyroby tego wiaénie Producenta. Wykonawca moze zastosowaé

innego rodzaju wrzadzenia pod warunkiem spelnienia wymogdéw i posiadania parametrow nie gorszych niz
Proponowana.

Nie mozna stosowaé materialéw przeterminowanych (po okresic gwarancyjnym). Transport i przechowywanie
w sposdb wskazany w normach paiistwowych lub $wiadectwach ITB oraz instrukgji producenta. Materialy
izolacyjne nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjami producenta systemu. Magazynowanie klejow i zapraw
wg iustrukeji producenta,

Wykonawca ponosi odpowicdzialnod¢ za spelnicnie wymagai ilociowych i jakodciowych materialow
dostarczanych na plac budoswy oraz za ich wiasciwe skladowanie i wbudowanie,

2.2. Materialy zastosowane

- preparat iniekeyjny STOMurisol Micro lub poréwnywalny atestowany
- lance iniekeyjne

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU IMASZYN

Do wykonania robt bedacych przedmiotem ninigjszej specyfikacji nalezy stosowac nastepujacy, sprawny
technicznie sprzet i narzedzia:

a) urzadzenia do przygotowania zaprawy
b) narzedzia r¢czne
¢) sprz¢t wymagany w przepisach BHP i przeciwpozarowych

d) sprzgt niezbgduy do wykonania izotacji poziomej, {j. wiertarka, rurki infuzyjne, aparat inickeyjny i system
wezy doprowadzajacych.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nickorzysinego

wplywa na jakoéé i érodowisko wykonywanych robét. Na zadanie, Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego i urzqdzen stosowac sprawie technicznic $rodki transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna nickorzysinie
na jako$é robét i wiadciwosci przewozonych towardw.




5, WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W celu zabezpieczenia $cian budynku przed wilgocia pochodzacg z braku prawidlowej izolacii poziomej zaleca
si¢ wykonanie w zewngtrznych écianach fundamentowych przepony poziomej przy pomocy $rodka

hydrofobizujacego. Metoda ta zaklada wykonanie izolacji poziomej Scian poprzez wykonanie iniekcji
ci$nieniowej.

Polega ona na wiloczeniu pod cinieniem roztworn inickcyjnego w przygotowane obwory inickcyjne. Zabicg
przeprowadzany jest przy uzyciu systemu inickgji ciénieniowej, na ktory skladaja si¢ rurki infuzyjne, aparat
iniekcyjny 1 system wezy doprowadzajacych.

Szczegdlowe informacje dotyczace wruchomicnia i eksploatacji znajduja sig w broszurze pizyjgtego systenu
inickji cignieniowej. ,,StoMurisol Impuls-System. Opis systemu. Instrukcja przygotowania. Uruchomienie.”

Minimaina temperatura powietrza i podloza w trakcie iniekgji: +5°C.
Pielegnacja: Przez 10 dni od wykonania iniekcji temperatura powictrza i podloza nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

Zasady wykonania otwordw iniekcyjnych:

rozstaw osiowy 10 — 12 cm

nachylenie do plaszczyzny poziomej 10 - 15°

- $rednica otwordw 18 — 20 mm

- gleboko$¢ otwordw nalezy dobraé tak, aby dno otworu znajdowalo si¢ 5 cm od przeciwleglej
plaszczyzny Sciany

- po wywierceniu otwory oczyscié sprezonym powietrzem lub woda pod ciénicniem

TECHNOLOGIA WYKONANIA W ISTNIEJACYM  MURZE  POZIOMEJ  BARIERY
PRZECIWWILGOCIOWEJ METODA INIEKCJT:

¢ Preparat inickcyjny jest dostarczany w formie koncentratu. Plyn roboczy nalezy sporzadzié
bezpoérednio przed wykonywaniem prac, rozcieiczajac w zalezno$ci od przyjelego rozwiqzania
systemowego koncentrat woda pitng w proporciach: od 1 =7 do 1+ 14 (proporcje dla systemu
STOMurisol).

e W warunkach przecigtnych mozna przyjaé za  wladciwe rozcieficzenie w proporcjach:
1+ 10. W przypadku bardzo intensywnego zawilgocenia objetosci muru nalezy przyiaé proporcje 1 + 7,
aby utrzymaé skuteczne stezenie cieczy roboczej po jej polaczeniu z woda obecng w strukturze $ciany.
W syluacji, gdy w momencie przeprowadzania inickcji przegroda jest sucha, przyjmujeiny bardziej
Znaczne rozcienczenie koncentratu ( do 1 + 14 ), aby plyn roboczy zyskal odpowicdniq zdolnosé
penetracji i dokladnie nasaczyl sinukturg przegrody w obszarze inickgeji.

e Przy rozcieiczeniu konceniratu Murisol Micro woda w proporcjach: 1 + 10, nalezy przyiaé zuZycie
cicczy roboczej w ilosci ok. 20 lfm® poprzecznego przekroju $ciany. Tak przygotowang ciccza, za
poérednictwem pompy i rur infuzyjnych napelniamy otwory inickeyjne.

e Skogne otwory inickeyjne o $rednicy 20 mm nalezy wywierci¢ zgodnic z rysunkami detali w linii
odpowiadajacej planowanemu przebiegowi wprowadzanej bariery preeciwwilgociowej. Rozstaw
otwordw ok. 12 e, Kat nachylenia ofworéw w stosunku do plaszezyzny poziomej: 10° = 15° Otwory
nalezy wykonaé prostopadle do osi przegrody, zawsze pozostawiajac ok. 4-5 cm nie przewiercongj
przegrody.

e Ciccz robocza jest podawana przez pompe do perforowanych rur infuzyjnych, ktorych dlugo$¢ nalezy
dobraé odpowiednio do glgbokosci otwordw inickcyjuych. Dostarczane w kilku podstawowych
dlugosciach rury, mozna w razie potrzeby skraca¢ na budowie.

¢ Po zakoiiczeniu inickcji konicéwki rur iniekcyjnych wystajace z muru nalezy odbi¢ poprzez uderzenie
miotkiem. Mozna je takze usunac a otwory wypelnié (szlamowanie) zaprawq zamykajaca.

e Nalezy pamietat, ze po wprowadzenin do przegrody wezesniej nigisinicjacej bariery poziomej,
transport wilgoci pozostajacej jeszcze ponad barierq w kierunku zewnelrznej powierzchni Sciany,
bedzie trwal jeszcze przez pewien czas (do czasu wyschnigeia Sciany).

e Po wykonaniu izolacji poziomej i pionowej $ciany zaleca sig roéwniez sprawdzenie skutecznosci
dzialania wentylacji grawitacyjnej piwnic, a w przypadku jej braku, wykonanic przewodow
nawiewnych i wywiewnych wentylacji grawitacyjne;.

Materialy stosowane do wykonyswania pokry¢ dachowych powinsy mie¢ nvin.:




- Aprobaty Techniczue lub by¢ produkowane zgodnie 7 obowiazujgeymi normani,
- Ceriyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna ub z PN,
- Certyfikat na znak bezpicczenstwa,

- Certyfikat zgodnosei ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich, na
opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosei do stosowania.

Spos6b transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wyinaganiami podanyini przez
producenta. Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie pelna dokumentacje dotyczaca skladowanych na
budowie materialdw przezmaczonych do wykonania pokry¢ dachowych,

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1,0g6Ine zasady kontroli jakodci robét.

Wrykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robdt, materialow i urzadzen,

Wykonawea zapewni odpowiedai system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem
budowy. Wszystkic badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie % wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnicnia budowlane.

6.2. Kontrole i badania Iaboratoryjne

a) Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialow podanych w mniejszej
ST oraz wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Techniczuych, a czgstotliwosé ich
wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dia caloéci wybudowanych
lub zgromadzonych matetialéw. Wyniki badafi Wykonawca przckazuje inspektorowi nadzoru.

b) Wykonawea bedzie przekazywaé inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan.

¢) Badania konirolne obejmuja caly proces budowy.

6.3.Badania jakefci robdt w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wlasciwych STWOR
oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dia materialow i systemow
techuologicznych.,

7. WYMAGANIA DOTYCZACFE, OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacia projektowa i
dolaczona do niej specyfikacia techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Wszystkie urzadzenia i
sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robot podlegaja akeeptacii Inspekiora nadzom i muszq posiadac wazne
certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe:

W m?2 mierzy sig: powierzchnig wszystkich robét izolacyjnych, rozebranie $cianek dodwictli piwnic, wykonanie
dolngj warstwy studzienki do§wietla i tynkéw, odtworzenie mury.

W m3 mierzy sie: wywiezienie gruzu , Scianki z bloczkéw betonowych.

Oplaty za wywoz gruzu w t,




§. OPBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich iloéci, jakoéci i wartoéci. Gotowos¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedkladajac Inspektorowi do oceny i zatwicrdzenia dokumentacig powykonawcza robot.. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdZniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnic z postanowieniami Umowy oraz obowiazujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN}). :

Odbidr izolacji przeciwwilgociowej

Odbiér powinien obejmowac:
- sprawdzenie jakosci materialow
- sprawdzenie wytrzymalosci, réwnoéci, czyslosci i stanu wilgotnoéci podloza lub podkladu
- sprawdzenie ciaglosci warstwy izolacyjnei

- sprawdzenie dokiadnosci zagruntowania podkladu w przypadku gruntowania,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Warto$¢ wykonania zakresu robdt zwiazanych z pracani opisanymi w ninicjszej specyfikacji obejmuje
wszystkie czynnoéci wynikajace z przywolanych pozycji w przedmiarze roboi, Przedmiar robdt zostal wykoenany
przez projektania i dotaczony jest do dokumentacji technicznej.

10, Przepisy zwigzane

Obowiazujace normy i przepisy budowlane, min.:

1. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne, Wymagania i badania przy odbiorze

2. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

3. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

4, PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej

5, Waranki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989 .
6. Rozporzadzenic MPiPS z 28-03-1972 (Dz. Ustaw NR 13 z dnia 10-04-1972r.

7. Rozporzadzenie MPiPS§ z 26-09-1997 (Dz. Ustaw NR 129 poz. 844)

Nie wymienienie tytulu jakicjkolwick dziedziny, grupy, podgrupy ezy normy nie zwalnia Wykonawey od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskin.
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1. WSTEP

1,1, Przedmiot Szezegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiofem mninicjszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbiorn rusztowail budowlanych
przyéciennych z rur stalowych , Rusztowania te s przeznaczone do wykonaunia robdt elewacyjnych

1.2. Zakres stosowania Szczegblowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Umowny przy zlecaniu i realizacji rob i

2, MATERIALY
Stojaki stalowe , plyty pomostowe znonmalizowane, stgZenia stalowe pionowe i poziome, daszki ochronne,
odbojnice

3. SPRZET
Nie wystepuje

4. TRANSPORT

Samochodowy

5. WYKONANIE ROBOT

Podkiady pod stojaki ukladaé na przygotewanym podtozu prostopadle do écian budowli , dopasowa¢ ich uklad
do siatki konstrukcyjnej " cigzkiej " dla ktérej rozstaw stojakéw wynosi 2,0 m w kicrunku podiuznym 1 1,35 mw
kierunku poprzecznym . Wysokosé kazdej kondygnacji rusztowania winna wynosi¢ 2,0 m. stgzenia poziome
nalezy rozmieszczaé na calej dhugodci rusztowania w sposob zapewniajacy nieprzesuwnosé na calej dlugosci
rusziowania, w sposéb zapewniajacy nieprzesuwno$é wezléw. Pierwsze sigzenie poziome zaklada si¢ pod
picrwsza kondygnacje pod podloZzem , nalezy je montowac bezpoérednio do stojakéw rusziowania. Zewngtizne
stojaki rusztowan nalezy laczyé stgzeniami pionowymi na calej wysokosci rusztowania. Liczba stgzen
pionowych nie moze byé mnigjsza od 2 na kazdej kondygnacji rusztowania . Liczba stgzeit pionowych nie moze
byé mniejsza od 2 na kazdej kondygnaciji rusztowania a odleglo$¢ migdzy polami stgZen nic moze by¢ wigksza
mz 10, 0 m. Konstrukcja rusztowania winna by¢ kotwiona do $ciany budynku w sposob zapewniajacy
statecznodé i sztywnosé konstrukeji. Wielkodé sily odrywajacei rusztowanic przypadajaca na 1 kotwg nie moze
byé wicksza niz 2,5 kN, Zakotwienia nalezy umieszcza¢ symetrycznie na calej powierzchni rusziowania, przy
czym odlegioé¢ miedzy kotwieniami w poziomie nie powinna przekracza¢ 5,0 m , a w pioniec 4,0 m.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe zmontowanego rusztowania nie powinny przekracza¢ wiclkoéei podanych w
" Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano -montazowych". Pomosty robocze powinny
inie¢ szerokodé nie mniejsza od 1,0 m, Plyly pomostowe i bale nalezy ukladaé szczelnie , aby uniemozliwié
spadanic jakichkolwiek przedmiotéw na nizsze pomosty . Kazda konstrukcia winna micé uloZone co najmniej
dwa pomosty tj. pomost roboczy i pomost zabezpieczajacy . Konstrukcja rusztowania powinna by¢ uziemiona w
spos6b podany w PN na wykonanie urzgdzen odgromowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole jakoéci przeprowadza kierownik budowy sprawdzajac zgodno$¢ 7 warankami technicznymi.

7 OBMIAR ROBOT.
Nie wystgpuie

8. ODBIOR ROBOT
Roboty odbiera Inspektor Nadzoru na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

9, NORMY I PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-70/B-50560 -Rusztowania robocze stojace metalowe. Okreslenic , podzial , symbole i glowne parametry

- PN-71/B-50510 - Rusziowania robocze , stojakowe z rur stalowych, zlacza. Ogolue wymagania i badania

- PN -71B-50505 - Ruszlowania robocze, stojakowe z rur stalowych , zlacza. Ogédlne wymagania i badania 1
cksploatacja.




