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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania ogélne dotyczace wykonania modernizacii klatki
schodowej, strychu i piwnic wraz z wymiang instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnef w budynku przy
ul. Paderewskiego 28 w Walbrzychu.
1.2, Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji powyzszych
robdt.
1.3.Zakres robét objgtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
modernizacji klatki schodowej, strychu i piwnic wraz z wymiang instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej
w budynku przy ul. Paderewskiego 28 w Waibrzychu. '
1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg, za ich zgodno$é z wymaganiami
specyfikacji techniczne] oraz poleceniami inspektora nadzoru.
1.4.1. Przekazanie placu budowy
Zasada i termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie, Zamawiajacy protokolarnie przekazuje
Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreélonych w ogélnych warunkach umowy.
1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy | intereséw os6b trzecich,
Ogdlne warunki, ktérych wykonawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony wlasnosci publicznej okreslone
zostang w umowie o wykonanie robdt. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed
dostepem oséb trzecich w okresie trwania realizacji umowy az do zakoriczenia i odbioru koficowego robét. Przed
przystapieniem do robot wykonawca dostarczy | zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Tablice beda utrzymywane przez Wykonawcg przez caly okres realizacji robdt. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebne] zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng umowna.
Wykonawca bedzie stosowal sig do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego, Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpoiarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepiséw bezpieczefistwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.4.3. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonaweca ma obowigzek znaé i stosowal w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
érodowiska naturalnego. W okresie trwania robét wykonawca hedzie:
a. Utrzymywac teren budowy,
b. Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sle do przepiséw | norm dot. ochrony
érodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub
wiasnoéci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu, lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie
jego sposobu dzialania,
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegblny wglad na:
1. $rodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
a. zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami
h. mozliwoécig powstania pozaru.
1.4.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlaéciwym prowadzeniem robét lub hrakiem koniecznych dzialari ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt
naprawi Iub odtworzy uszkodzong wiasno$c. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia. ... ...




-budowlanych przez osoby o.odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
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1.4.6. Bezpieczenstwo | higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegéinodci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespeiniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnicnych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymal w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objete kontraktem. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreélonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktowe.

1.4.7. Nazwy i kody : grup robot, klas robét i kategorii robét.

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamdwien CPV

45000000-7 Roboty budowlane,

45453000-7 Rohoty remontowe i renowacyjne,

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych,

453100003-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

1.5. Okreflenia podstawowe wystepujace w ST.

Okredlenia podstawowe podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi, Polskimi Normami oraz z ustawq
Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Poiskich Norm i aprobat
technicznych.

Urzadzenia budowlane zwiazane z cbiektem budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgtoszenie zamiaru wykonania rob6t budowlanych, protokoty
odbioru, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiekty, przedmiar robdt itp.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumiec:

-protokdl przekazania placu budowy,

-protokoly uzgodnien ( jesli beda konieczne) z inspektorem nadzoru,

-wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie skiadowania gruzu na wysypisku itp.

- protokot odbioru robét

Aprobata techniczna - naleiy przez to rozumied pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajacego jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

Whaéciwy organ — naleizy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno — budowlanej i nadzoru
budowianego.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o badaniach i certyfikacji, w celu
zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym.

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajace
uprawnienia do: projektowania sprawdzania prawidlowosci rozwigzan projektowych; kierowania robotami
budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna jakosci
budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzor inwestorski); sprawdzania
prawidlowosci rozwiazari projektowych lub kontrola techniczna robét i obiektow budowlanych - wykonywane
w ramach organdw administracji pafistwowe] lub gospodarczej.

Uczestnikami procesu budowlanego sg:
4 Inwestor,
£ Inspektor Nadzoru Budowlanego,
4 Kierownik Budowy.

Inwestor organizuje.proces budowy przez zapewnienie opracowania projektdw oraz wykonania i odbioréw robo6t.
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Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji robdt fub innych spraw 2wigzanych z prowadzeniem
budowy.
Kierownik Budowy - osoba reprezentujaca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzoru wykonywanych robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacjy projektowa
i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Sprzet zmechanizowany - to maszyny | urzadzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki, ciagniki i inny sprzet
o napedzie silnikowym.
Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a nlezbedne
przy wykonywaniu rob6t budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze,
liekroé w niniejszych ST jest mowa o:
Wykonawcy, rozumie sig przez to przyjmujacego zaméwienie na wykonanie inwestycji, robét lub remontow;
zamawiajacym, rozumie sig przez to udzielajacego zaméwienie wykonawcy; do obowlazkéw zamawlajgcego
nalezq: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego
i inwestorskiego.
Przedmiar rob6t — wykaz robét z podaniem ich iloéci w kolejnosci technologicznej ich wykonania
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne dotyczace wiasciwosc materiatow i wyrohdéw budowlanych.
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych
umotliwiajacych prawidfowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan
podstawowych, okredlonych w art.5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych.
2.2. Wymagania ogdlne dotyczace przechowywania, transportu warunkéw dostaw, sktadowania i kontroli,
jakosci materiatow | wyrobow.
Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i skladowania materiatéw i wyrobow. Wyladunek
materialéw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych ich uszkodzenia.
2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do odbioru I stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedziainy, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaly wymaganiom okresionym w art,
10 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin
przekazania informacii o przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz efementéw konstrukcyjnych do
wykonania rob6t, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.
2.4, Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom.
Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacii
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usuniete z piacu budowy.
2.5, Wariantowe stosowanie materiatow.
Inwestor nie przewiduje stosowania materialéw wariantowych,
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych.
Nie podaije sie specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jako$¢ wykonywanych rob6t. Wykonawca uzyje sprzetu zapewniajgcego wiasciwg
jako$éé wykonania,
4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie,
na jakoé¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie
zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreélonymi ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
“ . Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jakos¢ zastosowanych materialow
f——i—wykonywanyehfrobétfzafichfzgodno:’;é,,z,,,w,ymaganiami,,S,'l',,,,oraz,p,uleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa

jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu | wyznaczaniu tobdt zostang, jesi




SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Moderntzacja budynkéw mieszkalnych w dzielnicy Nowe Miasto
pl. Kostrzewy 11 ul, Paderewskiego 28

wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokoéci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnosci za ich dokiadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy i w ST, a takie
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow
i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i odchytenia dopuszczone wiasciwymi normami. Polecenia
Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonaweg, pod grofbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
5.2. Zakres robét.
Zakres prac obejmuje m.in.:
Prace zwigzane z realizacja zadania obejmujg m.in.:
etap 1
instalacja elektryczna:
¢ wymiane wiz budynku,
¢ wymiane zestawdw pomiarowo-rozdzielczych,
e wymiane instalacji oswietleniowej w czedciach wspéinych hudynku,
¢ wykonanie linii zasilajacych do lokali mieszkalnych,
e zainstalowanie rozdzielnicy administracyjnej,
¢ wykonanie innych niezbednych prac do prawidtowego zrealizowania zamowienia
etap 2:
instalacja wodno-kanalizacyjna:
¢ wymiang rurociagdw kanalizacyjnych,
e wymiang rurociggéw instalacji wodnej,
e wymiana podejécia do wodomierza,
¢ wybicie otwordw w stropach,
« wykonanie przejé¢ w $cianach i stropach rurami ochronnymi,
e wymiana misek i ptuczek ustepowych,
¢ wykonanie innych niezbgdnych prac do prawidlowego zrealizowania zamdwienia.
etap 3:
klatka schodowa:
e wymiang stolarki drzwiowej,
» wykonanie posadzki ptytkowej z kamieni sztucznych,
* wymiane czesci tynkow,
» wykonanie okfadzin z ptyt G-K na stropach,
e przecierke czesci tynkow,
¢ malowanie Scian i sufitow,
e wzmocnienie halustrady schodowej,
e uzupelnienie traiek,
e naprawe schoddw kamiennych,
s wymiang misek i ptuczek ustepowych,
¢ wykonanie innych niezbgdnych prac do prawidtowego zrealizowania zamowienta.

s wymiang czgsci desek podtogowych,

o odbicie czeéci tynkdw i wykonanie nowych,

e przecierke czesci tynkéw,

o malowanie mlekiem wapiennym tynkéw Scian i sufitéw,,

¢ wykonanie innych niezbednych prac do prawidtowego zrealizowania zamowienia,
piwnice:

s montaz stolarki drzwiowej,

3 + malowanie mlekieny wapiennym tynkow $cian i sufitdw,

%% o wykonanie innych niezbednych prac do prawidlowego zrealizowania zamowienia.
14
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Wykonanie w/w robét winno odbywaé sig zgodnie ze sztuka budowlang i z zachowaniem przepiséw
bhp.

Szczeg6lowy zakres przedmiotu zaméwienia zostat okreslony w przedmiarze robét (zatacznik nr 2 do
SIWZ) oraz dokumentacji projektowej (zatacznik nr 3 do SIWZ). W przypadku rozbieznosci migdzy
zakresem robdt wynikajacym z przedmiaréw, adokumentacjy projektowa wiaiace sa zapisy
dokumentacji projektowej.

Rozliczenie robét, ktére nie zostaly ujete w przedmiarze robhdt, a zostaly ujete w dokumentacji
projektowej i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét nastgpi na podstawie kosztorysu
powykonawczego. Podstawa wyceny tych roh6t beda stawki robocizny, kosztéw posrednich, kosztow
zakupu oraz zysku okreslone w ztozone] przez Wykonawce ofercie, natomiast koszty materiatéw
zostana okreslone na podstawie érednich cen w cennikach ,SEKOCENBUD” dla wojewddztwa
dolnhoslaskiego z kwartatu, w ktérym Wykonawca skiadat swoja oferte na wykonanie niniejszego
zadania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miarg
postepu Robét, jakosci uiywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robdt
z przedmiarem i wymaganiami ST,

W szczegainodc obejimuja:

- badanie materiatéw

— kontrole prawidlowosci wykonania robét {(w tym réwniez wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji,
pomiaréw skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej) z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

— ocene estetyki wykonanych robét

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw dotyczacych stosowanych materialéw
z wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

6.2, Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uycia tylko te materialy, ktére posiadaja: certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, 7e zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych; deklaracjg zgodnodci fub certyfikat
zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskie]
Normy, jeZeli nie s3 objete certyfikacji g okreslong w pkt , ktdre spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiada¢ te dokumenty, okredlajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszy
posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badari wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badar beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materialy, ktore nie spefniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.3, Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pktl3 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostgpniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organdéw.

Do dokumentéw budowy zalicza sig:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokdt z przekazania terenu budowy

- umowa cywilno- prawna

- protokoly odbioru robdt

- protokoly narad i ustalent

- korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanym i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeieli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

7.1. Rodzaje odbioréw robét

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioru robdt;

- odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

- odbiér czesciowy;

- odhidr kotficowy;

- odbior po okresie rekojmi;

- odbidr pogwarancyjny.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zglasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonaweca.

7.2. Odbidr robét zanikajacych | ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu rohét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt odbioru zglasza
Wykonawca pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru,

7.3, Odbidr koficowy rob6t.

Odbior konicowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykananie robét
budowlanych. Catkowite zakoiiczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru korficowego bedzie stwierdzone przez
wykonawce w formie pisemnej. Odbior koicowy robét nastapi w terminie okreslonym w umowie liczgc od dnia
zakoriczenia robot i przejecia dokumentow.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcey i Inspektora
nadzoru. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja. W toku odbioru
koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robét uzupelniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koicowesgo,

7.4, Odhidér po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wihasciciel obiektu organizuje odbidr ,po okresie rekojmi”

7.5. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego,

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru koricowego jest protokot odbioru robét sporzadzony wg. ustalonego

przez Zamawiajgcego wzoru. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

- Specyfikacje Techniczng,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- Recepty i ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczefistwa zgodnie z ST i programem zapewnienia {PZJ},

- Sprawozdania techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdania techniczne zawieraé beda:

Zakres i lokalizacje wykonanych roboét, uwagi dotyczace warunkéw realizacji roboét, date rozpoczecia i zakoiiczenia
robdt. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru kocowego

Fobot. Wsiystkie zarzgdzong prz€Z komisje roboty poprawkowe lub tizupétniajace bedy zéstawioné wg wiord T

ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.




SPECYFIXACIA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
Modernizacja budynkéw mieszkalnych w dziglnicy Nowe Miasto
pl. Kostrzewy 1§ ul, Paderewskiego 28

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogélne
1. Podstawg obliczenia ceny ofertowej jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt oraz przedmiary
robét i inne wytyczne okre$lone w SIWZ oraz ustalenia Wykonawcy wynikajace z wizji lokalne] obiektu.
Wykonawca zobowiazany jest do wypetnienia wszystkich pozycji prac opisanych w przedmiarze robét.
2. Wykonaweca okresli cene ofertowa (koszt) za wykonanie catosci zamowienia: netto i brutto.
3. Ceng okreslong w ofercie nalezy podaé w walucie polskiej, do dwéch miejsc po przecinku,
4. Za wykonanie przedmiotu zamdwienia ustala sie wynagrodzenie kosztorysowe (ryczattowo — iloéciowe).
Rozliczenie nastgpi etapami.
5. liodci rob6t podane w przedmiarze robét sg ilosciami szacunkowymi. Wynagrodzenie za przedmiot umowy
stanowi¢ bedzie wynik iloczynu faktycznie wykonanych robét i cen jednostkowych podanych w ofercie
wykonawcy (wycenionych przedmiarach robét).
6. Wykonawca zobowigzany jest do wypelnienia wszystkich pozycji prac opisanych w przedmiarze robét. Jezeli
w przedmiarze robdt nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, to wszystkie roboty musza byé uwzglednione
w jednostkowych cenach ryczaltowych istniejgcych pozycji przedmiaru robét.
7. Poza robotami wynikajacymi z przedmiaréw roboét, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz
SIWZ, cena ofertowa winna obejmowac takze ustugi i roboty opisane w projekcie umowy.
8. Rozliczenie robét, ktére nie zostaly ujete w przedmiarze robét, a zostaly ujete w dokumentacji projektowe]
i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét nastapi na podstawie kosztorysu powykonawczego.
Podstawa wyceny tych robét beda stawki robocizny, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu oraz zysku okreéione
w zlozonej przez Wykonawce ofercie, natomiast koszty materialéw zostang okreélone na podstawie érednich cen
w cennikach ,SEKOCENBUD” dla wojewddztwa dolnolgskiego z kwartalu, w kiérym Wykonawca skiadat swojg
oferte na wykonanie ninlejszego zadania.
9. Dokumenty odnlesienia.
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze paristwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktére s w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut | wytycznych w trakcie realizacji robét.
* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z péZniejszymi zmianami,
e Ustawa o dostgpie do informacji o érodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na
$rodowisko z dn. 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz, 1157),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690).
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie przepiséw ogdlnych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczesistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r, Nr 48, poz. 401).
¢ Wykonawca ma obowiazek przestrzegad zapiséw dotyczacych praw autorskich | patentowych.




