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1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania modernizacji klatki

schodowej, strychu i piwnic wraz z wymiang instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Paderewskiego 19
w Watbrzychu.

1.2, Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji powyzszych
robot.

1.3.Zakres rohot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem
modernizacji klatki schodowej, strychu i piwnic wraz z wymiang instalacji elektrycznej w budynku przy
ul. Paderewskiego 19 w Watbrzychu.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie placu budowy

Zasada i termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie. Zamawiajacy protokolarnie przekazuje
Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogéinych warunkach umowy.

1.4.2, Zahezpieczenia placu budowy | intereséw oséb trzecich.

Ogdlne warunki, ktorych wykonawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony wiasnosci publicznej okreslone
zostang w umowie o wykonanie robot. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed
dostgpem os6b trzecich w okresie trwania realizacji umowy az do zakoriczenia i odbioru korficowego robét. Przed
przystapieniem do rob6t wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Tablice bedq utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji robét. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cene umowna.
Wykonawca bedzie stosowat sig do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie hezpieczenistwa
pozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami
przepiséw bezpieczeristwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.3. Ochrona érodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania robdt wykonawca bedzie:

a. Utrzymywac teren budowy,

b. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dot. achrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwoéci dla oséb Iub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu, [ub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wglad na:

1. Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

b. mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej.
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem keniecznych dzialan ze strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publiczne] lub prywatnej to Wykonawca na swéj koszt

naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnoé€. Stan naprawionej wiasnosci powinien byé nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia,
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1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca powinien przestrzegad wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dia
ochrony Zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymaé w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objgte kontraktem. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyizej nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.7. Nazwy i kody : grup robét, klas roboét i kategorii robét,

Klasyfikacja robdt wg Wspdlnego Stownika Zamdwieit CPV

45000000-7 Roboty budowlane,

45453000-7 Roboty remontowe | rencwacyjne,

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych,

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania i instalacii elektrycznych,

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

1.5. Okreslenia podstawowe wystepujgce w ST.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi, Polskimi Normami oraz z ustawg
Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm i aprobat
technicznych.

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgtoszenie zamiaru wykonania robét budowlanych, protokoly
odbioru, w miare potrzeby rysunki i opisy sluzace realizacji obiektu, przedmiar robét itp,

Dokumentacja powykonawcza — naleiy przez to rozumied:

-protokol przekazania placu budowy,

-protokoly uzgodnien { jesli bedg konieczne) z inspektorem nadzory,

-wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie sktadowania gruzu na wysypisku itp.

- protokdt odbioru rabét

Aprobata techniczna - naleizy przez to rozumieé pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajgcego jego
przydatnosé do stosowania w budownictwie,

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno — budowlanej i nadzoru
hudowlanego.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji, w celu
zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaly w obiekcie budowlanym.

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajace
uprawnienia do: projektowania sprawdzania prawidiowosci rozwigzan projektowych; kierowania robotami
budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna jakosci
budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzdr inwestorski); sprawdzania
prawidtowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robét i obiektéw budowlanych - wykonywane
w ramach organdw administracji paristwowej lub gospodarezei.

Uczestnikami procesu budowlanego sa:
4  Inwestor,
4 Inspektor Nadzoru Budowlanego,
4 Kierownik Budowy.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewhnienie opracowania projektéw oraz wykonania i odbioréw robét
hudowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.
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Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Kierownik Budowy - osoba reprezentujaca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzoru wykonywanych robét.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacjy projektowy
i specyfikacjami zaakceptowane przez inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: diwignice, przenosniki, ciggniki i inny sprzet
o napedzie silntkowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowiace stalego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a niezhedne
przy wykonywaniu robdt budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.
ilekroé¢ w niniejszych ST jest mowa o

Wykonawcy, rozumie sig przez to przyjmujgcego zamoéwienie na wykonanie inwestycji, robot lub remontow;
zamawiajacym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamoéwienie wykonawcy; do obowiazkéw zamawiajgcego
nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego
i inwestorskiego.

Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace whasciwosci materialéw | wyrob6éw budowlanych.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane o wiasciwosciach uizytkowych
umozliwiajagcych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektorn budowlanym spetnienie wymagar
podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegbiowych specyfikacjach
technicznych.

2.2. Wymagania ogélne dotyczace przechowywania, transportu warunkéw dostaw, skiadowania i kontroli,
jakosci materiatow | wyrohoéw.

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i skladowania materfatéw 1 wyrobdw. Wyladunek
materiatéw musi odbywac sie z zachowaniem wszelkich srodkdw ostroznosci uniemozliwiajgcych ich uszkodzenia.
2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.
10 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukeyjnych do
wykonania roh6t, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw,

Inwestor nie przewiduje stosowania materialéw wariantowych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robdt budowlanych.

Nie podaje si¢ specjainych wymagari. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzgtu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wplywu, na jakos¢ wykonywanych robot, Wykonawca uiyje sprzetu zapewniajacego wiasciwg
jakos¢ wykonania.

4, Wymagania dotyczace $rodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie,
na jakoé¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdine zasady wykonania robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z umowa, za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robdt, za ich zgodnos$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu | wyznaczaniu rabot zostana, jesli
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wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnosci za ich dokiadnosc. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow
i elementow robdt beds oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy | w ST, a takie
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatéw
i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i odchylenia dopuszczone wlaéciwymi normami. Polecenia
Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie péiniej niz w czasle przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez

Wykonawece, pod grofbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonaweca.
5.2. Zakres rohét.
Zakres prac obejmuje m.in.:
Prace zwigzane z realizacjg zadania ochejmuja m.in.:
etap 1.
instalacja elektryczna:
¢ wymiane wiz budynku,

¢ wymiane zestawdw pomiarowo-rozdzielczych,

* wymiang instalacji oswietleniowej w czesciach wspdinych budynku,

¢ wymiang rozdzielnicy wytacznika gléwnego budynku | wylacznika ppoz.,

¢ wykonanie linii zasilajacych do lokali mieszkalnych,

» zainstalowanie rozdzielnicy administracyjnej,

¢ demontaz szafek pomiarowych i bezpiecznikowych,

s mentaz rozdzielnic pomiarowych,

¢ moenta:z tablic licznikowych,

* wykonanie instalacji zasilajacej oswietlenie korytarzy, klatki schodowej, WC i wejécia,

* wykonanie drobnych napraw instalacji oswietlenia strychu i piwnic,

e wykonanie innych niezbednych prac do prawidlowego zrealizowania zaméwienia.
etap 2:

klatka schodowa:

e wykonanie okiadziny z plyt gipsowo-kartonowych na stropach,
przecierkg tynkédw na klatce schodowej z czeéciows ich wymiana,
gruntowanie i malowanie klatki schodowej,
wymiana czgsci stolarki drzwlowej i remont pozostalej czeéci,
wzmocnienie balustrady schodowej,
wymiana i uzupelthienie tralek,
rozebranie starej i wykonanie nowe] posadzki piytkowej,
rozebranie i montaz plyt podiogowych z wymiang posadzki z tworzyw sztucznych,
malowanie rur gazowych i wodnych,
wymiana misek ustepowych i pluczek w toaletach,

+ wykonanie innych niezbednych prac do prawidtowego zrealizowania zaméwienia;
strych:

¢ odbicie czeéci tynkéw i wykonanie nowych,
przecierke tynkdw,
malowanie tynkdw miekiem wapiennym,
rozebranie desek podiogowych i uioZenie nowych,
wykonanie oktadzin z piyt gipsowo-kartonowych,
wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdiwiekowej,
remont stolarki drzwiowej,

¢ wykonanie innych niezbednych prac do prawidlowego zrealizowania zamdéwienia;
piwnice:

e odbicie tynkdw i wykonanie nowych,

» malowanie tynkéw miekiem wapiennym,

¢ wykonanie warstwy wyrdwnawcze] pod posadzki,

* & & ¢ & & & & »
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* wymianeg poreczy,
¢ wymiane drzwiczek wyciorowych,
* wykonanie innych niezbednych prac do prawidiowego zrealizowania zaméwienia.

Wykonanie w/w robét winno odbywa¢ sig zgodnie ze sztuka budowlang i z zachowaniem przepiséw
bhp.

Szczegdtowy zakres przedmiotu zamdéwienia zostat okre$lony w przedmiarze robot (zatacznik nr 2 do
SIWZ) oraz dokumentacji projektowej (zatgcznik nr 3 do SIWZ). W przypadku rozbieinosci miedzy
zakresem robdt wynikajacym z przedmiaréw, adokumentacja projektows wiazace s zapisy
dokumentacji projektowe;j.

Rozliczenie robét, ktére nie zostaly ujete w przedmiarze robét, a zostaly ujete w dokumentacji
projektowej i/lub specyfikac]i technicznej wykonania i odbioru rohét nastapl na podstawie kosztorysu
powykonawczego. Podstawg wyceny tych robét beda stawki roboclzny, kosztéw posrednich, kosztéw
zakupu oraz zysku okre$lone w zlozonej przez Wykonawce ofercie, natomiast koszty materiatéw
zostang okreslone na podstawie $rednich cen w cennikach ,SEKOCENBUD” dla wojewddztwa

dolnoslaskiego z kwartatu, w ktérym Wykonawca skiadat swojg oferte na wykonanie niniejszego
zadania,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare
postgpu Robdt, jakodci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robét
2z przedmiarem | wymaganiami ST.

W szczegdlnosci ohejmuja:

— badanie materiaiéw

— kontrolg prawidlowasci wykonania robét (w tym réwniez wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji,
pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej) z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

- ocene estetyki wykonanych robét

Bieaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentdw dotyczacych stosowanych materialéw
z wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

6.2, Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci€ do uzycia tylko te materiaty, ki6re posiadaja: certyfikat na znak bezpieczeristwa
wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$t z kryteriami technicznymi okredlonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych; deklaracje zgodnoéei lub certyfikat
zgodnodcl z: Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla kiérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacji 3 okre$long w pkt , ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla kt6rych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
begdzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysfowe muszy
posiadal ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materialy, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pktl3 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest
zohowigzany do prowadzenia dokumentacii budowy, przechowywania jej | udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organéw.

Do dokumentéw budowy zalicza sie;

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokot z przekazania terenu budowy

- umowa cywilno- prawna

- protokoty odbioru robdt

- protokoly narad i ustaler

- kerespondencje na budowie,
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanym i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

7.1. Rodzaje odbioréw rohét

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioru robét;

- odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbiér czedciowy;

- odbidr koricowy;

- odbidr po okresie rekojmi;

- odbidr pogwarancyijny.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgiasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca.

7.2. Odbiér robét zanikajgcych | ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umoiliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego
postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$é danej czesci robdt odbioru zglasza
Wykonawca pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
péiniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru,

7.3. Odbidr koricowy robét.

Odbiér kofcowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okre$lonymi w umowie o wykonanie robét
budowlanych. Catkowite zakoticzenie rohét oraz gotowo$¢ do odbioru korficowego bedzie stwierdzone przez
wykonawce w formie pisemne]. Odbiér koncowy robét nastagpi w terminie okreslonym w umowie liczac od dnia
zakonczenia robdt i przejecia dokumentéw.

Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajagcego w obecnoéci Wykonawcy i Inspektora
nadzoru. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja. W toku odbioru
koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie rob6t uzupelniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koficowego,

7.4. Odbidr po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekoimi Zamawiajacy lub wlasciciel obiektu organizuje odbidr ,po okresie rekojmi”

7.5. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny.

Odbiér ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robodt zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kofcowym lubforaz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad
zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizuainej
obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koicowego.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru kosicowego jest protokdt odbioru robét sporzadzony wg. ustalonego

przez Zamawiajgcego wzoru. Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

- Specyfikacje Techniczna,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciy,

- Recepty i ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnoséci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczeristwa zgodnie z ST i programem zapewnienia (PZJ),

- Sprawozdania techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

Sprawozdania techniczne zawieraé beda:

Zakres i lokalizacje wykonanych robdt, uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét, date rozpoczecia i zakoiczenia
robot. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcy wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego
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robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i uzupelniajacych wyznaczy komisja.
8. PODSTAWA PLATNOSC)

8.1, Ustalenia ogdlne
1. Podstawa obliczenia ceny ofertowej jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét oraz przedmiary
robét i inne wytyczne okreslone w SIWZ oraz ustalenia Wykonawcy wynikajace z wizji lokalnej obiektu.
Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia wszystkich pozycji prac opisanych w przedmiarze robét,
2. Wykonawca okresli cene ofertows (koszt) za wykonanie cafoéci zaméwienia: netto i brutto.
3. Ceng okreslong w ofercie nalezy podaé w walucie polskiej, do dwéch miejse po przecinku.
4. Za wykonanie przedmiotu zaméwienia ustala sie wynagrodzenie kosztorysowe (ryczaltowo — ilosciowe).
Rozliczenie nastapi etapami.
5. lloéci robdt podane w przedmiarze robét sq ilodciami szacunkowymi. Wynagrodzenie za przedmiot umowy
stanowi¢ bedzie wynik iloczynu faktycznie wykonanych robét i cen jednostkowych podanych w ofercie
wykonawcy {wycenionych przedmiarach robét).
6. Wykonawca zobowigzany jest do wypelnienia wszystkich pozycji prac opisanych w przedmiarze robét. Jezeli
w przedmiarze rob6t nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, to wszystkie roboty musza byé uwzglednione
w jednostkowych cenach ryczattowych istniejacych pozycji przedmiaru robét.
7. Poza robotami wynikajacymi z przedmiaréw robét, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz
5IW{, cena ofertowa winna obejmowac takze uslugi | roboty opisane w projekcie umowy,
8. Rozliczenie rob6t, ktére nie zostaly ujete w przedmiarze robét, a zostaly ujete w dokumentacji projektowe;j
i/lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét nastapi na podstawie kosztorysu powykonawczego.
Podstawg wyceny tych robot bedg stawki robocizny, kosztéw posrednich, kosztéw zakupu oraz zysku okreéione
w zlozonej przez Wykonawce ofercie, natomiast koszty materiatéw zostang okreslone na podstawie $rednich cen
w cennikach ,SEKOCENBUD” dla wojewddztwa dolnoslgskiego z kwartalu, w ktérym Wykonawca skladat swojg
oferte na wykonanie niniejszego zadania.
9. Dokumenty odniesienia.
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢é zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze paristwowe jak i lokalne oraz
inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdzniejszymi zmianami,
¢ Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko z dn. 9 listopada 2000r. {Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz.690).
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie przepiséw ogélnych
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844),
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48, poz. 401).
* Wykonawca ma abowigzek przestrzegaé zapiséw dotyczacych praw autorskich i patentowych.




