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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII TECHNICZNE]

Specyfikacia Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot ktdre opisuje.
Specyfikacia Techniczna stanowi pomocniczy material do sporzadzenia wyceny robdt objetych niniejsza specyfikacja.
Do opracowania wyceny-kosztoryse nalezy zapoznaé ste z przedmiarem robdt, dopuszeza si¢ mozliwoé< udostgpnicnia
lokalu mieszkalnego w celu przeprowadzenia wizji lokalne;j.,

1.2 ZAXRES ROBOT

Zakres robot obejmuje przebudowe lokalu micszkalnego nr 4+5a w budynku przy ul. Dabrowskicgo 38 w Walbrzychu
wraz z modernizacja polegajaca polaczeniu lokali 4 i 5a, wykonaniu lazienki z WC cicpla, wykonaniu c.o. na opal staly,
wykonanin wentylacji nawiewno — wywicwnej. W celu realizacii zamierzenia przewiduje sig:

IV robofach ogdlnobudowlanych:

syerwanie posadzek z tworzyw sziucznych,

srozcbranic posadzck z plytek, masy lastryko oraz betonowych,
srozcbranie posadzek z deszczutek i podidg z desek,
swykonanie podlozy betonowych lub innych,

swykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych oraz termicznych posadzek,
sskucie tynkow,

*demontaz stolarki drzwiowgj,

sdemontaz stolarki okienne;,

*demontaz podokiennikdw wewngtrznych i zewnglrznych,
«obsadzenic ocicznic drzwiowych,

o prace rozbidrkowe écian dzialowych z cegly, Zelbetu, plyt gipsowo-kartonowych, gazobetonu oraz innych materiatdw
budowlanych,

susunigcic lamperii i tapet,

*obsacdzenie parapetow wewngtrznych i zewngtrznych,
swykonanie tynkow na §cianach i ociezach,

smontaz kratek wentylacyjnych,

swykonanie gladzi gipsowej,

swyrbwnanie podlozy masq samopoziomujgca,

sukiadanie glazury,

sukladanie plytek z terakoty i gresu,

swwykonanie cokolikow 7 gresu i terakoty,

smalowanie scian i sufitow,

smoniaz siolarki drzwiowe;j,

*moniaz stolarki okiennej,

swykonanie §cian oraz sufitéw z plyt gipsowo-kartonowych,
swywiczicnic gruzu |

I¥ rebotach sanitarnych:

sraboly demontazowe w zakresic instalacji wod-kan,

sutozenie rurociagdw wody zimngj i cieplej, rurociagow kanalizacji sanitarnej i centralnego ogrzewania,
swykonanie podejs¢ do przybordw,

*montaz armatury odcinajace],

+montaz przybordéw sanitamych,

'montaz urzadzen grzewczych,

swykonanie prdb szczelnosci poszczegolnych instalaci,

sizolacje przewodow zabudowanych,

IV robotach elekirycznyeh:
*toboty demontazowe osprzgtu i opraw,
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swymiana fablic licznikowych, montaz nowych szafek licznikowych
smontaz osprz¢tu elektrycznego,
spomiary elektryczne powykonawcze,

1.3, OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjy projektows,
obowiazujgcymi przepisamni, Specyfikacjq Techniczng oraz poleceniami i uwagami Inspektora Nadzoru.

1.4. WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZY SZACYCH I ROBOT TYMCZASOWYCH:

szabezpieczenic terenu budowy ( wewnairz jak i na zewnatrz)
swykonanie tymczasowych przylqczy energii elektrycznej i innych mediéw potrzebych Wykonaswcey,

1.5. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w tcrmminic okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz zc wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz niezbedna dokumentacja techniczng.

1.6. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ST

Dokumentacja Projekiowa, Specyfikacje Teclmiczne omz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawey stanowia cz¢§¢ umowy (kontrakiu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich s3
obowiazujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawea nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykrycin
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowicdnich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbicznofcei opis wymiaréw waziniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw, Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materialy heda zgodne z Dokumentacja Projektows i ST.

1.7. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONY WANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzcnia Robét wszelkic przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaiczania Robdt Wykonawca bedzie:
a) ntrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkic uzasadnione kroki mnajace na celu stosowanie sig¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokd! Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzent lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, halasu ub innych przyczyn powstatych w
naslepstwic jego sposobu dzialania. Stosujac sig do tych wymagan, bedzie mial szczegélny wxglad na:

szanieczyszezeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lnb substancjami toksycznymi,

szanieczyszozeniem powietrza pylami i gazami,

smozliwoscig powstania pozari.

1.8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bgdzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy wylnagany przez odpowiednie przepisy na terenic baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, ieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy Iaiwopalne beda skladowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob irzecich. Wykonawca bedzie
odpowicdzialny za wszelkie straty spowodowane pozarcm wywolanym jako rezultat realizacji Roboét albo przez
personcl Wykonawey.

1.9. MATERITALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA.

Materialy, ktére w sposab (rwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia. Nie dopuszcza sig uzycia
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maierialdw  wywolujacych szkodliwe promicniowanic o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beda mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
Jjeduostke, jednoznacznic okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych maierialéw na §rodowisko.

Materialy, ktére sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakoiiczenin Robot ich szkodliwos¢ zanika (np.
materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagai technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od
wlaéciwych organéw administracji paristwowej. Jezeli Wykonavwca nzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specylikacjami, a ich uZycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsckwengje tego ponicsie
Zamawiajacy.

1.10. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takic jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz, bgdacych wladcicielami tych urzadzen, pofwicrdzenic informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich Iokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed nszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwatia budowy.

Wykonawca jest zobowiazany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowa dla wszelkiego rodzaju Robdi, ktore
majq by¢ wykonane w zakresie przcloZenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢
Inzyniera i wladze lokalne o zamiatze rovpocrgcia Robot. O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacii
Wykonawca bezzwlocznic powiadomi InZyniera i zainteresowane wladze oraz bedzic z nimi wspdlpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw, Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podzicmnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.11. NAZWY I KODY GRUP, KLLAS ORAZ KATEGORII ROBOT.

45000000-7 Roboty budowlane

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresic obickiow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Raoboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000-7 Kladzenie plytek

45310000-3 Roboly instalacyjne elektryczne

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $cickowej

1.12. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Cena_umowna jest to okreslone w umowic wynagrodzenic wykonawey za wykonanie przedmiotu umowy wraz z
usunigciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie r¢kojmi oraz w okresie gwarancji jakoscei.

Data rozpoczecia jest to data podana w umowie, w ktorej wykonawca ma rozpoczac realizacjg robdf.
Data_zakoiiczenia jest to faktyczna data zakoficzenia robdt, pofwicrdzona zapisem kierownika budowy, zgodna z
ustaleniami protokolu edbioru koiicowego.

Dokumentacia projektowa obejmuje rysunki, opisy i inne dokumenty stanowiace integraing czg$¢ umowy oraz
pr£ygotowane przez zamawiajacego w czasie tnwvania umowy.

Inspektor nadzory — oseba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonaweg, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszellde tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowq i Specyfikacjami
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Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Nadzér antorski sa to czynnodci sprawowane przez autora projektu, polegajace na sprawdzaniu zgodnosci realizacji
10bH1 z dokumentacja projektowa wzgadnianin mozliwo$ci wprowadzenia w mzic potrzcby rozwigzan zamienmych,
zgodnie z PB.

Qjferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedlozony zamawiajacemu przez wykonaweg w czasie postepowania
w sprawie zandwienia publicznego, stanowiacy integralna cz¢$¢ umowy.

Okres zglaszania wad przez uzytkownika jest to podany w IPU okres, w kiérym moga by¢ zglaszane wady do usuniecia
przez wykonawee w ramach gwarancji jako$ci wykonania oraz rgkojmi za wady fizyczne, udziclongj przez wykonawce.

Podwykonawea jest osoba fizyczng fub prawna, ktora zawarla umowe z wykonawcq na wykonanie czgSci robot
objetych nmowa,

Polecenie Inspekiora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspekiora w formie pisenmej dotyczace
sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronani, sluzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczed, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zalgcznikow,
Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Robaty budowlane nalezy przez to rozumied wykonanie robot budowlanych w zakresie podanym w nmowie.

Roboty tymezasowe nalezy przez to rozumieé zaprojektowane i wykonane przez wykonawce roboty, kiore sq potrzebne
do wykonania robot budowlanych zasadniczych oraz zostana zdemoniowane po zakoiiczeniu robét budowlanych.

Specyiikacje techniczne wykonania i _odbiory_robdt jest to zbior dokumentdw zwanych dalej specylikacjami
technicznymi, stanowiacymi integralng cz¢$¢ umowy, okredlajacych zasady wykonania i odbiore roboét w sposob
pozwalajacy na osiagniecie ich wymagancj jakosci.

Teren budowy jest to teren niczbedny do realizacji rob6t okrelony w dokumentacji projektowei.

Termin zakoficzenia Tabot jest to okre§lona w 1PU data, do ktorej wykonawca zobowigzany jest zakonczy€ wszysikie
roboty objete umowa.

Umowa jest to dokument zawarty pomigdzy zamawiajacym i wykonawca o wykonanic robdt budowlanych w
zamodwieniu publicznym.

Hada polega na wykonaniu danych robdt lub ich czeéci niczgodnie z nmowa, z dokumentacja projektows, specyfikacja
techniczng lub z zasadami wiedzy technicznej.

HWkonawcea jest to okreélona w umowic strona, ktora podjela si¢ wykonania robot.

Zamawiajgey jest to strona mmowy w sprawic zamowienia publicznego, ktéra dokonala wyboru oferty wykonawcy.

2. MATERIALY

2.1. ZRODELA UZYSK ANIA MATERIALOW.

Co ngjmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystanicm jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
Robdl Wykonawcea przedstawi szezegolowe informagje dotyczace proponowanego Zrédla wytwarzania, zamawiania lub

wydobywania tych materialésw i odpowiednic $wiadectwa badad laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera, Zatwicrdzenie partii (cz¢dei) materialow z danego Zrédla nie oznacza automatycznie, z¢ wszelkic materialy z
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danego Zridla uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawea zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokwmentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédia w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie posi¢pu Robot.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH.

Wykonawca odpowiada za uvzyskanie pozwoled od wlascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materialow z
jakichkolwiek zrddel micjscowych, wiaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacii Zrodla,

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metodg wydobycia 1 selekeji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spelnienie wymagan ilo§ciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek 7radfa.

Wykonawca poniesie wszystkic kosztly a w fym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazanc z
dostarczeniem materialow do Robot.

2.3. PRZECHOWY WANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiafy, do czasu gdy bedq one potrzebne do Robot, byiy
zabezpicczone przed zanicczyszezeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwo$¢ do Robot i byly dostgpne do kontroli
przez Inzyniera.

Migjsca czasowego skladowamnia beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w migjscach uzgodnionych »
Inzynieremn lub poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Miejsca skladowania materialdw i wyrabow budowlanych nalezy utwardzié¢ i odwodnic.

Odpady nalezy usuwaé w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usnwania odpaddw nalezy
wygrodzi¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatow nicbezpiecznych, nalezy zamieSci o tym
informacjc na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w  widocziych 1nigjscach. Substancje i preparaty
niebezpicczne nalezy przechowywaé i przemieszczaC na tercnic budowy w opakowaniach producenta. W
pomieszczeniach magazynowych nalezy umiescic tablice okreélajace dopuszczalne obcigzenie regaldw magazynowych,
a lakze dopuszczalne obciazenie powicrzehni stropu. Skladowiska materialow, wyrobéw i wzgdzen technicznych
musza zostaé wykonane w spos6b wykluczajacy mozliwosé wywrdcenia, zsunigeia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia
skiadowanych wyrobdw i urzadzeit. Materialy skladuje si¢ w miejscu wyréwnanym do poziomm.

Malerialy drobnicowe uklada si¢ w stosy o wysoko$ci nie wigkszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymalosci
tych naterialéw. Stosy materialdw workowanych nldada si¢ w warstwach krzyzowo do wysckosci nie przekraczajacej
10 warstw.

Przy skladowaniu materialow odleglosci stosow nie powinna by¢ mnigjsza niz:

-0,8m od ogrodzenia, zabudowait lub innych przeszkéd trwatych

-5m: od stalego stanowiska pracy

Sposéb skladowania materialéw i wyrobdw budowlanych o kszialcie plyt powinien wykiuczy¢ ryzyko ich spekania,
wykrzywienia, wygigcia ¢czy jakichkolwick innych form trwalego odksztalcenia.

Zabronione jest opicranie skladowanych materialow Iub wyrobéw o ploty, shupy, stupy napowicirzaych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sicci trakeyjnej lnb Sciany obiektu budowlancgo, a wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego zc skladowanych materialéw lub wyrobow jest dopuszezalne wylaczaie przy uzycin
drabiny lub schodni. Podczas zaladunku fub rozladunku materialéw hub wyrobow, przemieszezanie ich nad ludzmi lub
kabing w ktorej znajduje si¢ kicrowca jest zabronione. Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowiazany opuscié
kabing.

2.4, MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawceg wywiezione z Terenu Budowy, bad# zlozone w
migjscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych rob6t niz
t¢, dla ktdrych zostaly zakupione to koszt tych materialow zostanic przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadanc i niczaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW.
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Jedli Dokumentacja Projekiowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzajn materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materialy, albo w okzesic diuzszym, jeshi bedzie to wymagane dia badan prowadzonych przez Inzynicra, Wybrany i
zaakeeptowany rodzaj materialu nic moze byé pdzniej zimicniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawea zobowiazany jest do uzywania tylko takicgo sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzysmego wplywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinicn by¢ zgodny z oferta Wykonawey i odpomadac pod
wzgledem typow i itoscl wskazaniom zawartym w ST dla poszczegdlnych rodzajbw robot,

Liczba i wydaino$é sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robodt zgodnic z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym slanie i
golowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania,
Wykonawca dostarczy Inzynicrowi kopie dokumentéw potwicrdzajacych dopuszezenic sprzgtu do uzytkowania, tamn
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projcktowa Iub ST przewiduja mozliwoéé wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacie przed vzyciem
sprzctu. Wybrany sprzet, po akeeptacji Inspektora moze by¢ poznicj zniieniany bez jego zgody.

Sprzet bedacy wlasnoécia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt powinien by¢:

-utrzymywany w dobrym stanie i golowosci do pracy,

-stosowany wylacznie do prac, do jakich zostal przeznaczony,

-obsiugiwany przez przeszkolony personel,

-montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukgcja producenta

-uzywany w sposob zapewniajacy bezpieczeistwo pracownikom i osobom posironnynt.

Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami i dotyczacymi jego uzytkowania oraz spelniaé
wyinagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu zgodnosci.

Dokumenty uprawniajace do eksploatacji maszyn na terenic budowy powinny by¢ dostgpne dia organow koniroli w
miejscu eksploataciji.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinny by¢ dostepne
instrukcje bezpiecznej obslugi i konserwacii, z kiorymi zapoznaje si¢ osoby pracujace na tych stanowiskach.

W przypadku slwicrdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je
niczwlocznie unicruchomi¢ i odlgczyé doplyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynnoéci
konserwacyjnych na sprzgcie znajdujacym sig¢ w ruchu lub wlaczonym.

Przewody pracujace pod cisnieniem powinny mie¢ wytrzymalo$¢ dostosowana do cisnienia roboczego, z
uwzglednieniem wspélczynnika bezpieczefistwa tych przewoddw. Uzywanie przewodéw uszkodzonych lub o nicznangj
wytrzymaloéci jest zabronione,

4, TRANSPORT

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obceigzenia na oé przy transporcic materialdw/sprzetu na i z
{erenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wladz co do przewozu nictypowych ladunkéw i w sposéb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora.

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania tytko takich $rodkéw transportu, ktére nic wplyng nickorzystnic na jakos¢
wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba érodkdw transportu bedzic zapewniaé prowadzenic Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzynicra, w termini¢ przewidzianym umowa,

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciazeni na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce
pod warunkiem prszrc')ccnia do stanu pierwotiego uzytkowanych odcinkéw drdg publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego po_lazdaml na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowicdzialny za prowadzenic Robét zgodnie z Umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumeniacja Projektowa wymaganiami ST ormz obowigzujacymi
przepisai.

Wykonawea ponosi odpowledztahlosc za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokodei wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pi$mic przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwick bledu spowodowanego przez Wykonawcee w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli
wymagaé tcgo bedzie Inspektor poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub
wyznaczenia wysokoéci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcey od odpowiedzialnoéci za ich dokladnosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA IAKOSCI (P25

Do obowiazkow Wykonawcey nalezy opracowanic i przedstawienic do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktérym precdstawi on zamicrzony sposdb wykonywania Robét, mozliwosci techniczue, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanic Robdt zgodnie z Dokumentacia Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez InZyniera.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanic ich przygotowaniem i wykonanicm, aby osiagnaé zalozona jakos¢ Robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robét i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszysikic urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek, badan materialow oraz Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz Robdt z czgsiotliwodcia zapewniajacq
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiaini zawartymi w Dokumentacji Projekiowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badai i ich czgstotliwo$é sq okreflone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaly one fam okreélone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanic Robot zgodnic z Umowg.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzidzenia i sprzgt badawezy posiadajy
waing legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

Inspektor bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszezen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji. Inspektor bedzie
przckazywaé  Wykonawey pisenme informacje o jakichkolwiek niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzeit
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeln lub metod badawczych. Jezeli niedociagniccia te
beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badai, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materiatéw i dopuéci je do uzycia dopicro wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratoriuin Wykonawcy
zostang usunicte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszysikie koszty zwiqzane z organizowaniem i prowadzeniemn badai materialéw ponosi Wykonawca,

6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ slosowanie statystycznych metod pobicrania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszysikie jednostkowe elementy produkgji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiciistwem wytypowane do bada.
Inzynicr bedzie mieé zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenic Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialdow, ktdre budzg
watpliwoéci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce vsusigie lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badai pokrywa Wykonawcea tylko w przypadku stwicrdzenia usterck; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawceg i zatwicrdzone przez Inspektora. Prébki
dostarczone przez Wykonawcg do badai wykonywanych przez Inspekfora bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w
spos6b zaakceptowany przez Inspektora .

0.4. BADANIA I POMIARY

Wszystkic badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnic z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nic
obejmuja jakiegokolwiek badania wymagancgo w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo innc procedury,
zaakceptowane przez Inspektora .

Przed przystapienicm do pomiardw lub badah Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i tcrminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi ma piSmic ich wyniki do akcepiacji
Inspcktora .

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawea bedzie przekazywaé Inspektorowi kopic raportdw z wynikami badar jak najszybceiej, jednak nie pdZniej
niz w ferminie okre§lonym w programie zapewnicnia jakoSci.

Wyniki badan (kopic) beda przekazywane Inspekiorowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA

Do celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia Inspekior uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobicrania probek i
badania materialéw u Zrodla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzic oceniaé
zgodno$é materialoéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badain dostarczonych przez Wykonawcg.
Inspektor mozZe pobieraé probki materialdw i prowadzié badania niczaleznie od Wykonawey. Jezeli wyniki tych badai
wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspekfor poleci Wykonawcy Iub zleci niezaleznemu laboratorivm
przeprowadzenic powtérych lub dodatkowych badai, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ccenie
zgodnoséei materialdw i Robét z Dokumentacjq Projektows i ST. W takim przypadku calkowite koszty powtdmych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez YWykonawce.

6.7. CERTYFIKATY [ DEKLARACIE

Inspektor moze dopuscié do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

scertyfikat na znak bezpicczefistwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnoSci z:

& Polsky Norma lub

e aprobaty techniczng, w przypadku wyrobdw, dia kidrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgle
certyfikacja okreslong w pkt. L. i ktdre spelniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadkn materialow, dla kiérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét
bedzie posiadaé te dokumenty, okreélajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkiy przemystowe muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razic poirzeby poparte
wynikami badai wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi.

Jakickolwick materialy, ktore nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca winien  slosowaé materialy spelniajace  wymagania Rozporzadzenia Ministta Infrastruktury =z
dn.1108.2004r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnoscei wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U, nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z din.16.04.20041. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92
720041, poz. 881)

6.8. DOKUMENTY BUDOWY
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Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty musza zostaé sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy - Prawo Budowlane.

Dziennik Budowy jest wymagauym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenn Budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegn Robét, stanu bezpieczefistwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy,

Kazdy zapis w Dzicnniku Budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z
podaniem imicnia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg lechnika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw:

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym mmmcrem zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywad w szczegdinodci:

sdat¢ przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

*dat¢ przekazania przez Zamawiajacego Dokunicniacji Projeltowej,

*uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

*lerminy rozpoczeeia i zakoriczenia poszezegdliych elementéow Robdt, pracbieg Robét, trudnoéei i przeszkody w ich
prowadzenin, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

suwagi i polecenia Inspektora,

sdaty zarzadzania wsirzymania Robét, z podaniem powodu,

+zgloszenia i daty odbioréw Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢éciowych i ostatecznych odbioréw Robot,
swyjasnienia, wwagi i propozycje Wykonawcy,

*stan pogody i temperaturg powictiza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

*zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokwmentacji Projektowej,dane dotyczace
czynnoici geodezyinych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

+dane dotyczqce jakosci aterialow, pobicrania probek oraz wyniki przeprowadzonych badaf z podaniem, kto je
przeprowadzal,

swyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone Inspcktorowi do
ustosunkowania sie.

Wpis projekianta do Dziennika Budowy obliguje Inzynicra do ustosunkowania si¢. Projektant ni¢ jest jedunak strong
wmowy i nic ma uprawnieni do wydawania polecei Wykonawcy Robét.

Rejestr Obmiardw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw Robot.
Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do
Rejestru Obmiarow,

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacija Projektows i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie,

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawea po piscrnym powiadomicniu Inspekiora o zakresie obmierzanych Robét i o
terminic obmiaru co najmnicj 3 dui przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysic Iub gdzie indziej w
Specyfikacjach Techniczaych nic zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich Rob6t. Bledune dane
zostang poprawione wedlug instrukeji Inspektora na pignie,
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7.2, ZASADY OXRESLANIA ILOSCI ROBOT 1 MATERIALOW,

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdl, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowic, metodami zalecanymi w
Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju rabot.

Hoé¢ robodt nalezy okresli¢ zgodnic z katalogami nakladow rzeczowych i kosztorysowymi normami nakladow
rzeczowych na podstawic obmiarn robdt.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiardw, np. sposéb pomiaru diugosci i odlegloSci pomigdzy punktami
skrajnymi zlozonych obicktdw budowlanych. Oméwié¢ metody obliczania ilosci robét, np. przy obliczaniu powierzchni
fcian do tynkowania liczy sig najpierw lacznq powierzchmi¢ $cian lgcznie z olwormi 1 powicrzchniami
nicotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje si¢ obliczong weze$niej faczna powierzchnig otwordw i
powierzchni nieotynkowanych przy zalozeniu pominigeia w tym rachunku powierzchni ofworéw i powierzchni
nieotynkowanych mnigjszych od graniczagj wielkosci).

7.3. URZADZENIA 1 SPRZET POMIAROWY.

Wszysikie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda zaakceplowane przcz Inspekiora.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli nrzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres tnvania
Robot.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU.

Obmiary beda przeprowadzone przed czglciowym Iub ostatecznym odbiorem Robéf, a takie w  praypadku
wystgpowania dhuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakiryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia bpdq wykonywane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtoéci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami wmieszczonymi na
karcic Rejestru Obmiardw. W razie braku micjsca szkice mogq by¢ dolaczone w formic oddzielnego zalgcznika do
Rejestra Obmiardw, ktbrego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalert odpowiednich ST Roboty podlegaja nasigpujacym etapom odbioru:
sodbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
« odbiorowi koficowemu,

Kiyterium odbiom jest zgodnos¢ wykonanych robot z:

sdokumentacjq projektowsg

ekosztorysem ofertowym

sustaleniami z inwestorem

eustaleniami z Projektantem

ewicdzq i sztuka budowlang

ePolskimi Normami dotyczacymi danego zakresn robot

owszystkimi innyii obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robot.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH 1 ULEGATACYCH ZAKRYCIU.
Qdbidr Robdt zanikaiacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci wykonywanych Robdt,
kiore w dalszym procesie realizagji ulegna zakrycin. Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzic

dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
Robdt. Odbioru Robét dokonuje Inspektor. Gotowosé danej cz¢éei Robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
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Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomicniem Inspektora. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak
ni¢ pofniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o fym fakcie
Inspektora . Jako§é i ilos¢é Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjaych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumientacja
Projektowa, ST i uprzednimi nstaleniami. '

8.2. ODBIOR CZESCIOWY.

Qdbior czedciowy polega na ocenic ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbiorn czesciowego Robdt dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

8.3. ODBIOR KONCOWY.

Odbiér koficowy przeprowadza si¢ w trybic i zgodnic z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych. Calkowite zakoficzenic robdt oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzone przez
wykonawcg wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru. Odbioru konicowego
dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnoscei inspcktora nadzoru i wykonawcy. Komisja
odbiciajaca roboty dokoma ich oceny jakosciowe] na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badari i
pomtiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projekiowa ST. W toku odbioru
koficowego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyietych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot uzupelniajacych i poprawkowych. W przypadku ni¢ wykonania
wyznaczonych rob6t poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i wstali nowy termin odbioru kosicowego,

8.4. ODBIOR OSTATECZNY I DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokol odbiom ostafecznego Robot
sporzadzony wg wzom ustaloncgo przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1.Dokumentacje Projektowa podstawowa 7 naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji Umowy.

2.Specyfikacjc Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne).

3.Recepty i nstalenia teclmologiczne.

4 Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5.Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiar6w (oryginaly).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnrosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST i ew. PZ).

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy ponowny (eriin odbioru ostatecznego Robdt.
Wszystikie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wedlug wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupelniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dfa dangj

pozycji kosztorysu. ]
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnoei jest wartodC (kwota) podana przez
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Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa fub kwota ryczallowa pozycji kosztorysowej bedzic uwzgledniad wszystkie czynnoéei, wyimagania i
badania skladajgce si¢ na jej wykonanic, okreSlone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacii
Projektowe;].

Ceny jednostkowe lub kwoly ryczaltowe beda obejmowac:

srobocizng bezposrednia wiaz z kosztami,

swarto$é zuzytych materialéw wraz z kosziami zalkupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu
na plac budowy,

swartosc pracy sprzgtu wiaz z kosztami,

okoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

epodatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10, DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Jednostika autorska:

PHU EDMUND FRAZIK
ul. Grodzka 14/3

58-309 Watbrzych
tel.(74) 666 74 92

kom. 781 996 501

Dokumentacia projekitowa:

Projekt budowlany , Przebudowe lokalu mieszkalnego nr 4+5a w budynku przy ul. Dabrowskiego
38 w Walbrzychu wraz z modernizacja polegajaca polaczeniu lokali 4 i 5a, wykonaniu fazienki z
WC ciepla, wykonaniu c.o0. na opat staly, wykonaniu wentylacji nawiewno — wywiewnej”

Zamawiajacy przekaze wykonawey 2 egzemplarze projektu oraz po 1 egzemplarzu wszystkich specyfikacji
technicznych,

10,2, NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE 1 INNE DOKUMENTY 1 USTALENIA
TECHNICZNE

Wszystkic roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i normatywami. NajwaZnicjsze
przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt s wyszczegdlnione w punkcie 10 szczegblowej specyfikacji
techniczngj. Wykonawca zobowiazany jest znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, kidre sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bgdzie w pelni odpowicdzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji
rabét, Najwazniejsze z nich to:

elUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity = 2010 r. Dz U. Nr 243, poz. 1623 z pdznicjszymi
Zmianami)

®Rozporzadzenic Minisira Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz, U, z 2003 r, Nr 47, poz. 401)

o-Rozporzadzenie Ministra Infrastroktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawic warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzZniejszymi zmianami)
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