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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACI TECHNICZNET

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot ktére opisuje.
Specyfikacja Techniczna stanowi pomocniczy material do sporzadzenia wyceny robdt objetych ninigjsza specyfikacia.
Do opracowania wyceny-kosztorysu nalezy zapozna¢ si¢ z przedmiarem robot, dopuszcza si¢ mozliwosé udostgpnienia
lokalu micszkalnego w celu przeprowadzenia wizji lokalnej.

1.2 ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje przebudowe lokalu Illieszkahiego nr 8 w budynku przy ul. Dabrowskiego 38 w Walbrzychu wraz
z modemizacjy polegajaca na wydzicleniu ancksu kuchennego, lazienki z WC cicpla woda z bojlera elekirycznego,
wykonanin wentylacji nawiewno — wywiewnej. W celu realizacji zamierzcnia przewiduje si¢:

IV robotach ogbinobudowlanych:

ezerwanie posadzek z tworzyw sztuczaych,

srozebranie posadzek z plytek, masy lastryko oraz betonowych,
erozebranic posadzek z deszezulek i podldg z desek,
swykonanie podlozy betonowych lnb innych,

swykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych oraz termicznych posadzck,
sgkucie tynkdw,

*demontaz. stolarki dezwiowe],

sdemoniaz stolarki okiennej,

sdemontaz podokienuikow wewngtrznych i zewngtrzaych,
sobsadzenic oscieznic drzwiowych,

o prace rozbidrkowe $cian dziatowych z cegly, zelbetu, plyt gipsowo-kartonowych, gazobetonu oraz innych materiatow
budowlanych,

susuni¢cie lamperii i tapet,

sobsadzenie parapeldw wewngtrznych i zewngtrznych,
swykonanie tynkéw na $cianach i oéciezach,

*montaz kratek wentylacyjnych,

*wykonanie gladzi gipsowgj,

swyrdwnanic podlozy masg samopoziomujaca,

sukladanie glazury,

sukladanic plyick z terakoty i gresn,

»wykonanie cokolikdw z gresu i terakoty,

smalowanie scian i sufitow,

smoniaz stolarki drzwiowej,

*moniaz stolarki okiennej,

swykonanie §cian oraz sufitéw z plyt gipsowo-kartenowych,
swywiezienie gruzu .

IV robotach sanitarnycli:

+roboty demontazowe w zakresie instalacji wod-kan,

=ilozenie nirociggdw wody zimnej i cieplej, murociagdw kanalizacji sanifarnej
swykonanie pilej$é do przyborow,

smontaz armatury odcinajacej,

smoniaz przybordw sanitarnych,

smontaz urzadzen grzewezych,

swykonanie préb szczelnosci poszczegdinych instalacji,

sjzolacje przewodow zabudowanych,
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IV robotach elektrycznych:

sroboty demontaZowe osprz¢iu i opraw,

swymiana tablic licznikowych, montaz nowych szafek licznikowych
smontaz osprzgtu elektrycznego,

spomiary elektryczne powykonawcze,

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja projektowa,
obowiazujacyni przepisami, Specyfikacjq Techniczng oraz poleceniami i uwagami Inspektora Nadzoru.

1.4, WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZACYCH 1 ROBOT TYMCZASOWYCH:

szabezpieczenie terenu budowy ( wewnatrz jak i na zewnatrz)
swykonanie tymczasowych przylaczy energii elekirycznej i innych mediéw poirzebnych Wykonawcy,

1.5. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okredlonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz 7¢ wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz niezbedng dokumentacja techniczna,.

1.6. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1 ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowia czgéé umowy (konfraktu), a wymagania wyszczegOinione chocby w jednym- z nich sa
obowiazujace dia Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacii.

Wykonawcea nie moze wykorzystywaé blgdéw lub opuszezen w Dolcumentacji Projektowej, a o ich wylaryeiu
powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, kiéry dokona edpowiednich zmian Iub poprawek. W przypadiu
rozbieznosei opis wymiaréw wazniejszy jest od odezytéw ze skali rysunkdw, Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projelktowq i ST.

1.7. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowat w czasic prowadzcnia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
érodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaiczania Robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wok6l ‘Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosei dia
0s6b lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpsiwic jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wzglad na:

szanieczyszczenicm zbiornikdw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami toksycznyn,

szanieczyszczeniem powiclrza pylami i gazan,

smozliwoécig powstania pozaru.

1.8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzic przestrzegaé przepisdw oclrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie uirzymywac sprawny
sprzel przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na ferenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopaine beda skladowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpicczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowicdzialny 7a wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo prrez
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personel Wykonawcy.

1.9 MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia. Nie dopuszeza si¢ uzycia
naterialéw  wywolujacych szkodliwe promieniowanie o steZzenin wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami,

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przcz uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreflajace brak szkedliwego oddzialywania fych materialéw na Srodowisko.

Materialy, kidre sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoriczeniu Robot ich szkodliwos¢ zanika (np.
materialy pylasie), moga by¢ nzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan icchnologicznych wbodowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé zgodg na uzycie tych materialéw od
whasciwych organdw administracji panstwowej, Jezeli Wykonawca uzyl materialdw szkodliswych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich vzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsckwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

1.10. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzehni ziemi i za wrzadzenia podziemne, takic jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz, bgdacych wiladcicielami fych wrzadzen, potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpicczenie przed uszkodzeniem fych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wrykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego rodzaju Robot, kidre
maja by¢ wykonane w zakresie przelozemia inslalacii i urzadzef podziemnych na Terenie Budowy i1 powiadomic
Inzyniera i wladze Iokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznic powiadomi Inzyniera i zaintcresowame wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywanin napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamavwiajacego.

1.11. NAZWY I KODY GRUP, KLAS ORAZ KATEGORII ROBOT,

45000000-7 Roboty budowlane

45262500-6 Roboty murarskic i murowe

45400000-1 Roboly wykosiczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45421000-4 Roboly w zakresie stofarki budowlanej

45431000-7 Kiadzenie plytek

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $cickowej

1.12. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Cena umownga jest to okre$lone w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanic przedmiolu nmowy wraz z
usunigciem wad wjawnionych przy odbiorze w okresie rgkojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

Dala rozpoczecia jest to data podana w umowie, w kidrej wykonawca ma rozpoczaé realizacje robdt,
Data zakoriczenia jest to faktyczna data zakorczenia robot, potwicrdzona zapisem kierownika budowy, zgodna z
ustaleniami protokolu odbioru koficowego.

Dokumentacia projekiowa obgjmuje rysunki, opisy i inne dokumenty slanowiace integralng cze$¢ umowy oraz
przygotowane przez zamawiajacego w czasie tnvania umowsy.

Inspektor nadzory — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzomu nad realizacja Robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
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Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wysigpowania
w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszeltkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodue z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Nadzor autorski sa (o czynnosci sprawowanc przez aulora projektu, polegajace na sprawdzaniu zgodnogci realizacii
robat z dokumentacja projektowa uzgadnianiu mozliwosci wprowadzenia w mzie polizeby rozwigzal zamiennych,
zgodnic z PB.

Oferta wybranego wykonawey jest to dokument przedlozony zamawiajacemu przez wykonaweg w czasie postepowania
w sprawie zamowienia publicznego, stanowiacy infegralna cz¢S¢ nmowy.

Olres zelaszania wad przez nzytkownika jest to pedany w IPU okres, w ktorym moga by¢ zglaszane wady do usunigcia
przez wykonawce w ramach gwarancji jakosci wykonania oraz rekojmi za wady fizyczne, udzielonej przez wykonawceg.

Podwykonawea jest osobg fizyczea lub prawng, kidra zawarla umowe z wykonawca na wykonanie czgsci robot
objetych umowa.

Polecenie_Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Robét Iub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
Rejestr obmiarow — akceptowany przez inZyniera rejes(r z ponumerowanymi stronami, sluzacy do wpisywania przez

Wykonawce obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow.
Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzynicra.

Roboty budowlane nalezy przez to rozamicé wykonanie robot budowlanych w zakresie podanym w umowice.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumieé zaprojektowane i wykonane przez wykonawce roboty, ktore sq potrzebne
do wykonania robot budowlanych zasadniczych oraz zostang zdemontowaie po zakoiiczeniu robot budowlanycle.

Specvfikacie techniczne wykonania i odbiorn robét jest to zbiér dokumentdw zwanych dalej specyfikacjami
technicznymi, stanowigcymi integralng cze$é umowy, okredlajacych zasady wykonania i odbioru robdt w sposdb
pozwalajacy na osiagniccie ich wymaganej jakosci,

Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji rob6t okrestony w dokwmnentaciji projektowej.

Termin zakorczenia robét jest to okre§lona w IPU data, do ktérej wykonawca zobowiazany jest zakoriczy¢ wszystkie
roboty objete umowa,

Uniowa jest to dokument zawarty pomigdzy zamawiajacym i wykonawca o wykonanie robot budowlanych w
zamobwieniu publicznym.

IWada polega na wykonaniu danych robét fub ich czeéci niezgodnie 2 umowa, z dokumentacjg projeklowa, specyfikacja
techniczng lub 7z zasadami wiedzy technicznej.

Wikonawea jest to okreslona w umowie strona, ktéra podijgta si¢ wykonania rabot.
Zamawiajgey jest to sirona umowy w sprawic zaméwienia publicznego, ktora dokonala wyboru oferty wykonawcy.
2. MATERIALY

2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW.
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Co najmmiej na trzy lygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
Robét Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialow i odpowiednic $wiadectwa badar laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera, Zatwierdzenie partii (cz¢éci) materialéw z danego zrddla nic oznacza automatycznie, 7¢ wszelkie matcrialy z
dancgo zrédia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badai w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodia w sposdb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w ¢zasie postgpu Robot.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEISCOWYCH.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolei od wiadcicieli i odno$nych wladz na pozyskanic materialow z
jakichkolwick zrédel micjscowych, wlaczajac w to Zrédia wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczyé Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodta.

Wykonawca przedstawi doknmentacjg zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez sicbie metode wydobycia i selekeji do zatwicrdzenia Inzynierowi. Wykonawcea ponosi odpowiedzialno$¢ za
spelnienie wymagan iloéciowych i jakoéciowych materialow z jakiegokolwiek Zrodia.

Wykonawca ponicsic wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakickolwiek inne koszty zwigzanc z
dostarczeniem materialéw do Robot.

2.3. PRZECHOWY WANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczenicm, zachowaly swoja jakos$c i wlasciwo$é do Robét i byly dosigpne do kontroli
przez Inzyniera.

Migjsca czasowego skladowania bgda zlokalizowanc w obrgbie Terenu Budowy w inigjscach uzgodnionych »
Inzynierem lub poza Tercnem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Miegjsca skladowaniz materiatdéw i wyrobéw budowlanych nalezy utwardzic i odwodnic,

Odpady nalezy usuwaé¢ w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usuwania odpadow nalezy
wygrodzi¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatdw nicbezpiccznych, nalezy zamiesci¢ o tym
informacje na tablicach ostrzegawczych, nmieszczonych w  widocznych migjscach, Subsiancje i preparaty
niebezpieczne mnalezy przechowywaé i przemieszcza¢ na terenic budowy w opakowaniach producenta. W
pomieszczeniach magazynowych nalezy umiesci¢ tablice okreslajace dopuszczalne obcigzenie regaléw magazynowych,
a takze dopuszczalne obcigZenie powierzchni stropu. Skladowiska materialéw, wyrobéw i wzadzen technicznych
muszg zostaé wykonane w sposéb wykluczajacy mozliwo§E wywrécenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia
skiadowanych wyrobdéw i urzadzen. Materialy skladuje si¢ w migjscu wyrdwnanym do poziomu.

Materialy drobnicowe uklada si¢ w stosy o wysokosci nic wigkszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymaloéci
tych materialéw. Stosy materiatdw workowanych ukiada sig w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przckraczajacej
10 warstw.

Przy skladowaniu materialdw odleglosci stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

-0,8mn od ogrodzenia, zabudowant lub innych przeszkéd trwalych

-5m od stalego stanowiska pracy

Sposdb skladowania materiatéw i wyrobow budowlanych o ksztalcie plyt powinien wyktuczy¢ ryzyko ich spgkania,
wykrzywienia, wygigcia czy jakichkolwiek innych forn tnvatego odkszialcenia.

Zavronionc jest opieranie skladowanych materialdw lub wyrobdw o ploly, slapy, shipy napowietrznych limii
elektroencrgetycznych, konstrukcje wsporcze sicci trakcyjngj tub $ciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materialdw Iub wyrobdw jest dopuszezalne wylacznie przy uzyciu
drabiny lub schodni, Podczas zaladunku Iub rozladunku materiatow lub wyrobdw, przemieszezanie ich nad ludZmi lub
kabing w ktdrej znajduje sie kierowca jest zabronione. Na czas iych czynnoéei kierowca jest zobowigzany opuscié
kabing.

2.4, MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM.
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiczione z Terenu Budowy, badZ zioZzone w

miejscu wskazanym przez Inzynicra. Jeéli Inzynier zezwoli Wykonawey na uzycie tych materialéw do innych roboét niz.
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te, dla ktérych zostaly zakupione to koszt fych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjgcicm i niczaplaceniem.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW.

Jedli Dokumentacja Projcktowa lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co pajmnigj 3 tygodnie przed nZzyciem
materialy, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez hnzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawea zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzysinego wplywu na
jakoé¢ wykonywanych Robot. Sprzgt uzywany do Robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiadac pod
wzgledem typow i ilodci wskazaniom zawartym w ST dla poszczegdluych rodzajow robot.

Liczba i wydajno§¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt zgodmic z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach [nZzyniera w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wlasnoécia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzic on zgodny z normami ochrony §redowiska i przepisami dotyczacymi jego vzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwicrdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest o wymagane przepisanti.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspekiora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akeeptacji Inspektara moze byé podinicj zmieniany bez jego zgody.

Sprzet bedacy wlasnoécia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t powinien by¢:

-utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,

-stosowany wylacznie do prac, do jakich zostal przeznaczony,

-obstugiwany przez przeszkolony personel,

-montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcja producenta

-uzywany w sposdb zapewniajacy bezpieczedistwo pracownikom i osobom postronnym.

Bedzic on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami i dotyczacymi jego wzytkowania oraz speluiac
wymagania okreélone w przepisach dotyczacych systemu zgodnoscei,

Dokumenty uprawniajace do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢ dostepne dla organdw kontroli w
miejscu eksploatacii.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach technicznych powinay by¢ dostgpne
instrukcje bezpiecznej obslugi i konserwacii, 2 ktorymi zapoznaje si¢ osoby pracujace na tych stanowiskach.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego wurzadzenia techniczeego nalezy je
niezwlocznie unicruchomié i odlaczyé doplyw cnergii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynnosci
konserwacyjuych na sprzgcie znajdujacym sig w ruchu lub wlgczonym,

Przewody pracujace pod ciSnieniem powinny mie¢ wytrzymalos¢ dostosowang do ciSnienia roboczego, z
uwzglednieniem wspolczynnika bezpieczefistwa tych przewodow. Uzywanie przewodéw uszkodzonych fub o nicznangj
wytrzymalo$ci jest zabronione.

4, TRANSPORT

Wykonawca stosowaé si¢ bedzic do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materialéw/sprz¢lunaiz
terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiladz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposéb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nic wplyna nickorzystnie na jakosé
wykonywanych Robét i wlaéciwosci przewozonych materialdw.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenic Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
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Projektowej, ST i wskazaniach Inzynicra, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transporfu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigZent na osie moga byé uzyte przez Wykonawce
pod warnkiem przywrdcenia do slanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszi, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych omz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i
wykonywanych robét, za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projekfowa wymaganiami ST oraz obowiazujacymi
przepisami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialuo$é za dokladue wytyczenie w planie i wyznaczenic wysokosci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okredlonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piémie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwick bledu spowodowancgo przez Wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli
wymagaé tego bedzie Inspektor poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robodt lub
wyznaczenia wysokoéei przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladno$c.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawey nalezy opracowanic i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakodci, w ktérym przedstawi on zamicrzony spostb wykonywania Robdl, mozliwodci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgee wykonanie Robot zgodnie 2 Dokumentacja Projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKQSCI ROBOT

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zaloZzong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng konirole Robét i jakosei materinléw. Wykonawea zapewni odpowiedni
system koniroli, wlaczajac personel, laboratorivin, sprzet, zaopatr<enie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania
prébek, badan materialow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspekior moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badad w celu
zademonstrowania, z¢ poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzic przeprowadzaé pomiary i badania maferialéw oraz Robdt » czgstotliwoscia zapewniajacq
shvierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresn badai i ich czgstotliwo$é s okredlone w ST, normach i wytycznych, W
przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspekiorowi $wiadeclwa, Z¢ wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja
wazna legalizacie, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okredlajacych procedury
badan.

Inspektor bedzie mieé¢ nieograniczony dostep do pomieszczen Iaboratoryjnych, w celu ich inspekeji. Inspektor bedzie
przekazywat  Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwick nicdociagnigoiach dotyczacych urzadzed
laboratoryjuych, sprzetu, zaopatrzenia Iaboratorium, pracy personclu lub metod badawczych. Jezeli nicdociagnigcia te
bedq tak powazne, Ze moga wplynaé ujemmnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigeia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materialdw.

Wszystkie koszty zwiqzane Z organizowaniem i prowadzeniem badan maferialéw ponosi Wykonawca,

6.3. POBIERANTE PROBEK.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobicrania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobiefsiwem wytypowane do badan.
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Inzynicr bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ ndzialu w pobieramin prébek.

Na zlccenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialéw, kidre budza
watpliwoéci co do jakodci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub uiepszone z
wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku siwicrdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszly te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badaf wykonywanych przez Inspektora beda odpowiednio opisanc i oznakowane, w
sposab zaakceptowany przez Inspektora .

6.4. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obeimuja jakiegokolwick badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badai Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiare lub badania Wykonawca przedstawi pa pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora .

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badarn jak najszybciej, jednak nie p6iniej
niz w termini¢ okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badaii (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug dostarczoncgo przez niego wzoru lub
innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA

Do celdw kontroli jakodci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania koniroli, pobicrania probek i
badania materialéw u Zrddla ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze sirony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspckior, po uprzednigj weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawceg, bedzie oceniac
zgodnos$é materialdw | Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badai dostarczonych przez Wykonawcee.
Inspektor moze pobicra¢ prébki materialdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badai
wykazg, e raporly Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratoriuim
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnoéei materialdw i Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku calkowite koszty powtornych lub
dodatkowych badan i pobierania probck ponicsione zostang przez Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACIJE

Inspektor moze dopuscic do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadaja:

scertyfikat na znak bezpicezenstwa, wykazujacy 7e zapewniono zgodno¢ z keyteriami technicznymi okve§lomymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracj¢
zgodnosci lub ceriyfikat zgodnodcei z;

= Poiska Normg lub

waprobatq techniczag, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskicj Normy, jezeli nic sg objgte
certyfikacja okreslong  w pkt. 1. i kiore spelniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badaii wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykomawcg
Inspekiorowi.

Jakiekolwiek materialy, ktdre nie spelniaja tych wymagan bgda odrzucone,

Wykonawca winien stosowaé maferialy spelpiajace wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn.1108.2004r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodno$ci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
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znakicim budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92
72004r. poz. 881)

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

Diziennik Budowy

Wszelkie dokumenty musza zostaé sporzadzone zgodnie z wymogarni ustawy - Prawo Budowlane.

Dzicnnik Budowy jest wymaganym dekumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonaweg w okresic od
przckazania Wykonawcy Terenn Budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowicdzialno$¢ za prowadzenie
Drziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Robdt, stanu bezpieczeinstwa
ludzi i micnia oraz techniczngj i gospodarczej strony budowsy.

Kazdy zapis w Dzicnniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgda czytelne, dokonanc trwaly fechniksy, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przenw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedq oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone data i podpiscm Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalczy wpisywaé w szczegolnosci:

date przckazania Wykonawcy Terenu Budowy,

+datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projekiowej,

suzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakogci § harmonogramow Robot,

sterminy rozpoczecia i zakofnczenia poszczegdinych elementéw Rabot, przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich
prowadzeniv, okresy i przyczyny przenwv w Robotach,

siwagi i polecenia Inspektora,

sdaty zarzadzania wsirzymania Robét, z podaniem powodu,

«zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych odbioréw Robdt,
swyjasnienia, uwagi i propozycjc Wykonawcy,

+stan pogody 1 temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ogramiczeniom lub wymaganiom
szezegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

*zgodnodé rzeczywistych waruakéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii Projektowej,dane dotyczace
czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcic wykonywania Robot,

edanc doiyczace jakodci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badat z podaniem, kio je
przeprowadzal,

swyniki préb poszczegdlnych clementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

sinne istotne informacje o przebicgu Robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonaswey wpisane do Dziennika Budowy beda przedloZzone Inspektorowi do
ustosunkowania sie.

Wpis projektania do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig¢. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceit Wykonawey Robdt.

Rejesir Obmiardw

Rejestr Obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faklycznego postgpu kazdego z elementow Robot.
Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ w sposdb ciagly w jednostkach przyjgtych w Koszlorysie i wpisuje do
Rejestru Obmiardw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Obmiar Robot bedzie okreslaé fakivezny zakres wykonywanych Robdl zgodnic z Dokumentacja Projektows i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie,
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Obmiaru Robét dokonuje Wykonawcea po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robot i o
terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed {ym terminem.

Wiyniki obmiari beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwick blad lub przeoczenic (opuszczenie) w ilodciach podanych w Slepym Kosztorysic lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcey od obowigzku ukofczenia wszystkich Robot.  Bledne dane
zoslang poprawione wedlug instrukcji Inspektora pa piSmie,

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW.

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymni w
Polskich Normach odpowicdnich dia danego rodzaju robét.

Tloéé robdt nalezy okredhic zgodnie z katalogami nakladow rzeczowych i kosztorysowymi normami nakladéw
rzeczowych na podstawic obmiam robdt,

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposob pomiam dlugosci i odleglosci pomigdzy punktami
skrajnymi zlozonych obiektéw budowlanych. Omawié metody obliczania ilo§ci robdt, np. przy obliczanin powierzchni
$cian do tynkowania liczy si¢ najpierw laczng powierzchnig $cian lacznic z olworami i powierzehniami
nieotynkowanymi, a nast¢pnie od tej powierzchni odejmuje si¢ obliczong wczesniej laczna powierzchnig otwordw i
powierzchni nigotynkowanych przy zaloZeniu pominigcia w tym rachunku powierzchni ofwordw i powierzchni
nigolynkowanych mmiejszych od granicznej wietkodei).

7.3, URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY.

Wszystkic urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane w czasic obmiaru Robdt beda zaakceptowane przez Inspektora.
Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lnb sprzet wymagaja badail
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadad wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawee utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres trwania
Robdt.

71.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym Iub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystgpowania dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza sic przed ich zakryciem,

Roboty pomiarowe do obmiar oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalgcznika do
Rejestrn Obmiardw, ktérego wzor zostanie nzgodniony z inspektorem,

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosei od ustaled odpowiednich ST Roboty podlegaja nastgpujgcym etapom odbiorn:
+odbiorowi Robét zanikafacych i ulegajacych zakryciu,
« aodbiorowi kercowemu,

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robdt z:

edoknmentacja projektows

skosztorysem ofertowym

sustaleniami z inwestorem

sustaleniami z Projektaniem

ewiedzy i sztuka budowlang

oPolskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot

owszystkimi innymi obowiazujacymni przepisami prawa polskiego dofyczacymi danego zakresu robot.
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8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH [ ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbiér Robat zanikajacych i wlegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdét,
kiore w dalszym procesie realizacji wlegng zakryciu. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakrycin bedzie
dokonany w czasie nmozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawck bez hamowania ogélnego postepu
Robét. Qdbioru Robdi dokonuje Inspektor. Gofowos¢ danej czgéci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak
ni¢ péZnicj niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomicnia o tym fakcie
Inspekiora . Jakosé i ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier ma podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY.

Qdbidr czgéciowy polega na ocenie ilodei i jakodei wykonanych czgsei Robdt. Odbioru czgéciowego Robot dokonuje
sic wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbiora Robot dokonuje Inspektor.

3.3. ODBIOR KONCOWY.

Odbidr kotficowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okzeflonymi w umowic o wykonanic robot
budowlanych. Calkowite zakoficzenic robdt oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzone przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu inspekiora nadzor. Odbioru koficowego
dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnoict inspekiora nadzoru i wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikdw badan i
pomiaréw, ocenie wizuainej oraz zgodnofci wykonania rob6t z dokumentacjy projektowa ST. W toku odbioru
koticowego robdt komisja zapozna sig z realizacja wstale przyjgtych w trakcic odbioréw robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robdt uzupelniajacych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania
wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnoéei i ustali nowy termin odbiom keficowego.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY I DOKUMENTY DO ODBIORU QOSTATECZNEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorn ostatecznego Rob6t jest protokol odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru usialonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawcea jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokmmenty:

1.Dokumentacjg Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie
realizacji Umowy.

2.Specyfikacje Techniczne (podsiawowe z Umowy i ew. uzupelniajace lub zamienne).

3.Recepty i ustalenia technologiczne.

4, Dokumenty zainstalowanego wyposaZenia.

5.Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaly).

6. Wyniki pomiardw kentrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7.Deklaracje zgodnodci lub certyfikaty zgodnos’;ci whudowanych materialéw zgodnic z ST i ew. PZJ,

W prz-ypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnegoe nie bgda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin edbioru ostatecznego Robot.
Wszystkic zarzgdzone przez komisje Roboly poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupelniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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9.1, USTALENIA OGOLNE

Podstawa platnosei jest cena jedaostkowa skalkulowana przcz Wykonawcg za jednostke obmiarows ustalong dla danej
pozycii kosztorysi.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnodci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wrykonawce w dancj pozycii kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji koszlorysowej bedzie uwzgledniad wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skladajace si¢ na jej wykonanie, olreSlone dia tej Robety w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowej.

Ceny jednostkowe Jub kwoty ryczaltowe beda obejmowacd:

srobocizng bezposrednia wraz z kosziami,

owarlos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, cwentualnymi kosztami ubytkow i transportn
na plac budowy,

swartos¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami,

okoszly posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

spodatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie natezy wlicza¢ podatlon VAT,
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Jednostka autorska.

PHU EDMUND FRAZIK

ul. Grodzka 14/3

58-309 Watbrzych

tel.(74) 666 74 92

kom, 781 996 501

Dokumentacja projektowa:

Projekt budowlany ,,Przebudowe lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. Dabrowskiego 38 w Walbrzychu wraz z
modemizacja polegajaca na wydzielenin aneksu kuchennego, lazienki z WC ciepla woda z bojlera clekirycznego,
wykonaniu wenfylacji nawiewno — wywiewnej”,

Zamawiajacy przekaze wykonawcy 2 cgremplarze projektu oraz po 1 egzemplarzu wszystkich specyfikacii
technicznych,

10.2. NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE 1 INNE DOKUMENTY 1 USTALENIA
TECHNICZNE

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnic z obowiazujacymi w Polsce nommami i normatywami. Najwazniejsze
przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sa wyszczegdlnione w punkcie 10 szczeg6lowej specyfikacji
technicznej. Wykonawca zobowiazany jest znaé wszysikic przepisy prawne wydawane zardwno przez wiadze
paistwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczue, kiore sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z
prowadzonymi robofami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcic realizacji
robot. Najwazniejsze z nich to:

eUslawa » dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tckst jednolity z 2010 r. DzU. Nr 243, poz. 1623 z p6zniejszymi
Zmianami)

eRozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 6 hutego 2003 r. w sprawic bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
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PHU EDARTUND FRAZIK

ul. Grodzka B3 tel {74y 660 T4 92
58-369 Walbrovch Lo, 781 996 5307

wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 1. Nr 47, poz 401)

©-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1. w sprawie warunkéw techniczaych, jakin powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 1. Nr 75 poz. 690 z pdZniejszymi zmianami)

Walbyzyel marzec J0161




