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1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robét w zakresie:

Remont dachu budynku przy ul. Gen. Zajaczka 4a w Watbrzychu

1.2, Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna {ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
powyzszych robot.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
remontem dachu na budynku przy ul. Gen. Zajaczka 4a w Walbrzychu.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za ich zgodno$é
z wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany
jest w cenie umowy wystgpié i ponies¢ koszty zajecia pasa drogowego i opracowania projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, jesli zajdzie taka potrzeba.

1.4.1. Przekazanie placu budowy

Zasada i termin przekazania placu budowy zostang okredlone w umowie. Zamawiajgcy protokolarnie
przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach
umowy.

1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i intereséw oséb trzecich.

Ogdlne warunki, ktérych wykonawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony wiasnosci publicznej
okreélone zostang w umowie o wykonanie robot. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu
budowy przed dostepem osob frzecich w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru
konicowego robét. Przed przystapieniem do roboét wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caty
okres realizacji robé6t. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wiaczony w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w sitanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezuitat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.3. Ochrona $srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowacC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony érodowiska naturalnego. W okresie trwania robét wykonawca bedzie;

a. Utrzymywac teren budowy,

b. Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dot.
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikaé uszkodzen iub ucigzliwosci
dla oséb lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajgoych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujge sie do tych wymagan, bedzie mial szczegdlny wgiad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed :

a. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

b. mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem




koniecznych dziatath ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub
prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong whasno$é. Stan naprawionej
wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczgce
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz niespelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymacé
w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.7. Nazwy i kody grup robét, klas robdt i kategorii robét.

Klasyfikacja robdt wg Wspolnego Stownika Zamoéwien CPV

Grupa robdt 45.2. - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompleksowych obiektéw budowlanych
lub ich czesci, 45000000-7 Roboty budowlane 45261910-6 Naprawa dachoéw, 45261210-9 Wykonanie
pokry¢ dachowych.

1.5. Okreslenia podstawowe wystepujace w ST.

Okreslenia podstawowe podane w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujacymi, Polskimi Normami oraz z
ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich
Norm i aprobat technicznych..

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumieé urzadzenia
techniczne zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
urzgdzenia instalacyjne.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgloszenie zamiaru wykonania robét budowlanych,
protokoly odbioru, w miarg potrzeby rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, przedmiar robét itp.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢:

-protokét przekazania placu budowy,

-protokoly uzgodnien { jesli bedg konieczne) z inspektorem nadzoru,

-wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie skladowania gruzu na wysyp:sku itp.
-protokét odbioru robét

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajgcego
jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumieé organy administracji architektoniczno — budowlanej i
nadzoru budowlanego.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacii,
w celu zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby pelniace samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajace
uprawnienia do: projektowania, sprawdzania prawidtowosci rozwigzarn projektowych; kierowania
robotami budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola
techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzér
inwestorski); sprawdzania prawidiowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robdt i
obiektéw budowlanych - wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarczej.

Uczestnikami procesu budowlanego sa:
4 Inwestor,
<+ [nspektor Nadzoru Budowlanego,




+ Kierownik Budowy.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania i
odbioréw robdt budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji robét [ub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Kierownik Budowy - osoba reprezentujaca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzoru
wykonywanych robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dZzwignice, przenosniki, ciagniki i mny
sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowiace statego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a
niezbedne przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i
urzadzenia pomocnicze.

[lekroé¢ w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujacego zamdwienie na wykonanie inwestycji, robét lub
remontow; zamawiajgcym, rozumie sig przez to udzielajgcego zamowienie wykonawcy; do obowiazkow
zamawiajacego naleza: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz
zapewnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiar robhét — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnoéci technologicznej ich wykonania
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczgce wiasciwosci materiatéw i wyrobédw budowlanych.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budowniciwie. Minimalne
parametry, jakim muszg odpowiadaé materialy uzyte przy realizacji zamoéwienia zostaly okreslone w
dokumentacji projektowej oraz w zatgczniku do niniejszej ST.

2.2, Wymagania ogéine dotyczace przechowywania, transportu warunkéw dostaw, skladowania i
konfroli, jakosci materialow i wyroboéw.

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i sktadowania materialdw i wyrobdw.
Wytadunek materialéw musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych ich uszkodzenia.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w frakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaly
wymaganiom okresionym w art. 10 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych
materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.

2.4, Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.
Materialy i elementy budowiane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacii inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny byé niezwtocznie usuniete z placu budowy.




2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.
Inwestor nie przewiduje stosowania materialéw wariantowych.,

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robé6t budowlanych.

Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowiazany do uzycia takiego sprzetu, jaki nie
spowoduje niekorzystnego wplywu, na jako$¢é wykonywanych robdét. Wykonawca uzyje sprzetu
zapewniajgcego wlasciwg jakosé wykonania.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie, na jako§é wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materialow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jako$é zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnoéé z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot szostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badari materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkgji i odchylenia dopuszczone wtasciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg
wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. Zakres rohét.
Zakres prac obejmuje m.in.:

rozebranie pokrycia z dachéwki karpiéwki,

wymiana facenia,

utozenie folii wstepnego krycia,

ulozenie pokrycia dachdowka karpidwka,

rozebranie pokrycia z papy na dachach drewnianych,
wymiana deskowania,

pokrycie dachow papa termozgrzewalna,

wymiana rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich,
wymiana akcesoriéw dachowych,

wywiezienie gruzu,

wykonanie innych niezbednych prac do prawidtowego zrealizowania zamoéwienia.

! Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy wystapi¢ i poniesé koszty zajecia pasa
drogowego i opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robédt, jesli
zajdzie taka potrzeba.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w
miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodno$ci wykonywanych
Robét z przedmiarem i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

— badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania robét

- ocene estetyki wykonanych robét

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych
materialéw z wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, kidre posiadaja: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Poiskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych;
deklaracje zgodneosci lub certyfikat zgodnosci z; Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacji g okreslong w pkt ,
ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan begdg dostarczone przez
Wykonawce [nspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, kiére nie spetniaja tych wymagan beda
odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt13 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest
zohowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organéw.

Do dokumentéw budowy zalicza sie:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokoét z przekazania terenu budowy

- umowa cywilne- prawna

- protokoly odbioru robét

- protokoly narad i ustalen

- korespondencje na budowie. '

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywne

7.1. Rodzaje odbioréw robét

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioru robot;

- odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- odbidr koncowy;

- odbidr po ckresie rekojmi;

- odbiér pogwarancyjny.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca.

7.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt | poprawek bez
hamowania ogdélnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. O gotowoéci danej
czesci robot do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru, a odbidr bedzie przeprowadzony




niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru.

7.3. Odbiér koricowy roboét.

Odbidr koncowy przeprowadza sig w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
robot budowlanych. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowosé do odbioru koricowege bedzie
stwierdzone przez wykonawce w formie pisemnej. Odbiér koncowy robét nastgpi w terminie okreslonym
w umowie liczagc od dnia zakoriczenia robét i przejecia dokumentéw.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci Wykonawey i
Inspektora nadzoru. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badart i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg. W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot
uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustali nowy termin odbioru koicowego.

7.4. Odbior po okresie rekojmi.
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgey lub wlasciciel obiektu organizuje odbiér ,po okresie rekojmi”

7.5. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny. -

Odbiér ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego jest protokédt odbioru robét sporzadzony wg
ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

- Specyfikacje Techniczng,

- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwiaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu,

- recepty i ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zapewnienia (PZJ),

- sprawozdania techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdania techniczne zawieraé beda:

Zakres i lokalizacj¢ wykonanych robét, uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét, date rozpoczecia
i zakonczenia rob6t. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bgdg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robot poprawkowych i uzupelniajgcych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogoine

1. Podstawg obliczenia ceny ofertowej sg przedmiary robét, pozwolenie na budowe, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdt, i inne wytyczne okreslone w SIWZ oraz ustalenia Wykonawcy
wynikajgce z wizji lokalnej obiektu. Wykonawca zobowiazany jest do wypelnienia wszystkich pozycji prac
opisanych w przedmiarze robot.

2. Wykonawca okresli cene ofertowg (koszt) za wykonanie catoéci zaméwienia: netto i brutto.

3. Cene okreélong w ofercie nalezy poda¢ w walucie polskiej, do dwéch miejsc po przecinku.

4. Za wykonanie przedmiotu zaméwienia ustala sie wynagrodzenie kosztorysowe (ryczattowo —
HHodciowe), rozliczenie prac nastgpi po odbiorze koncowym robét.

5. Cena ofertowa powinna obejmowaé wszelkie koszty i skladniki zwigzane z zamowieniem, ktére
mozna bylo przewidzie¢ w terminie opracowania oferty do czasu jej zlozenia. Ewentualne upusty
proponowane przez Wykonawce majg byé wliczone w cene ofertows.




6. Poza robotami wynikajgcymi z przedmiardw robdt, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
oraz SIWZ, cena ofertowa winna obejmowac takze ustugi i roboly opisane w projekcie umowy.

7. W razie wystgpienia tzw. oczywistej omylki Zamawiajgcy poprawi jg w trybie art. 87 ustawy Prawo
Zamoéwien Publicznych.

8. W przypadku zlozenia oferty, ktoérej wybdr prowadzilby do powstania obowigzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towaréw i uslug w zakresie dotyczacym wewnatrzwspoélnotowego nabycia
towarow, Zamawiajacy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towardw i ustug, ktory miatby wptacié zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9. Dokumenty odniesienia.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po 1 egzemplarzu umowy. Wszystkie roboty nalezy wykonywac
zgodnie z obowiazujgcymi w Polsce normami i normatywami. Wykonawca zobowigzany jest znaé
wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze patistwowe jak i lokalne oraz inne
regulacje prawne i wyltyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bgdzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.

10. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016

z pdzn. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1981 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr .
147, poz. 1229). _

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdZn. zm.).

10.1. Rozporzadzenia

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczefstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczefstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukfury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,

poz. 1126). ’

~ Rozporzgdzenie Ministra [nfrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. — w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowsj, specyfikagji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.

Nr 198, poz. 2041).




