SPECYFIKACJIA
TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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DATA OPRACOWANIA: CZERWIEC 2018r.
1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot 8T

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robdt w zakresie:

Remont dachu budynku przy ul. Gen. Zajaczka 4a w Watbrzychu

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacii
powyzszych robét.

1.3. Zakres roboét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem
remontem dachu na budynku przy ul. Gen. Zajgczka 4a w Watbrzychu,

1.4 Ogdine wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za ich zgodnoéé
z wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany
jest w cenie umowy wystapié¢ i ponies¢ koszty zajecia pasa drogowego i opracowania projektu
organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, jesli zajdzie taka potrzeba.

1.4.1. Przekazanie placu budowy
Zasada i termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie. Zamawiajacy protokolarnie

przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w ogéinych warunkach
umowy.

1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i intereséw oséb trzecich.

Ogdlne warunki, ktérych wykenawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony witasnosci publicznej
okreslone zostang w umowie o wykonanie robét. Wykonawca jest zobowigzany do zahezpieczenia placu
budowy przed dostepem osdb trzecich w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru
koncowego robét. Przed przystapieniem do robét wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caly
okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna. Wykonawca bedzie stosowal sie do wszystkich przepisoéw prawnych
obowigzujacych w =zakresie bezpieczeristwa pozarowego. Bedzie stale ufrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie =z zaleceniami przepisdéw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach, maszynach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rohét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania rob6t wykonawca bedzie:

a. Utrzymywac teren budowy,

b. Podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dot.
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci
dia oséb lub wiasnoéci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sig¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wglad na $rodki ostroznoséci i zabezpieczenia
przed :

a. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

b. mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnoéci publicznej i
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem



koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub
prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnoéé. Stan naprawionej
wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnié i utrzymaé
w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu prowadzgcego roboty objete kontraktem.
Uznaje sig, 2ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie | sg uwzglednione w cenie kontraktowe].

1.4.7. Nazwy i kody grup robét, klas rohot i kategorii robét.

Klasyfikacja robét wg Wspélnego Stownika Zamoéwien CPV

Grupa robét 45.2. - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompleksowych obiektéw budowlanych
lub ich czgsci, 45000000-7 Roboty budowlane 45261910-6 Naprawa dachow, 45261210-9 Wykonanie
pokryé dachowych.

1.6. Okreslenia podstawowe wystepujagce w ST.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z ohowigzujgcymi, Polskimi Normami oraz z
ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich
Norm i aprobat technicznych..

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ urzgdzenia
techniczne zapewniajace mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
urzgdzenia instalacyjne.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgloszenie zamiaru wykonania robét budowlanych,
protokoty odbioru, w miarg potrzeby rysunki i opisy sluzgce realizacji obiektu, przedmiar robét itp.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rezumieé:

-protokét przekazania placu budowy,

-protokoly uzgodnien ( jesli beda konieczne) z inspektorem nadzoru,

-wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie sktadowania gruzu na wysypisku itp.
-protokd! odbioru robét

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywna ocene techniczna wyrobu, stwierdzajgcego
jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ — nalezy przez to rozumieé organy administracji architektoniczno — budowlanej i
nadzoru budowlanego.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji,
w celu zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym.

Uczestnicy procesu budowlanego to osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie, posiadajgce
uprawnienia do: projektowania, sprawdzania prawidlowosci rozwigzan projektowych; kierowania
robotami budowlanymi, sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola:
techniczna jako&ci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzér
inwestorski); sprawdzania prawidlowosci rozwigzan projektowych lub kontrola techniczna robét i
obiektéw budowlanych - wykonywane w ramach organéw administracji panstwowej lub gospodarcze;j.

Uczestnikami procesu budowlanego sa:
%+ |Inwestor,
4+ Inspektor Nadzoru Budowlanego,




%+  Kierownik Budowy.

Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektéw oraz wykonania i
odbioréw robdt budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspekiora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Kierownik Budowy - osoba reprezentujgca Wykonawce, wskazana przez niego do nadzoru
wykonywanych robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét zgodne z dokumentacjg projekiowa
i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dZwignice, przenosniki, ciggniki i inny
sprzet o napgdzie silnikowym.

Sprzet pomochiczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu zmechanizowanego, a
niezbedne przy wykonywaniu robét budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i
urzgdzenia pomochicze.

Hekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie sie przez to przyjmujgcego zamowienie na wykonanie inwestycji, robdt lub
remontéw; zamawiajacym, rozumie sie przez to udzielajgcego zamoéwienie wykonawcy; do obowigzkéw
zamawiajacege nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego

Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materiatéw i wyrobdéw budowlanych.

Przy wykonywaniu robdét budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojekiowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spelnienie wymagari podstawowych, okredlonych w art.5 ust. 1 ustawy — Prawo. budowlane,
dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Minimaine
parametry, jakim musza odpowiadaé materialy uzyte przy realizacji zaméwienia zostaty okreslone w
dokumentacji projektowej oraz w zalgczniku do niniejszej ST.

2.2, Wymagania ogéine dotyczace przechowywania, transportu warunkow dostaw, skltadowania i
kontroli, jako$ci materialow i wyrobow.

Zamawiajacy udostgpni pomieszczenia do przechowywania i skiadowania materiatow i wyrobdw.
Wytadunek materialbw musi odbywaé sie z zachowaniem wszelkich $rodkdéw ostroznosci
uniemozliwiajgcych ich uszkodzenia.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane jub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych
materiatéw oraz elementdw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci. '

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.
Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usuniste z placu budowy.




2.5. Wariantowe stosowanie materiatéw.
Inwestor nie przewiduje stosowania materialéw wariantowych.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych.

Nie podaje sig specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, jaki nie
spowoduje niekorzystnego wplywu, na jako§¢ wykonywanych robét. Wykonawca uzyje sprzetu
zapewniajgcego wtasciwa jakosé wykonania.

4, Wymagania dotyczace $rodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kiére nie wplyna
niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkdw
transportu bgdzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowag. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonania rohét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$é z wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robOt zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektor
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformufowanych w dokumentach umowy i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkcji i odchylenia dopuszczone wtasciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zakres robhét.
Zakres prac obejmuje m.in.:

rozebranie pokrycia z dachowki karpiowki,

wymiana facenia,

utozenie folii wstepnego krycia,

ufozenie pokrycia dachowkg karpiowka,

rozebranie pokrycia z papy na dachach drewnianych,
wymiana deskowania,

pokrycie dachdw papg termozgrzewalna,

wymiana rynien, rur spustowych i obrébek blacharskich,
wymiana akcesoridw dachowych,

wywiezienie gruzu,

wykonanie innych niezbednych prac do prawidiowego zrealizowania zamoéwienia.

I Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy wystapi¢ i ponie$¢ koszty zajecia pasa
drogowego i opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, jesli
zajdzie taka potrzeba.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robot polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezgco, w
miare postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci wykonywanych
Robdt z przedmiarem | wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow

— kontrole prawidtowosci wykonania robdt

— ocene estetyki wykonanych robét

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz
sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw - dotyczgeych stosowanych
materiatdw z wymogami prawa i Norm z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

6.2. Certyfikaty i dekiaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadajg: certyfikat na znak
bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych;
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobata techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacji g okreslong w pkt ,
ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materialow, dla ktdérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszag posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badarh beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone,

6.3. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna byé zgodna z art.3 pki13 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organow.

Do dokumentéw budowy zalicza sie:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego

- protokdt z przekazania terenu budowy

- umowa cywilno- prawna

- protokoly odbioru robét

- protokoly narad i ustalen

- korespondencije na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

7. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inspekiora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punkiu 6 daty wyniki pozytywne -

7.1. Rodzaje odbioréw robhét

Wystepujg nastepujace rodzaje odbioru robot;

- odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu;

- odbior koncowy,

- odbiodr po okresie rekojmi;

- odbiér pogwarancyjny.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie Wykonawca.

7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci | jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. O gotowosci danej
czesci robét do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru, a cdbidr bedzie przeprowadzony




niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru.

7.3. Odbior koncowy robét.

Odbior koncowy przeprowadza sig w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
robot budowlanych. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowoéé do odbioru konicowego bedzie
stwierdzone przez wykonawce w formie pisemnej. Odbiér koricowy robét nastgpi w terminie okreslonym
w umowie liczac od dnia zakoriczenia robét | przejecia dokumentow.

Odbioru korcowego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecno$ci Wykonawey i
Inspektora nadzoru. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoéciowej na podstawie
przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoséci wykonania
robot z dokumentacjg. W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sig z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioru robdt zanikajgcych iulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot
uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego.

7.4. Odbidr po okresie rekojmi.
Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbiér ,po okresie rekojmi’

7.5. Odbiér ostateczny — pogwarancyjny.

Odbidr ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru korficowego.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do odbioru koricowego jest protokét odbioru robét sporzadzony wg
ustalonego przez Zamawiajgcego wzoru. Do odbioru korcowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowadé nastepujace dokumenty:

- Specyfikacje Techniczng,

- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwiaszcza przy odbiorze robét zanikajgeych i ulegajacych
zakryciu,

- recepty i ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoéci wbudowanych
materiatéw, certyfikaty na zhak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zapewnienia (PZJ),

- sprawozdania techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdania techniczne zawieraé heda:

Zakres i lokalizacje wykonanych robét, uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét, date rozpoczecia
i zakoriczenia robdt. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bgdg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robét. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin
wykonania robét poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne _

1. Podstawa obliczenia ceny ofertowej sg przedmiary robdt, pozwolenie na budowe, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét, i inne wytyczne okreslone w SIWZ oraz ustalenia Wykonawcy
wynikajace z wizji lokalnej obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia wszystkich pozycji prac
opisanych w przedmiarze robét.

2. Wykonawca okresli cene ofertowa (koszt) za wykonanie calosci zaméwienia: netto i brutto.

3. Cene okreslong w ofercie nalezy poda¢ w walucie polskiej, do dwéch miejsc po przecinku.

4. Za wykonanie przedmiotu zamoéwienia ustala sie wynagrodzenie kosztorysowe (ryczaltowo —
ilosciowe}, rozliczenie prac nastgpi po odbiorze koricowym robét.

5. Cena ofertowa powinna obejmowa¢ wszelkie koszty i sktadniki zwigzane z zaméwieniem, ktére
mozna byto przewidzie¢ w terminie opracowania oferty do czasu jej zlozenia. Ewentualne upusty
proponowane przez Wykonawce majg by¢ wliczone w cene ofertows.




6. Poza robotami wynikajgcymi z przedmiaréw robét, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
oraz SIWZ, cena ofertowa winna obejmowa¢ takze ustugi i roboty opisane w projekcie umowy.

7. W razie wystgpienia tzw. oczywistej omyltki Zamawiajacy poprawi jg w trybie art. 87 ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.

8. W przypadku zioZzenia oferty, ktérej wybor prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie dotyczacym wewnatrzwspélnotowego nabycia
towaréw, Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towardw i ustug, ktéry miatby wplaci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9. Dokumenty odniesienia.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po 1 egzemplarzu umowy. Wszystkie roboty nalezy wykonywacd
zgodnie z ohowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. Wykonawca zobowigzany jest znac
wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne
regulacie prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie
w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

10. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z pdZn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6Zn. zm.).

10.1. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 208, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. — w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra [nfrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowianych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,

poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.

Nr 198, poz. 2041).



