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WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STO.

Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania ogdélne” odnosi si¢ do wymagan wspolnych,
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania:

,,Remont elewacji wraz z dociepleniem i izolacja pionowa $ciany tylnej
budynku przy ul. Mickiewicza 32 w Watbrzychu”

1.2. Zakres stosowania STO.

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i1 stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi, stanowigcymi integralng cze$¢ dokumentacji dla poszczegdlnych
rodzajéow robdt. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg czynnosci umozliwiajace
wykonanie i odbiér rob6t zgodnych z pkt 1.1.

Zbior ten zawiera nizej wymienione specyfikacje szczegétowe:
ST-1.1. Rozbiorki
ST-1.2. Roboty murowe
ST-1.3. Stal zbrojeniowa
ST-1.4. Roboty elewacyjne
ST-1.5. Roboty ciesielskie
ST-2.1. Roboty ziemne
ST-2.2. Wykonanie i zasypanie wykopow

1.3. Zakres roboét objetych STO.
1.3.1. Postanowienia ogdlne.

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skréconymi informacjami na temat zakresu
robot i rysunkami znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej. W réznych pozycjach Specyfikacji
Technicznych podane sa odno$niki do stosowanych norm i standardéow. Przywotane normy
i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze¢$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane
w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami w ktérych sg wymaganiami. Wykonawca powinien
doglebnie zaznajomi¢ si¢ z ich zawartoscia 1 wymaganiami. Roboty nalezy wykonywac
w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z obowigzujagcymi regulacjami, normami, standardami
1 wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Wszystkie nazwy marek i firm uzyte w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach
Technicznych powinny by¢ uwazane jako definicja standardu, a nie jako Sciste okreslenie danej
marki. Mozliwe jest zastosowanie innych rozwigzan pod warunkiem uzgodnienia z Inspektorem
Nadzoru.

1.3.2. Lokalizacja robot

Obiekt zlokalizowany jest w Watbrzychu przy ul. Mickiewicza 32.

Wjazd na teren dzialki — poprzez istniejacy.

Inwestycja nie ma wptywu na interes 0s6b trzecich.

Obszar oddziatywania inwestycji — dzialka Inwestora, dziatka Gminy Watbrzych.
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14. OKkreslenia podstawowe

Uzyte w ST-0.0. wymienione ponizej okresSlenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:
1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.
1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciami
organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej miedzy Inspektorem Nadzoru, Projektantem 1 Wykonawca.
Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w imieniu Wykonawcy, ponoszaca
odpowiedzialno$¢ za prowadzenie budowy.

Ksigzka obmiaréw - zeszyt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
z ponumerowanymi stronami, ktéry stuzy do wpisywania przez Wykonawca
obmiaru wykonanych rob6t w formie obliczen, szkicow, zatacznikéw. Wpisy
w ksigzce powinny by¢ potwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia badan 1 prob stuzacych ocenie jakosci
materialow.

Materialy — wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robét, zgodne
z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Materialy uzyte do wykonania robét powinny by¢
nowe 1 pelnowartosciowe, z wyjatkiem materialéw wskazanych jako ,,material
z odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnosc wykonywanych  robét
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony —
z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
dokumentacji projektowej.

Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robat.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wg
technologicznej kolejnosci wykonania wraz z podaniem iloSci robét
w ustalonych jednostkach przedmiarowych, zataczony do dokumentacji
przetargowe;j.

Wyceniany przedmiar robot — przedmiar robot wyceniany przez Wykonawce
1 stanowigcy czg$¢ jego oferty.

Teren budowy — teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na
nim robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czegs¢
terenu budowy.
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1.4.15. Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, np. dolina, bagno itp.

1.4.16. Przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, np. droga, rurociag itp.

1.4.17. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i1 przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.

1.4.18. Zadanie budowlane- cz¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego pelnienia
funkcji techniczno — uzytkowych.

1.4.19. Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocen¢ techniczng
wyrobu stwierdzajacg jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych
warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielenia aprobat
technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U.Nr
249 z dnia 23 listopada 2004r. poz. 2497).

1.4.20. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub ustuge i sg zgodne z okreslong
normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawa
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10).

1.4.21. Znak zgodnosci — =zastrzezony znak, nadawany Ilub stosowany zgodnie
z zasadami systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub
innymi dokumentami normatywnymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

Zamawiajacego, tj.:
— Przetargowa dokumentacje projektowa — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji, zakresu
1 charakteru rob6t zawarte w Dokumentacji Projektowej (pelna dokumentacja projektowa w okresie
przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Zamawiajacego),
— Projektowa dokumentacj¢ techniczng zawierajaca:

1/ projekt budowlany

2/ projekt wykonawczy

3/ przedmiary rob6t

4/ specyfikacje techniczne,
ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.
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Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

— Projekt organizacji i harmonogram rob6t

— Projekt zaplecza technicznego budowy 1 organizacji budowy

— Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

— Dokumentacje¢ powykonawczg, w tym dokumentacj¢ geodezyjng — powykonawczg dla
zrealizowanych rob6t — umozliwiajgcg naniesienie zmian na map¢ zasadnicza i w stosownych
ewidencjach zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna
zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikle w trakcie realizacji robot.

Koszty ww. opracowan wykonanych przez Wykonawce nie podlegaja odrebnej wycenie,
Wykonawca winien uwzgledni¢ je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.2. Zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w chociazby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
Dzialka, na ktérej zaprojektowany zostaly przedmiotowe prace jest dostepna i Wykonawca powinien
zapoznac si¢ z jej aktualnym stanem. Wykonawca nie moze wykorzystywacé btedéw lub opuszczen
w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego,
ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatléw
1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i1 wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST
i wplynie to na niezadowlalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegdlnych robdt nie okre§lono warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robét, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.3. Informacje na temat terenu budowy.

1.5.3.1. Informacje ogdlne

Roboty w ramach zadania, wykonywane beda na dzialce budowlanej nr 667, obreb 0027
Srédmiescie, Watbrzych. Teren zostanie przekazany Wykonawcy w catoéci i bedzie mégt nim
dysponowa¢ podczas realizacji Robot.

1.5.3.2. Organizacja rob6t budowlanych
Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy dokonaé zagospodarowania terenu budowy co
najmniej w zakresie:
1) ogrodzenia terenu 1 wyznaczenia stref niebezpiecznych
2) urzadzenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych i socjalnych
3) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego
4) zapewnienia wlasciwej wentylacji
4) zapewnienia lacznosci telefoniczne]
5) urzadzenia skladowisk materiatéw i wyrobéw
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Teren budowy nalezy ogrodzi¢, tak aby uniemozliwi¢ wejscie osobom trzecim. Ogrodzenie
wykona¢ w taki sposéb, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub
rob6t nie jest mozliwe, nalezy oznakowac¢ granice terenu budowy za pomoca tablic ostrzegawczych,
a w razie potrzeby zapewni¢ stalty nadzor. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsce
postojowe na terenie budowy.

1.5.3.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robdt poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia 1 odbioru
koncowego Robét, a w szczegdlnosci:
- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych
czynnosci zwigzane z budow3 i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem os6b trzecich,
- Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu
kazdego elementu robdt i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji
placu budowy
Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sie,
ze s3 wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Rob6t

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa w czasie prowadzenia Roboét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia Rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy,

unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca
1 przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢ kontraktowg.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonawca 1 przyjmuje si¢, ze s wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia oraz pochodzace z rozbiodrki

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego.
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Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robdt bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wyniku rozbidrek i robot naprawczych
powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na
wlasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg materialéw niebezpiecznych oraz pochodzacych z rozbiérki
w czasie wykonywania robdot ponosi Wykonawca 1 przyjmuje si¢, ze sga wliczone w cen¢
kontraktowa.

1.5.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielem
tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robo6t, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy 1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru 1 wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w spos6b powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych: optlaty/dzierzawy
terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wbudowanie urzgdzen w pas drogowy,
rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen
obcych.

Inspektor Nadzoru bgdzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wilascicielami nieruchomosci dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drog
wewnetrznych. Jednakze ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wtasnos$ci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robét
ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w cen¢ kontraktow3.

1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel

nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
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spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
1 zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sg wliczone w cen¢ kontraktow3.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie z Art. 21a ustawy z dnia
07.07.1994r Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia, ktéry uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca 1 przyjmuje si¢, ze sa wliczone w cen¢
kontraktowa.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie Robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochronge Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od daty rozpoczecia do daty odbioréw robét przez Inspektora Nadzoru.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami
1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw
w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem rob6t
1 w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Zamawiajacego.

1.5.11. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce 1 przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.12. Tablice informacyjne.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:
- tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu
tablicy jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Roboét. Tablice informacyjne beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robdt, a po ich zakonczeniu
zdemontowane.
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Koszt wykonania i utrzymania tablic informacyjnych oraz ich demontazu (po zakonczeniu
realizacji Rob6t) nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w ceng
kontraktow3.

1.5.13. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze
ostatecznym, geodezyjng i budowlang dokumentacje powykonawcza, sporzadzong w 5
egzemplarzach na kopiach rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego.
Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebne;j
zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cen¢ kontraktowa.

1.6. Zaplecze Wykonawcy.

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza
Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem
Budowlanym.

Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

- zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

- zaplecze na narady, ktére pomiesci 6 0séb,

- telefon (dopuszcza si¢ telefon komorkowy)

Podtaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wilasny koszt w obecnosci Inspektora
Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z pobranej energii
elektrycznej.

Podtaczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na wtasny koszt w obecnosci Inspektora
Nadzoru poprzez podlicznik — wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢
z pobranej wody.

Koszty poboru mediéw nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢
kontraktow3.

2. MATERIALY

2.1 Zrédia szukania materiatow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i1 odpowiednie
swiadectwa dopuszczenia do stosowania lub §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Roboét. Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi
materialami beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktérych zostaly
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztéw.
Kazdy rodzaj Robdét, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.
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Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do wykonania Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jakos¢ 1 wlasciwosci do Roboét i1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania begdg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiajacy przewidujg mozliwosci wariantowego
zastosowania materiatéw w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Materialy pochodzace z rozbiodrki.

Wszelkie materialy pochodzace z rozbidrek podlegaja utylizacji na koszt Wykonawcy jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje ponownego ich wbudowania. Wbudowanie materiatléw
rozbiérkowych podlega akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robdét.
Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru
robét, lub projekcie organizacji robodt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa
lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujagce zachowania warunkow
Kontraktu zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.
Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja odrebnej wycenie
i przyjmuje si¢, ze sg ujete w cenie kontraktowe;j.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkoéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, warunkami technicznymi i wskazaniach Inspektora Nadzoru,

w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda
usuni¢te z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcjg Drég celem
unikniecia konfliktéw z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnos$ci zwigzane z transportem nie podlegajg odrebnej wycenie i przyjmuje si¢, ze sg
ujete w cenie kontraktowe;.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt, zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materialéw 1 wykonanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
wiedzg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu Robét zostang, jesli wymagacé tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementéw Robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materialéw 1 Robot, rozrzuty normowe wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie tym Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 plan organizacji robdt gwarantujacy
wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz ustaleniami. Program zapewnienia
jakoS$ci powinien zawierac:

a) czes$¢ ogodlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia rob6t

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementow
robot,

- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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- sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badah laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) czes¢ szczegbtowy opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilosci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszy itp.

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedur¢ pomiaréw i badah (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

- sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole roboét i jakos¢ materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materialéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
projektowej 1 ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprze¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggni¢cia te bedg tak powazne, ze moga wptynac
ujemnie na wynik badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych
materiatéw i1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.
Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania laboratoryjne.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialébw ponosi
Wykonawca.

6.3. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnosc
z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe beda posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materialy posiadajgce atesty na urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich witasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakonczenia robot.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalacznika 1 opatrzone data 1 podpisem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Robét przeprowadza si¢ po zakonczeniu danej roboty wyszczegdlnione]
w Formularzu Wyceny w ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje si¢ do Ksigzki obmiaréw.
Ksigzke obmiaréw prowadzi Wykonawca wpisujac do niej obmiary dokonywane przez siebie
w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze
1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. nastgpujace
dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
- protokoty odbioru Robét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencje¢ na budowie

6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Kierownika Budowy na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
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Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robot.
Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek biad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pisSmie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu nie czestszej niz
miesi¢czne] ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Dtugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone
poziomo lub pionowo wzdtuz linii osiowej w [m] z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dlugosci w [m?] z doktadnoscig do dwéch
miejsc po przecinku.

Objetos¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych dtugosci oraz grubosci w [m3] z doktadnoscia
do dwoch miejsc po przecinku.

[losci elementéw liczone bgdg w sztukach lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksigzce
obmiaréw lub dotaczone do niej w formie zatacznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowac¢ beda zasady sporzadzania obmiaréw wedlug zasad
opisanych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary Robét beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot,
a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw

15

Remont elewacji wraz z dociepleniem i izolacja pionowa Sciany tylnej
budynku przy ul. Mickiewicza 32 w Watbrzychu



[ ST — 00.00 | Wymagania ogélne |

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:
- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiorowi technicznemu — mi¢dzyoperacyjnemu
oraz etapom odbioru, ktérego dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego:
- odbiorowi konhcowemu
- odbiorowi gwarancyjnemu — przed zakonczeniem okresu gwarancji jakosci.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie 1 jako$ci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.
Odbidér tych robdt bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.
Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Kierownik Budowy wpisem do Dziennika Budowy
1 powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ 1 ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajacych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowa, normami i innymi ustaleniami.

8.3. Odbioér techniczny — miedzyoperacyjny

Odbidér czesciowy polega na ocenie jakosci 1 ilosci wykonywanych czesci robot
wyszczegOlnionych w Kontrakcie.
Odbioru czesciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu.
Odbiorowi czg¢sciowemu podlegaja dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny zakonczone w danym
okresie rozliczeniowym.
Rozliczenie bedzie dokonywane nie czg¢sciej niz raz w miesigcu.

8.4. Odbior koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Kierownika Budowy wpisem do Dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniu na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru .
Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru osiagnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, stosownym
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniu na pi$mie o tym fakcie Zamawiajacego.
Odbioru koncowego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego. W czynnos$ci odbioru
powinni uczestniczyc:
- przedstawiciele Zamawiajacego
- Wykonawca
- Kierownik budowy
- Inspektor Nadzoru — koordynator oraz inspektorzy nadzoru rob6t branzowych
- Uzytkownik
- Przedstawiciele jednostek, ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.
Nieobecnos¢ poszczegdlnych powotanych uczestnikéw w czynnosciach odbioru nie wstrzymuje tych
czynnosci.
Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnagt gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robét lub nie przeprowadzenia wszystkich préb i badah, Zamawiajacy
moze odméwi¢ odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki umieszcza si¢ w protokole odmowy
odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po wykonaniu brakéw Wykonawca jest zobowiagzany
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ponownie zglosi¢ osiggnigcie gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru, Zamawiajacy
wyznacza nowg date odbioru.
Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone Wady to Zamawiajagcemu przystuguja nastgpujace

uprawnienia:
1) jezeli Wady nadajg si¢ do usunig¢cia, to Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru do czasu usunigcia
Wad lub zazadac¢ ich usunigcia wyznaczajac odpowiedni termin,
2) jezeli Wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:
a) jezeli nie umozliwiaja one uzytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli Wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapic¢
od Umowy lub zgda¢ ponownego wykonania Umowy zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy
kar 1 odszkodowah na zasadach ustalonych w umowie oraz domagania si¢ od Wykonawcy
naprawienia szkéd powstatych na skutek op6znienia

Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany Protokét odbioru koncowego zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. Protokét odbioru zostanie podpisany przez strony
w dniu zakonczenia czynnos$ci odbioru i dzien ten stanowi¢ bedzie date odbioru koncowego.

8.5. Dokumenty koncowego odbioru robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Po zakonczeniu robét, a przed dokonaniem odbioru koncowego Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu operat obejmujacy miedzy innymi zbior wykazanych nizej dokumentow:
- dokumentacj¢ projektowa powykonawcza,
- uwagi 1 zalecenia Inspektora (-0w) Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robé6t zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksiazke obmiaréw (oryginaty),
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodni z normami,
instrukcjami i wytycznymi,
- Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobdw i materiatow,
- Operat techniczny,
- dokumenty i1 o§wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego wynikajace z dokumentow

kontraktowych,
- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,
- kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

8.6. Odbidér gwarancyjny

Odbidér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych i zaistnialych w okresie gwarancyjnym oraz ocenie stanu technicznego wykonanych
robot na zakonczenie okresu gwarancji.
Odbidér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.
Odbidér gwarancyjny powinien odby¢ si¢ nie pézniej niz na 14 dni przed zakonczeniem okresu
gwarancji.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena kosztorysowania skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania
i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i Dokumentacji Projektowe;j.
Ceny jednostkowe rob6t bedg obejmowac:
- robocizng¢ bezposrednig,
- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu
- warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzg¢tu na Teren Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wypozyczenia, odbiorow
technicznych, kosztow badan okresowych, legalizacji i innych),
- koszty posrednie, w sktad ktéorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
energii 1 wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki
dotyczace bhp, ustugi na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Roboét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie
i pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora
nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; oplaty za zajecie pasa drogowego, optaty za wykonanie
tablic informacyjnych; ubezpieczenia
- zysk kalkulacyjny zawierajagcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t 1 w okresie gwarancyjnym;
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- niezbegdne optaty, miedzy innymi: oplaty zwigzane z utylizacja odpadéw, oplaty za zajg¢cie pasa
drogowego, optaty za dokumentacj¢ organizacji ruchu zamiennego, optaty za obstuge geologiczna,
geodezyjng i archeologiczng, oplaty za wiaczenia do sieci, oplaty zwigzane z odszkodowaniami za
zajecie gruntu, koszty wywiezienia 1 utylizacji odpadéw oraz gruzu wraz z oplatami
sktadowiskowymi (w tym takze ewentualne usuni¢cie odpadéw znajdujacych si¢ na terenie budowy
przed jego przekazaniem) i inne,
- inne koszty wymienione w ST.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy 1 wymagan ogélnych zawartych
w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w szczeg6towych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje nie objete
szczegbtowymi ST:
- uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru
1 wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
- oplaty/ dzierzawy terenu, w tym: optaty za zajecie pasa drogowego, oplaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy oraz rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajgcie nieruchomosci,
- przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
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- biezace utrzymanie objazdow 1 przejazdéw w stanie technicznym umozliwiajacym ruch kotowy
i pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Koszt likwidacji objazdéw-przejazdéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

- usunig¢cie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

94. Koszty zawarcia ubezpieczenia na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania 1 wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
z pézniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia).
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