WZOR UMOWY

UMOWAINK <o sisiis e enseseesss s sssssssssssssssmsssssbasss s ssssssssass smsssssens s snae

O PEENIENIE CZYNNOSCI ZASTEPSTWA INWESTYCYINEGO

dla 2ad@ania PN, 5 eiecmem s —————————— "
zawarta w dniu ..o . pomieday:
Wspdlnotg Mieszkaniows przy ul. .eeeoveevevecinvenen

reprezentowany przez;
Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0, z siedzibg w Walbrzychu przy ul. Gen. Andersa 48, wpisanym do rejestru
przedsigbiorcéw pod numerem KRS 0000021098 prowadzonym przez Sad Rejonowy dla Wroclawia Fabrycznej IX
Wydziat Gospodarczy KRS-u, NIP 886-26-08-287 reprezentowany przez:

1) Marka Mateckiego — Prezesa Zarzqdu

zwanym dalej Zamawlajgcym,

...............................................................................................................................................

...........................................................

zwanym dalej inwestorem Zastepczym.
W zwigzku 2 faktem, iz warto$¢ zaméwienia publicznego nie przekracza wyraZonej w ziotych rownowartoesci kwoty

30.060 euro, zamawienie publiczne Jest realizowane na podstawie art. 4 ust, 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r,
Prawo Zamowiedi Publicznych (Dz. U. 2 2013 r., poz. 907 z p62n. zmianami).

Definicje:
W Umowie stosuje sig nastepujace pojgcia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa - oznacza niniejszy dokument zawierajacy zgodne oéwiadczenie woli Zamawiajgcego | Inwestora
Zastepczego w formie pisemnej wraz z wymienionymi w jej tredci zalacznikami o pelnienie czynnoéci
zastgpstwa inwestycyjnego zadan inwestycyjnych, wg okreslonego w niej zakresu obowigzkdw,
w ustalonym terminie i za ustalonym wynagrodzeniem.

Obiekty — budynki przy ul. v cs e w Watbrzychu

Zadanie — 0znacza ZAANIE PN ,evverreiiniseiines et esesenssessiesesstsssemsesees "

Roboty ~ oznaczajg pelen zakres robét budowlanych wszelkich branz budownictwa, robét w zakresie rozbidrki
obiektéw budowlanych, robt montazowych, uslug budowlanych oraz dostaw maszyn i urzgdzen
dotyczgeych Zadania, ktére Wykonawca, wybrany w postgpowaniu zorganizowanym przez Zamawlajacego,
zobowigzuje sie wykonaé 1 przekazaé Zamawiajgcemu, zgodnie  z Dokumentacja projektows,
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, Prawem budowlanym oraz umowa
zawartg pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca.

Dokumentacja projektowa — jest to wymagany odrgbnymi przepisami zestaw opracowan projektowych: projekt
budowlany, projekty wykonawcze, Przedmiar robét, informacja dotyczaca bezpieczedstwa i ochrony
zdrowia, projekty i opracowania uzupetniajace oraz dokumentacja niejawna.

Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robét budowlanych - s3 to opracowania zawierajace w szezegdlnodc
zbiory wymagari, ktére sg niezbedne do okreélenia standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych, wiadciwodci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidiowosci
wykonanta poszezegéinych robét.
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Przedmiar rob6t — jest to zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegblowy opis oraz wskazaniem wfasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilodci jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

Inspektor Nadzoru — osoba bedaca przedstawicielem Inwestora Zastepczego | umocowana przez Zamawiajacego do
wystepowania w jego imienlu w zakresie przekazartych jej na mocy tege umocowania praw | abowigzkéw
oraz do wykonania praw i obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego wymienionych w przepisach
Prawa budowlanego. Inspektor Nadzoru Jest przedstawicielem Zamawiajacege na budowie,
upowaznionym do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnied technicznych i ekonomicznych tej
budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepiséw Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizacie.

Wykonawca/y — nalezy przez to rozumie¢ osobe(y) fizycznale), osobg(y) prawng(e) albo jednostkeli) organizacyina(e)
hieposiadajaca(e) osobowodci prawnej, ktéra{e) na podstawie Prawa zaméwien publicznych zawaria(y)
umowe z Zamawiajacym na wykonanie Robét budowlanych na Zadaniu/Zadaniach

Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem s usiugi,
dostawy lub roboty budowlane stanowigce czedé zamdwienia publicznego, zawarta miedzy wybranym
przez Zamawiajacego Wykonawcg a Innym podmiotem {podwykonawca), aw przypadku zamdwien
publicznych na roboty budowlane takie miedzy podwykonawea a dalszym podwykonawces fub mieday
dalszymi podwykonawcami.

Prawo budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane {Dz. U. z 2013 r,, poz. 1409).

Prawo zamé6wien publicznych — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwieri publicznych {Dz. U. z 2013 roku,
poz. 807 z péiniejszymi zmianami).

Wada —~ wada fizyczna, prawna oraz Jakakolwiek nieprawidiowo$é w wykonanych czynnoéciach zastepstwa
inwestycyjnego z wymaganiami okreélonymi przez Zamawiajacego w Umowie.

Roboty Dodatkowe — s to roboty budowlane wynikte w toku realizacji przedmiotu umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca, ktére nie byly objete ta umowa, a s3 niezbedne do prawidiowego jej
wykonania i ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuac)l niemoiliwej wczesniej do
przewidzenia.

Roboty Uzupetniajace ~ s to roboty budowlane polegajace na powtérzeniu tego samego rodzaju robét co roboty
podstawowe, przy czym roboty uzupelniajace byly przewidziane w ogtoszeniu dla zaméwienia
podstawowego i 53 zgodne z przedmiotem zaméwienia podstawowego.

Roboty Zamienne - s3 to roboty budowlane wynikte w toku realizacji przedmiotu umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcg, ktérych technologia wykonania rézni sie od opisanej w dokumentacii
projektowej, bez zmian ceny jednostkowej, w stosunku do oferty Wykonawey, za ich wykonanie

Strona lub Strony — oznaczajq Zamawiajacego iflub inwestora Zastepczego.
Strona trzecia — oznacza osobg Iub jednostke inna niz Zamawiajacy lub inwestor Zastepczy.

Personel — oznacza osoby dziatajace pod kierownictwem iub nadzorem Inwestora Zastepczego wyznaczone do
wykonania przedmiotu Umowy,

Oddanie do uiytkowania — ogdt czynnodct wymaganych przepisami Prawa budowlanego do zawiadomienia
o zakoficzeniu budowy lub zfozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wraz z uzyskaniem
wszystkich wymaganych opinii organéw w sprawie zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i skompletowaniem wymaganych dokumentéw oraz przekazanie ich w imieniu
Zamawiajacego do organu.

Sita wyisza — zdarzenie zewnetrzne, nie dajgce sie przewidzieé, ktérego skutkom nie moina byto zapobiec, nawet
przez dotozenie najwyzszej starannoéci.

Teren budowy - przestrzed, w ktérej sa prowadzone Roboty, wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy,
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Harmonogram ~ dokument zawierajgcy kolejnos¢ wykonywania Robét, czas ich trwania z zaznaczeniem nastepnikéw

i poprzednikow, wykonany w formie papierowe] | elektronicznej do edycji.

Ksigzka obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do

wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicéw | ewentualnie
dodatkowych zatgcznikéw.

§1

Przedmiot Umowy.

1

Przedmiotem Umowy jest $wiadczenie ustug obejmujgcych pelnienie czynnoéci zastepstwa inwestycyjnego dla
Zadania pn.:

TN ", zgodnie z pozwoleniem na budowe, Dokumentacig projektows, Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, Zapytaniem ofertowym oraz umowami zawartymi przez
Zamawiajacego z Wykonawcami i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, tj. kompleksowa obstuga
prawna, finansowa i techniczna Zadania, rozliczenie $rodkéw przyznanych przez Zamawiajacego na jego
realizacje,

W ramach przedmiotu Umowy obowigzkiem Inwestora Zastepczego jest:
1}  Administrowanie umowami zawartymi przez Zamawiajacego z Wykonawcami Robot na Zadaniu.

2) Wypelnianie w zastgpstwie Zamawiajgcego wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z realizacji Zadania,
okreslonych w przepisach prawa polskiego, a w szczegdlnoéci Prawa budowlanego z aktami wykonawczymi.

3} Reprezentowanie Zamawiajacego w okresie realizacji Umowy wobec wiadz, urzedéw, sadéw, partneréw
Zadania i innych instytucji, w tym dokonanie przewidzianych Prawem budowlanym czynnoéci zwigzanych
z uzyskaniem wymaganych pozwoler, decyzji, zgtoszen, opinii i zatwierdzert.

4}  Pelnienie petnobranzowego nadzoru inwestorskiego zgodnie z art, 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane {tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 1409):

a) reprezentowanie Zamawiajgcego na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacit
z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j,

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych Robét i wbudowanych wyrobéw budowtanych, a w szczegblnosci

zapobieganie zastosowaniu wyrobdéw budowlanych wadliwych iniedopuszczonych do stosowania
w budownictwie,

¢} sprawdzanie i odbiér Robét ulegajacych zakryciu lub zanikajaeych, uczestniczenie w prébach t odbiorach
technicznych instalacji, urzadzedi technicznych oraz przygotowanie i udziat w czynnosctach koricowego
odbioru Robot i wykonanie wszystkich czynnoéci zwigzanych z przekazywaniem ich do uzytkowania,

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych Robét oraz usuniecia wad, a takze, kontrolowanie rozliczen
finansowych Rohét,

e} wydawanie kierownikowi budowy ifiub kierownikom robdt poleces, potwierdzanych wpisem do
dziennika budowy, dotyczacych: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan,
takie wymagajacych odkrycia Robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawianie ekspertyz
dotyczaeych prowadzonych Robét i dowodéw dopuszezenia do stosowania w budownictwie wyrohdw
budowlanych oraz urzadzen technicznych,

f) %adanie od kierownika budowy iflub kierownikéw robét dokonania poprawek hadi ponownego
wykonania wadliwie wykonanych Robét, a takze igdanie wstrzymania dalszych Robét w przypadku,

gdyby ich kontynuacja mogla wywotaé zagrozenie bad: spowodowaé niedopuszczaing niezgodnosé
z projektem lub pozwoleniem na budowe.

5) Wspdipraca z Projektantami w ramach petnionego przez nich nadzoru autorskiego.

6) Prowadzenie ewidencji nakiadéw oraz rozliczenie Zadania.

7) Petnienie obowigzkow Inwestora Zastepczego w  okresie poprzedzajgcym realizacje  budowy,

3
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wyszczegdinionych w § 4.
8) Peinienie obowigzkéw Inwestora Zastepczego w okresie realizacji budowy, wyszczegdlnionych w § 5.

9} Pelnienie obowigzkéw Inwestora Zastepczego zwigzanych z odbiorem Robét | przekazaniem do
uzytkowania, wyszczegdlnionych w § 6.

10} Peinienie obowigzkéw Inwestora Zastepczego w okresie rekojmi za wady wynikajace] z umoéw zawartych
przez Zamawiajacego z Wykonawcami Robdt, wyszczegdinionych w § 7.

11) Petnienie obowiqzkéw Inwestora Zastepczego w zakresie obslugl finansowej Zadanlia, wyszezegblnionych
w§8.

12) Wspétdziatanie z Zamawiajacym w ewentualnym dochodzeniu | egzekwowaniu od uczestnikéw hiorgcych
udziat w realizacji Zadania odszkodowan fub kar umownych za nienalezyte lub nieterminowe wykonanie
zobowigzan umownych oraz reprezentowanie Zamawiajacego w ewentualnych sporach, celem obrony
intereséw Zamawiajacego.

Inwestor Zastgpczy oswiadcza, e posiada stosowne uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy.

Inwestor Zastepczy bedzie realizowat umowe z udzialem oséb wskazanych w ofercie jako osoby pozostajgce
w dyspozycji Inwestora Zastepczego do realizacji umowy.

Inwestor Zastgpczy zapewni wykonanie Zadania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposéb okreélony
w ustawie Prawo budowlane, w szczegdInosci z zachowaniem warunkéw art. 5, art. 7 1 art. 10.

Inwestor Zastepczy bedzie stosowat sig do zapiséw uméw zawartych przez Zamawiajgcego z Wykonawcami
i wynikajacych z nich obowigzkéw, uprawnien, odpowiedzialnoéci | ograniczen.

Inwestor Zastgpczy nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcdéw z zadnego ze zobowigzan wynikajacych
z zawartych uméw pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami.

Wszystkie zmiany finansowe dotyczace uméw zawartych pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami oraz

pozostatych uméw zawartych przez Zamawiajacego z Instytucjami wspdlfinansujgcymi Zadanie wymagaja
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Inwestor zastepczy bedzie odpowiedzialny za realizacjg zaplséw umowy w sprawie udzielenia dofinansowania
w formie dotacji celowej na realizacje zadania w zakresie ochrony 1 konserwacji zabytkéw zawarte] miedzy
Wspolnotg Mieszkaniows a Gming Walbrzych,

§2

Koordynacja.

1

Przedstawicielami Zamawiajacego dla administrowania Umowa beda:
1) w zakresie spraw zwigzanych z realizacjg umow zawartych przez Zamawiajacego z Wykonawcami robét:

kontakt: w dnlach pracy Zamawiajacego (poniedziatek-pigtek od godz. 7°° do godz. 15%),
AATES! it ssssses sersorascs
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2)  wzakresie rozliczen rzeczowo-finansowych Zadania:

kontakt: w dniach pracy Zamawiajacego {poniedzialek-piatek od godz. 7°° do godz. 15%),
adres: ....
teln.......

eanny




WZOR UMOWY

2 Przedstawicielem Inwestora Zastepczego do wspélpracy z Zamawiajacym w zakresie administrowania Umowa,
koordynacji realizacji Zadania oraz upowainionym do reprezentowania intereséw Zamawiajgcego w zakresie
wynikajgcym z niniejszej Umowy, uméw dotyczacych Zadania, a zawartych przez Zamawiajacego
z Wykonawcami Robét i Projektantami, rozliczen zwanym Koordynatorem Zadania, bedzie:

kontakt: od poniedziatku do piatku od godz. ...... do godz. ......,
BATES: v v
tel e,
(1T 11

7

3 Zamawiajgcy ustanawia na Zadaniu nastepujacego Inspektora Nadzory, bedgycego przedstawicielem Inwestora
Zastgpczego, posiadajacego kwalifikacje wskazane w  ofercie Inwestora Zastepczego w  specjalnosc
konstrukeyjno-budowlanej oraz do nadzorowania prac prowadzonych na obiektach zabytkowych:

kontakt: od poniedziatku do pigtku od godz. ...... do godz. ......,
AUFES! e

ey

e-mMail: wrivverinns

4 W przypadku zmiany, na pisemny wniosek Inwestora Zastepczego, osoby wskazane] w ofercie Inwestora
Zastepczego jako osoby pozostajace] w dyspozycji Inwestora Zastepczego do realizacji przedmiotu umowy,
Inwestor Zastgpczy ma obowiazek zastapi¢ t¢ osobe inng osoba spetniajaca wymagania opisane w zapytaniu
ofertowym w zakresie kwalifikacji zawodowych, wyksztatcenia i doswiadczenia, a tego rodzaju zmiana wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

5 Zamawiajacy moie gdac zmiany osoby wskazanej w ust. 2,3 i 4 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze osoba ta
nie wykonuje badz nienaleiycie wykonuje swoje obowigzki okredione w niniejszej umowie. Zadanie takie musi
by¢ przedtoone na pismie i zawiera¢ uzasadnienie. W takiej sytuacji Inwestor Zastepczy ma obowiazek zastapié
tg osobe inng osoby speiniajaca wymagania opisane w zapytaniu ofertowym w zakresie kwalifikacji
zawodowych, wyksztaicenia i doswiadczenia oraz uzyskaé pisetnng akceptacje Zamawiajgcego na dokonywang
zmiang. Inwestor Zastepczy jest obowigzany do dokonania w/w zmiany w terminie 14 dni od daty zadania
Zamawiajgcego,

6 W okresie wykonywania umowy Inwestor Zastgpezy moze udzieli¢ urlopu osobom wskazanym w ust. 2 | 3
niniejszego paragrafu pod warunkiem uzgodnienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem terminu tego urlopu oraz
wskazania osoby zastepujacej, spelniajacej] wymagania opisane w zapytaniu ofertowym w zakresie kwalifikacji
zawodowych, wyksztatcenia | dodwiadczenia. W przypadku nieprzewidzianej nieobecnoscl 0séb wskazanych
w ust. 211 3 niniejszego paragrafu, wynikajacej ze zwolnienia lekarskiego lub innej przyczyny, Inwestor Zastepczy
zobowiazany jest zapewnié czasowe zastepstwo przez osobg speiniajacq wymagania zapytania ofertowego
z powiadomieniem Zamawiajacego na pismie. W kazdym przypadku przystapienie osoby zastepujacej do
wykonywania czynnosci umownych wymaga pisemne]j zgody Zamawlajacego.

§3

Ohowigzki Zamawiajacego.

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1 Przekazanie Inwestorowi Zastgpczemu kompletu dokumentdw dotyczacych przedmiotowego Zadania, w tym
dokumentacji projektowej na Zadanie, bez projektu budowlanego (projekt budowlany dostepny na budowie),
wytycznych do zapytania ofertowego oraz uméw z Wykonawcami robét.

2 Wspdipraca z Inwestorem Zastepczym w trakcie realizacji Zadania.

3 Petne sfinansowanie Zadania inwestycyjnego do wysokoSci poniesionych kosztéw 2 biezacym zapewnieniem
srodkéw finansowych, niezbednych do prawidtowego i terminowego wykonania Zadania.

4  Zorganizowanie przetargdw I wybdr Wykonawcéw Robot budowlanych na Zadanie.

5
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Zgtoszenie rozpoczecia robot budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym,
Regulowanie faktur wspétuczestnikéw procesu inwestycyjnego w terminach ustalonych w zawartych umowach.

Pokrycie kosztdw:

1} zmian i aktualizacji Dokumentacji projektowej, uzasadnionych obowigzujgcymi przepisami z zastrzezeniem,
ze wszystkie zmiany beda zaakceptowane przez Zamawiajacego,

2) robét dodatkowych w przypadku koniecznoéci ich wykonania, potwierdzonych przez Zamawiajacego,

3} postgpowania sgdowego, ktérego podstawowym celem byla obrona intereséw Zamawiajacego, za$
wszczgcie postepowania byto z nim uzgodnione.

Uczestniczenie w odbiorach koricowych Robét budowlanych Zadania i przejecie do uiytkowania.

Uczestniczenle w przegladach technicznych w okresie rekojmi za wady i odbiorze na koniec okresu rekojmi za
wady.

Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych.

Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo wizytowania budowy i uzyskiwania bezposrednich informacii i danych co do
postepu | Jakosci Robdt, Jak réwniez do zglaszania ewentualnych wnioskdéw i opinii w sprawach realizacji
Zadania.

&4

Obowiazki Inwestora Zastepczego w okresie poprzedzajacym realizacje budowy.

1

Inwestor Zastgpczy rozpoczyna swoje czynnodcl od zaznajornienia sie z Dokumentacja projektowa,
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, umows z Wykonawca, warunkami
pozwolenia na budowe i pozwoleri na prowadzenie prac i Robét, zapozna si¢ réwniez zterenem, jego
uzbrojeniem i istniejgcymi urzqdzeniami - przed wejéciem Wykonawcy na Teren budowy.

W razie stwierdzenia w Dokumentacji projektowej iflub Specyfikacjach technicznych wykonania | odbioru robét
budowlanych, przed rozpoczeciem budowy badf w toku iej realizacji, wad lub niedokladnoéci albo te?
koniecznosci wprowadzenia w nich zmian w celu zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych lub innych
materiatéw niz w nich przewidziane lub w celu osiggniecia oszczednosci | obnizenia kosztéw budowy, Inwestor
Zastepczy Jest obowigzany zwrdcic sig z odpowiednim pisemnym wnioskiem do Projektanta o przeprowadzenie
zmian iflub poprawek w Dokumentacji projektowej i/lub Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowianych oraz prowadzi¢ niezbedng korespondencje w tym zakresie,

Poprawki w Dokumentacji projektowej iflub Specyfikacjach technicznych wykonania i odbiory robét
budowlanych nie powodujace zwlekszenia kosztéw nadzorowanych Rob6t, nie majgce wplywu na rozwiazania
urbanistyczno-architektoniczne, zasadnicze rozwigzania konstrukeyjne, technologiczne iinstalacyjne oraz nie
powodujace pogorszenia uzytecznosci Obiektu Jub jego wplywu na Srodowisko 1na bezpieczeristwo Obiektu,
Inwestor Zastgpczy moze wprowadzié, po uzyskaniu wczesniejszej pisemnej akceptacji Zamawiajacego,
w uzgodnieniu z autorem projektu i kicrownikiem budowy (robét), dokonujgc odpowliedniego wpisu w dzienniku
budowy oraz nanoszac te poprawki w Dokumentacji projektowej i/lub Specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych.

Inwestor Zastgpezy przygotowuje i dostarcza Zamawiajacemu dokumenty do dokonania przez Zamawiajgcego
zgtoszenia o rozpoczeciu robét budowlanych do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego, projektantéw
sprawujacych nadzér nad zgodnoscia realizacji budowy z projektem, wojewddzkiego konserwatora zabytkéw,
wiasciwego inspektora pracy i innych organéw i instytucji, ktérych obowigzek powiadomienia o rozpoczeciu
robét budowlanych wynika z odrebnych przepiséw ifiub uzgodnieni dokumentaciji projektowej. Dokumenty te,
wtym odwiadczenia Inspektoréw Nadzoru wymienionych w § 2 ust. 4, stwierdzajace przyjecie obowiazku
petnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takie zaswiadczenia o wpisie na liste
cztonkéw wladciwe] izby samorzadu zawodowego, wydane przez tg izbe, z okredlonym w nich terminem
wainosci, Inwestor Zastgpczy jest obowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu najpéiniej w drugim dniu roboczym
od dnia podpisania umowy na wykonanie Robét na Zadaniu pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawea.
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W przypadku zmiany Inspektoréw Nadzoru, odpowiednie dokumenty o ktérych mowa wyzej, Inwestor Zastepczy
obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu na trzy dni robocze przed zamierzonym terminem zmiany.

Inwestor Zastgpczy przekazuje protokolarnie, w imieniu i przy udziale Zamawiajacego i Wiasciciela/Zarzadcy,
Kierownikowi budowy/robét Teren budowy wraz ze znajdujgcymi sig na nim obiektami budowlanymi,
urzadzeniami technicznymi i stalymi punktami osnowy geodezyjne] oraz podlegajacymi ochronie elementami
drodowiska przyrodniczego i kulturowego,

Inwestor Zastgpczy uczestniczy w przejmowaniu przez Wykonawcdw od poszezegdinych whasdcicleli terendw na
okres czasowy oraz przy zwracaniu tych terendw wiagcicielorn po zakoriczeniu Robét,

Inwestor Zastepczy jest zobowigzany potwierdzi¢ wyznaczenie w terenie obiektéw budowlanych przez sluzbg
geodezyjng Wykonawcy.

Przed rozpoczgciem robdt Inwestor Zastepczy sprawdza, czy spelnione zostaly wymagania dotyczace
bezpieczenstwa ruchu (obejmujace tez poruszanie si¢ po Terenie budowy) i czy prace budowlane
zorganizowano z uwzglednieniem zasad bezpieczentstwa i ochrony zdrowia.

Inwestor Zastepczy egzekwuje od Wykonawcéw robét zabezpieczenie przeciwpozarowe na Terenie budowy
oraz utrzymanie ogéinego porzadku na budowie.

Inwestor Zastepczy egzekwuje od Wykonawcéw robét przestrzeganie przez nich przedsiewzieé dla ochrony
srodowiska w czasie trwania budowy i po wykonaniu obiektéw statych.

Inwestor Zastgpczy egzekwuje od Wykonawcéw robdt przestrzeganie warunkow narzuconych przez gestoréw
sieci w uzgodnientach do projektu budowlanego.

Inwestor Zastepczy w imieniu Zamawiajgcego uzgadnia 1 akceptuje Program zapewnienia jakosci, sporzgdzony
przez Wykonawce.

Inwestor Zastepczy weryfikuje projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem 53 roboty budowlane,
Jednoczednie weryfikuje zgodno$¢ dotyczonej przez Podwykonawce I[ub dalszego podwykonawce zgody
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo z treicig projektu umowy. Wszystkie uwagi Inwestor
Zastepczy przekazuje wraz z pisemng opinig Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty ich otrzymania od
Wykonawey lub Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada
Inwestorowi Zastepczemu i Zamawiajacemu poswiadezong za zgodnoéé z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Inwestor

Zastepczy dokonuje weryfikacji tej umowy i wraz ze swoimi uwagami przekazuje Zamawiajgcemu w terminie
7 dni.

Przepisy ust. 16 i 17 stosuje sig odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Wykonanie czynno$ci wymienionych w ust. 71 9 inwestor Zastepczy stwierdza wpisem do dziennika budowy.

§5

Obowiazki Inwestora Zastenczego w okresie realizacji budowy.,

1

Inwestor Zastgpczy, w terminie do 3 dni roboczych od dnia sporzadzenia przekazuje Zamawiajacemu do
akceptacji Harmonogram uprzednio zaakceptowany przez Inspektora nadzoru prowadzacego Zadanie wraz
z oceng poprawnosci jego sporzadzenia i moliwoéci realizacji.

Inwestor Zastepczy w czasie trwania budowy sprawuje kontrole jej przebiegu w zakresie niezbgdnym do
zabezpieczenia intereséw Zamawlajacego i przysziych uzytkownikéw.

Inwestor Zastgpczy zobowigzany jest zapewnié ciagly nadzér budowy (Robdt ), przez co nalezy rozumied
wymagane ilosci pobytéw na budowie w ciagu jednego tygodnia, w okresie realizacji robdt, Inspektora Nadzory
tj. co najmniej 3 pobyty w ciggu tygodnia w okresie realizacji robdt oraz na kaide 2adanie Wykonawcy
1 Zamawiajgcego. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego duzej absencji na budowie, przekraczajacej
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5 pobytéw, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wnioskowania o zmiane tego Inspektora Nadzoru, a Inwestor
Zastgpczy zapewni ha Jego miejsce innego o wymaganych kwalifikacjach.

W czasie kazdorazowego pobytu na budowie Inspektor Nadzoru ma obowiazek potwierdzenia swojego pobytu
oraz dokonanych czynnosci stosownym wpisem w dzienniku budowy. Brak wpisu do dziennika budowy
traktowany bedzie przez Zamawiajgcego jako nieobecnoséé na budowie.

Inwestor Zastepczy kontroluje jakos¢ wykonywanych Robét, whudowywanych wyrobéw budowlanych, zgodnoéé
Robét z warunkami pozwolenia na budowe, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami
bezpieczeristwa obiektu w toku budowy i praysztego uzytkowania oraz z zasadami wiedzy technicznej.

Inwestor Zastegpczy kontroluje zgodnos¢ wykonywanych Robét z Dokumentacjq projektows, Specyfikacjami
technicznymi wykonania | odbioru robdt budowlanych oraz umowa zawarta pomiedzy Zamawtajacym
a Wykonaweceg.

Inwestor Zastepczy kontrolufe przebieg realizacji Zadania w zakresie zgodnodci 2 obowigzujacym
Harmonogramem. W przypadku jakichkolwiek rozbieinosci, obowiazkiem Inwestora Zastepczego jest
podejmowanie 2 dostatecznym wyprzedzeniem, skutecznych decyzji przywracajacych zgodnodé realizacji
Zadania z Harmonogramem oraz zapobieganie w dalszej realizacji takim sytuacjom.

Inwestor Zastepczy ma obowiazek uzgadniania z Zamawiajacym oraz Wykonawea, jezeli zaistnieje taka
koniecznos$t, aktualizacjt Harmonogramu,

Inwestor Zastepczy zobowigzany jest prowadzi¢ cyfrowa dokumentacje fotograficzng z przebiegu realizacii
Zadania, ze szczegblnym udokumentowaniem robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktérg w formie
elektronicznej {na plycie CD/DVD) i papierowe] przekazuje Zamawiajacemu wraz z raportem miesiecznym,
Szczegbly dotyczace rozdzielczodei zdjed, formatu itp. naleiy uzgodnié z Zamawiajacym.

W wypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych elementéw zabytkowych, obowiazkiem Inwestora Zastepczego
jestich zabezpieczenie i niezwloczne zawiadomienie whasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw.

Koordynator czynnoéci Inspektoréw Nadzoru kontroluje prawidtowos$é prowadzenia dziennika budowy

i dokonywania w nim wpiséw stwierdzajgcych wszystkie okolicznodei majace znaczenie dla oceny wlasciwego
wykonywania Robét,

Inspektor Nadzoru ma obowigzek sprawdzenia przed whbudowaniem, stosowanych przez wykonawcédw
materialdw i urzadzed w zakresie ich dopuszczenia do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych zgodnie z przepisami m. in. ustawy z dnia 16 kwietnfa 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U,
nr 92, poz. 881 z pdiniejszymi zmianami) ~ w odniesieniu do wyrobéw budowlanych oraz ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnoéci {Dz. U. z 2010 roku Nr 138, poz. 935 z péiniejszymi zmianami) —
w odniesieniu do innych wyrobéw. Po sprawdzeniu | zaakceptowaniu przedtozonych przez Wykonawce
dokumentéw wyrobu Inspektor Nadzoru zezwala na whudowanie danego wyrobu, potwierdzajac to stosownym
zapisem na tych dokumentach. Ponadto Inspektor Nadzoru sprawdza przed whudowaniem zgodnosé wyrobu
z przedstawionymi dokumentami oraz jego jako$é¢ i przydatno$é do wbudowania. W przypadku braku
odpowiednich dokumentéw lub stwierdzenia zlej jakoécl wyrobu czy braku przydatnosci do wbudowania
Inspektor Nadzoru zobowigzany jest poleci¢ Wykonawcy usuniecie takiego wyrobu z Terenu budowy i nie
dopusci¢ do jego whbudowania. Zestawienie sprawdzonych i zaakceptowanych do whudowania w danym
miesiqcu wyrobdw, Inwestor Zastepczy przekazuje Zamawiajacemu wraz z raportem miesiecznym.

Inspektor Nadzoru ma obowigzek czuwania nad przestrzeganiem zakazy whudowywania wyrobéw budowlanych
wadliwych niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Inspektor Nadzoru ma obowigzek sprawdzenia robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, najpéiniej w clagu
3 dni roboczych od zgloszenia ich przez Kierownika budowy (robét) i potwierdzenia ich wykonania wpisem
w dzienniku budowy oraz stosownym protokotem.

inspektor Nadzoru ma obowigzek uczestniczenia w przeprowadzanych przez wykonawce prébach i odbiorach
technicznych instalacji i urzadzen,

Inspektor Nadzoru moie igdaé dokonania przez Wykonawce, na jego koszt, odkrywek elementéw Robét
budzacych watpliwodci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych Robét nie zostato
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zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze dokonania préb niszczacych wykonanych Robét {odkucia,
wycinki itp.).

Inwestor Zastepczy ma obowigzek sprawdzenia i potwierdzenia wykonania okresionych w umowie z wykonawca
etapow Zadania w zakresie, w jakim zgodnie z ta umowg moga one by¢é przedmiotem oddzielnego fakturowania.

Inwestor Zastgpczy sprawuje kontrolg obstugi geodezyjnej Robét. Inwestor Zastepczy ma obowigzek
stwierdzenia wykonania przez sfuibg geodezyjng powykonawczych pomiaréw inwentaryzacyjnych, atakze
sprawdzenia zgodnosci usytuowania obiektéw z dokumentacjg projektowa. Wykonanie tej czynnosci Inwestor
Zastepczy stwierdza zapisem w dzienniku budowy.

nwestor Zastepczy ma obowigzek stwierdzenia aktualnego stanu Robét w razie przerwy w Robotach oraz
w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalania ilosci, jakoéci | wartoéci Robét w zakresie niezbednym do
rozliczeit z Zamawiajacym.

Inspektor Nadzoru ma obowigzek biezacego sprawdzania i potwierdzania zapiséw dokonywanych przez
kierownika budowy (robét) w ksigzce obmiaréw.,

Inwestor Zastepczy w porozumieniu z kierownikiem budowy (robét) rozstrzyga watpliwosci natury technicznej
powstate w toku wykonywania Robdét, zasiegajac w razie potrzeby opinii autora projektu bad? rzeczoznawcéw.
W sprawach objetych zakresem nadzoru autorskiego Inwestor Zastepczy dziata w uzgodnieniu
z przedstawicielem nadzoru autorskiego. Przekazywanie Wykonawcy zaleced nadzoru autorskiego jest
dokonywane za posrednictwem Inwestora Zastepczego.

Inwestor Zastepczy organizuje i bierze udzial w komisjach technicznych, powoltywanych do oceny lub
rozstrzygania technicznych spraw budowy w toku jej realizacji. Inwestor Zastepcey kaidorazowo sporzgdza
protokét z komisji oraz egzekwuje jej ustalenia i prowadzi w tym zakresie niezbedng korespondencje.

W razie koniecznosci wykonania Robét Dodatkowych iflub Uzupetniajacych iflub Zamiennych, Inwestor
Zastgpczy potwierdza ten fakt odpowiednim zapisem w dzienniku budowy i wspélnie z kierownikiem budowy
(robdt) oraz przedstawicielem Projektanta/nadzoru autorskiego sporzadza protokdl koniecznosci. Inwestor
Zastepczy okredla zakres niezbednej do sporzadzenia Dokumentacji Projektowej ifiub Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych i wystepuje z wnioskiem do Zamawiajacego o jej opracowanie. W celu
okredlenia przyblizonego kosztu tych robét Inwestor Zastepczy sporzadza kosztorys inwestorski, ktéry wraz
z protokotem koniecznosct przekazuje Zamawiajacemu do akeeptacji

W razie potrzeby wykonania Robét Dodatkowych, wynikajacych z koniecznosci zapobiesenia bezposredniemu
niebezpieczeristwu, zabezpieczenia Robé6t juz wykenanych fub uniknigcia strat, Inwestor Zastepczy jest
obowigzany podjg¢ wiazgcq Wykonawce decyzje co do natychmiastowego wykonania takich Robét
Dodatkowych. O powzigtej decyzji Inwestor Zastepezy zawiadamia niezwlocznie, na pismie, Zamawiajacego.

W razie stwierdzenia niezgodnosci wykonywania Robét z Dokumentacja projektowa i/lub Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, nieprawidtowosci proceséw technologicznych, uiycia
niewlasciwych materiatéw, wad w wykonywaniu fub prowadzeniu Robét w sposéb powodujacy podwyiszenie
kosztéw budowy bad? mogacych narazi¢ Zamawiajacego na straty — Inspektor Nadzoru zwraca na to uwage
kierownikowl budowy (robét) i podejmuje natychmiastowe decyzje zabezpieczajace interes Zamawiajacego,
ktére wpisuje do dziennika budowy, wyznaczajac termin ich wykonania | bezzwlocznie zawladamia o tym na
pi$mie Zamawiajacego, Wykonawce i autora projektu.

W przypadku wystapienia kolizji z sieciami innych gestoréw Iub koniecznodci przebudowy sieci przez innych

gestoréw, Inwestor Zastgpczy jest zobowigzany prowadzié koordynacje robdt z tym zwigzanych wraz z caty
korespondencja.

Inspektor Nadzoru ma obowigzek kazdorazowe zawiadomié wiasciwy organ nadzoru budowlanego o wypadkach
naruszenia Prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczacych bezpieczenstwa budowy
i ochrony $rodowiska, a takze o raiacych nieprawidtowosciach lub uchybieniach technicznych,

Inwestor Zastepczy jest zobowiazany do systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Zadania oraz
niezwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych nieprawidlowosciach.

W przypadku gdy Wykonawca lub Zamawiajacy odstapl od umowy na wykonanie robét na Zadaniu, Inwestor
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Zastepczy zobowigzany jest do:

1} ustalenia zakresu i sposobu zabezpieczenia przerwanej inwestycji oraz nadzorowania wykonania tego
zabezpieczenia,

2) przeprowadzenia przy udziale Wykonawcy | Zamawlajacego inwentaryzacji przerwanej inwestycji
w zakresie robdt zakoiczonych | robét w toku,

3) potwierdzenia faktycznie wykonanych robét oraz rozliczenia przerwanej inwestycji,

4) przeprowadzenia przy udziale Wykonawcy | Zamawiajacego czynnosci odbiorowych przerwanej inwestycji
w zakresie rob6t zakoriczonych i robdt w toku oraz przekazania Zamawiajacemu protokoiéw odbioru,
sprawdzonych operatéw kofaudacyjnych oraz pozostatych dokumentéw odbiorowych,

5) przejecia od Wykonawcy dokumentacji projektowej i dokumentacji powykonawczej w tym geodezyjnej,
przerwanej inwestyciji i po sprawdzeniu przekazanie jej Zamawiajacemu,

6) uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu jezeli zachodzi koniecznosé przystgpienia do
uzytkowania przed wykonaniem wszystkich robot,

§6

Obowigzki Inwestora Zastepczego zwigzane z odblorem Robét i przekazaniem do uytkowania.

1

Inwestor Zastgpczy w okresie przygotowania Rob6t do odbioru gromadzi i przygotowuje we wspéldziataniu
z pozostatymi uczestnikami procesu inwestycyjnego materiaty analityczne, jeieli s3 one niezbedne do rozliczenia
wykonanych Robét | oceny osiagnietych efektéw rzeczowych lub gospodarczych.

Po zakoriczeniu Robét oraz po wykonaniu przewidzianych w odrgbnych przepisach i umowie z Wykonawca préb
i sprawdzen, Inwestor Zastepczy przejmuje od Wykonawcy operat kolaudacyjny oraz wszystkie dokumenty
hiezbgdne do dokonania koricowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy | w ciagu 5 dni roboczych dokonuje
weryfikacji zgtoszenia Wykonawcy i potwierdza osiggniecie przez Wykonawce gotowoéci do odbioru koficowego,
a w szczegllnosci:

1} potwierdza zakoriczenie wszystkich Robét bedacych przedmiotem umowy z Wykonaweca oraz ich zgodnosé
z obowigzujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy technicznej, aw szczegdinosci z umowa
z Wykonawca, Specyfikacjy istotnych Warunkéw Zaméwienia na roboty budowlane, Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbloru robét budowlanych, Dokumentacjg projektowy | pozwoleniem na
budowe oraz Ofertg Wykonawcy,

2} potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich Rob6t zanikajacych I tych, ktdre ulegly zakryciu,
3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy,

4} potwierdza zgodnos¢ jakosci wykonanych Robét i whudowanych wyrobéw budowlanych z obowigzujacymi
w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidiowost | kompletnoéé przekazanego przez Wykonawce operatu kolaudacyjnego oraz
dopuszcza go do odbioru koricowego oraz dotacza do niego opracowana przez sieble techniczng oceng
jako$ciowq wykonanych Robét wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbgdne do dokonania kohcowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Potwierdzenie osiggniecia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Inwestor zastepczy stwierdza

stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem na piémie o tym fakcie Zamawiajacego wraz ze

ztozeniem oswiadczenia o wykonaniu wszystkich czynnosci wyszczegdlnionych w niniejszym ustepie w punktach

od 1do6.

Operat kolaudacyjny przygotowywany przez Wykonawee winien zostaé sporzadzony w jezyku polskim
w 3 identycznych egzemplarzach papierowych z przeznaczeniem po jednym dia Zamawiajgcego, Inwestora
Zastepczego | Uzytkownika. W uzasadnionych przypadkach moze zachodzié koniecznoéé sporzadzenia wiekszej
liczby egzemplarzy operatu kolaudacyjnego, o Czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie 21 dni
przed terminem zakoriczenia robét Operat kolaudacyjny powinien sklada¢ sie z trzech czesdci poprzedzonych
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strong tytulowsq i zestawieniem zalgczonych dokumentéw odbiorowych, spigtych, ponumerowanych narastajgco
i umieszczonych w teczce lub w segregatorze;

1}  Strona tytulowa z danymi: nazwa zadania, adres zadanta, inwestor, wykonawca, okres realizacji zadania.

2} Czesél:

a} sprawozdanie techniczne — opis techniczny wykonanych robét wraz z podaniem podstawowych
parametrow technicznych,

b) dokumenty dotyczace przeprowadzonych préb, pomiaréw, odbiordw czedciowyceh, odbioréw robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

c) karta rekojmi za wady na wykonany przedmiot umowy,

d) instrukcje obsiugi, konserwacii i serwisowania obiektu, instalacji i urzadzeh zwigzanych z tym
obiektem, karty gwarancyjne, paszporty urzadzen

3) Czescll

a) oswiadczenia Kierownika budowy/robét {w rezumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 57 ust. 1 pkt, 2),

b) dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt 13), tj. dziennik budowy,
operaty geodezyjne, ksiazka obmiaréw, a w przypadku reaiizacji obiektéw metoda montazu - takie
dziennik montazu,

¢} dokumenty dotyczgce zastosowanych materiatéw, urzadzed, wyrohdw (informacje, aprobaty,
deklaracje zgodnosci) z podziatem na branie robét,

d) zaswiadczenia o utylizacji odpaddw powstatych na budowie.

4)  Czeséill:

a) Dokumentacia powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt 14), t]. zatwierdzony projekt
budowlany 1 kopie rysunkéw wchodzacych w sklad zatwierdzonego projektu budowlanego
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét, a w razie potrzeby takie
uzupetniajacy opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét,

b) dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w przypadku
wykonywania prac konserwatorskich lub robé6t budowlanych, dla kt6rych wymagane jest sporzadzenie
takiej dokumentacji,

Jekeli Inwestor zastgpczy nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wéwczas obowigzany jest przekazaé Wykonawcey
i Zamawiajgcemu pisemna informacje z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia gotowosci do odbioru.

Po potwierdzeniu gotowodcl do odbioru Robdt, Inwestor Zastepczy ustala z Zamawiajacym date odbioru oraz
rozpisuje odbiodr z powiadomieniem pisemnym wszystkich uczestnikéw odbioru. Odbiér powinien rozpoczaé sie
w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia gotowodci do odbioru.

Odbioru dokonuje komisja odbiorowa powolana przez Zamawiajacego, przy udziale Inwestora Zastepczego,
Wiadciciela, Uzytkownikéw i innych uczestnikéw odbioru, Zakoriczenie odbioru powinno nastapié w terminie do
10 dni roboczych od daty jego rozpoczecia.

Inwestor Zastepczy jest obowigzany do uczestniczenia w czynnosciach odbioru Robét i przekazania ich do uzytku
oraz do pisemnego dokumentowania wszystkich czynnosci odbiorowych, prowadzenia niezbednej
korespondencii w tym zakresie i sporzadzenia protokolu odbioru wg wzoru uzgodnionego z Zamawiajacym.

Najpozniej w dniu zakoriczenia odbloru koricowego Inwestor Zastepczy przekazuje Zamawiajacemu wszystkie
dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat kolaudacyjny z instrukcjami obstugt
i eksploatacji obiektu, instalacji I urzadzeit zwigzanych z tym oblektern.

Jeteli podczas odbioru Robdt zostang stwierdzone wady nadajace sie do usuniecia, Inwestor zastepczy
nadzoruje usunigcie tych wad przez Wykonawce, a po ich usunieciu sprawdza wykonane roboty, potwierdza na
pismie usunigcie wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczesniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajacym
oraz uczestniczy w odbiorze. Odbioru usunigcia wad dokonuje komisja odbicrowa powotana przez

Zamawiajgcego przy udziale przedstawicieli stron bioracych udziat w odbiorze kotficowym. Fakt usuniecia wad
zostanie stwierdzony w protokole odbioru usuniecia wad,

Inwestor Zastepczy prowadzi wszelkie czynnodcl zwiazane z zawiadomieniem o zakorczeniu budowy lub
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie, a w szczegélnosdct:

1) zawiadamia, w imieniu Zamawiajgcego, organy ktérych obowigzek zawiadomienia wynika z art. 56 Prawa
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budowlanego,

2) weryfikuje przygotowane przez Wykonawcéw robét dokumenty wymagane do zlozenia we wiasciwym
organie nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakoriczeniu budowy i/lub wniosku o uzyskanie pozwolenia
na uiytkowanie,

3} nadzoruje prawidtowo$¢ wykonywania obowiazkéw Wykonawcéw robdt w trakcie postepowania
o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

4} nadzoruje odbiory zwiazane z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie,

5} uczestniczy w kontrolach dokonywanych przez organ nadzoru budowlanego i inne instytucje opiniujace
oraz egzekwuje od Wykonawcéw robét uzupetniania dokumentdw, jezeli w wyniku ich sprawdzenia przez
wiasclwy organ okaze sie, Zze s3 one niekompletne lub posiadaja braki t niescistosci.

Inwestor Zastepczy przygotowuje dokumenty do dokonania przez Zamawiajgcego zgloszenia o zakoriczeniu
robét budowlanych do wojewddzkiego konserwatora zabytkdw 1 innych organéw i instytucji, ktérych obowigzek
powiadomienia o zakoriczeniu robét budowlanych wynika z odrebnych przepiséw iflub uzgodnier dokumentacji
projektowych.

§7

Obowlazkl Inwestora Zastepczego w okresie rekojmi za wady wynikajacej z uméw zawartych przez Zamawiajacego
z Wykonawcami Robét.

1

inwestor Zastepczy organizuje i uczestniczy w przegladach technicznych w okresie rekojmi za wady co najmnief
raz w roku i w przypadku ujawnienia sig wad na kaide zgdanie Zamawiajacego.

inwestor Zastgpczy nadzoruje usunigcie przez Wykonawce wad stwierdzonych podczas przegladéw w okresie
rekojmi za wady oraz zgtoszonych przez Zamawiajacego/Uizytkownika.

Po usunigciu przez Wykonaweg wad ujawnionych w okresie rekojmi i pisemnym powiadomieniu Wykonawcy
o usunigciu wad, Inwestor zastgpczy sprawdza wykonane roboty, potwierdza na plémie usunigcie wad oraz
rozpisuje ich odbiér, po wezeéniejszym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawiajacym. Odbioru usuniecia wad
dokonuje Zamawiajacy przy udziale Uzytkownika, Inwestora zastepczego i Wykonawcy. Fakt usunigcia wad
zostanie stwierdzony w protokole odbioru usuniecia wad.

Inwestor Zastepczy organizuje i przeprowadza odbidr na koniec okresu rekojmi za wady, co najmniej 14 dni

przed jego zakoriczeniem, w celu umozliwienia zwolnienia Wykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady, Inwestor Zastepczy
przygotuje wszelkie konieczne dokumenty umoiliwiajace zlecenie innemu Wykonawcy usuniecie wad oraz
nadzoruje wykonanie tych rohét i ich i odbidr.

Inwestor Zastgpczy powiadamia wszystkie zainteresowane strony o terminach przegladéw/odbloruy, sporzadza
stosowne protokoly z przegladéw/odbioru, przekazuje protokoly po podpisaniu stronom, egzekwuje ustalenia
wynikajqce z protokoléw oraz prowadzi w tym zakresie niezbedna korespondencje.

§8

Obowiazki Inwestora Zastepczego w zakresie obstugi finansowel Zadania

1

Inwestor Zastegpczy kontroluje ilosé i warto$é wykonanych Robét oraz ich zgodno$¢ z Harmonogramem
finansowym Zadania,

Inwestor Zastgpczy, w terminie do 7 dni od otrzymania, sprawdza pod wzgledem formalnym, merytorycznym
i rachunkowym faktury Wykonawcéw robét, dostawcéw i innych kontrahentéw oraz zaljczane dokumenty,
w tym podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, stanowigce podstawe do zaptacenia przez Zamawiajgcego
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faktur za Roboty, ustugl i dostawy, opisuje te faktury wg wzoru przekazanego przez Zamawiajacego oraz
przekazuje je Zamawiajgcemu do zaplaty lub zwraca wystawiajgcemu do poprawy bad: uzupelnienia,
z powladomieniem na pismie Zamawiajgcego.

Inwestor Zastepczy kontroluje oraz rozlicza wnoszone przez Wykonawedw zabezpieczenie naleiytego wykonania
umdw, egzekwuje od Wykonawcdw terminowo$é i prawidtowosé wnoszonego zabezpieczenia oraz nadzoruje
zwrot zabezpieczenia po wykonaniu robét,

Inwestor Zastgpczy sprawuje kontrolg nad platno$ciami Wykonawcéw w stosunku do Podwykonawcdw
i dalszych podwykonawcéw oraz odbiera dokumenty potwierdzajace platnosci Wykonawcéw w stosunku do
Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw.,

Inwestor Zastepczy sporzadza wnioski o naliczenie Wykonawcom ewentualnych kar umownych.

Inwestor Zastepczy, w terminie 14 dni od dnia odbtoru kodcowego Robdt, wykonuje rozliczenie koricowe
Zadania oraz przekazuje Zamawiajacemu wszystkie dokumenty z rozliczenia koricowego.

Inwestor Zastgpczy jest zobowigzany sporzadzi¢ sprawozdanie z realfizacji Zadania celem przediozenia go
w Urzedzie Miejskim niezwlocznie po rozliczeniu koricowym zadania, nie poinie] jednak niz do dnia 04.12.2015r.

Inwestor Zastepczy zobowigzany jest do sporzgdzania miesigcznych raportéw z realizacji Zadania w odniesieniu
do Harmonogramu oraz raportéw ze swojej dziatalnoici zwigzanej z petnieniem czynnodei zastepstwa
inwestycyjnego, za miesigc poprzedni, w terminie do pigtego dnia nastgpnego miesigca, a w razie potrzeby
dodatkowo na kaide igdanie Zamawiajacego. Raport miesigezny powinien obejmowaé opis wykonanych
czynnodci przez Inspektora Nadzoru oraz wykaz pobytdw Inspektora Nadzoru na budowie sporzgdzony na
podstawie jego wpisow w dzienniku budowy.

Inwestor Zastepczy jest obowiazany wykazywaé inicjatywe osiagania oszczednogel i obnizki kosztéw budowy
oraz ujawniania wystepujacych na nadzorowanej budowie nieprawidtowosci i im przeciwdziatania.

Inwestor Zastgpczy hedzie przygotowywat harmonogramy realizacji inwestycji, raporty i sprawozdania ckresowe
i koricowe w terminach i zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym.

Inwestor Zastepczy przygotowuje organizacyjnie oraz uczestniczy w kontrolach dokonywanych przez podmioty

uprawnione do ich przeprowadzenia oraz przygotowuje dokumenty wymagane podczas kontroli przez te
Instytucje.

§9

Realizacja Zadania.

1

Realizacja Zadania przebiegaé bedzie w zakresie rzeczowym, finansowym 1 terminach ustalonych
w uzgodnionych harmonogramach Zadania, sporzadzonych przez Wykonawcow.

Obieg wszystkich dokumentéw zwigzanych z realizacja Zadania odbywa¢ sie bedzie poprzez Inwestora
Zastepczego.

Strony zobowigzujg si¢ do wspétpracy i do zgodnego wspéldziatania we wszystkich sprawach zwiazanych
z wykonaniem Umowy, przy dofozeniu przez kazda ze stron nalezytej starannosci.

Obie strony zobowigzujg sie powiadomié wzajemnie w formie pisemnej o powstalych przeszkodach lub
zdarzeniach, zagrazajacych wykonaniu przedmiotu Umowy.

§10

Termin wykonania przedmioty Umowy.

1

Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy

1) rozpoczecia: z dniem zawarcia umowy,
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2} zakoriczenia: po wykonaniu rozliczenia zadania i dostarczeniu sprawozdania, o ktérych mowaw § 8 ust. 7
Planowane terminy realizacji Zadania:

1} podpisanie umowy z Wykonawcg robot: .......ocevevneennee

2} rozpoczecie robot: ....eevecrvciiecns

3} okres realizacji robét:. .....ccceeervreninne

4} zakoniczenie robdti......corinninin

Obstuga okresu rekojmi za wady Zadania rozpocznie sig od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robét
i trwad bedzie przez............. miesigce

W przypadku zmiany terminéw realizac]i Zadania, okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, inwestor
Zastgpcay bedzie obowigzany do wykonywania zobowigzain umownych w pelnym zakresie, a zmiana terminu
obowiazuje strony umowy od dnia otrzymania przez Inwestora Zastgpczego pisemnej informacii o podjeciu tego
rodzaju decyzji przez Zamawiajacego wraz z jej uzasadnieniem. Ponadto terminy realizacji Zadania mogg ulec
zmianie z uwagi na wystapienie w szczegdlnosci zdarzen takich jak:

1} wystgpienie trudnych warunkéw pogodowych podczas wykonywania prac konstrukeyinych i budowlanych
zewnetrznych,

2} przerwanie robdt budowlanych z winy Wykonawcy robét lub przez wiasciwe organy administracji rzadowej
lub samorzadowej lub w wyniku wykonainego orzeczenia sadu,

3) wystgpienie zdarzenia zewngtrznego nie dajgcego sie przewidzied, na ktére strony procesu inwestycyjnego
nie majg wplywu i ktérego skutkom nie moina bylo zapobiec nawet przy zachowaniu nalezyte] starannosci,
a ktére uniemozliwia wykonanie zadania inwestycyjnego w calodci lub w czeéci, w szczegdinodci: kleski
zywiolowej i innych zdarzedt zwigzanych z dziataniem sit przyrody, takich jak: wojna i dziatania wojenne,
zamieszki wewnetrzne, akty terroryzmu, skazenia radicaktywne,

4) odkrycie na terenie budowy broni, bomb, niewybuchéw lub innych materiatéw wybuchowych oraz
przedmiotéw o znaczeniu archeoclogicznym lub historycznym,

5) wykrycie instalacji, urzadzert lub budowli podziemnych nie ujgtych w dokumentacji projektowe] I nie
zinwentaryzowanych przez wiascicieli i gestoréw instalacji i urzadzert, a wymagajacych przebudowy
w zwiqzku z wykonywaniem robét budowlanych,

6) zmiana przepiséw prawa majaca wplyw na termin wykonania Jub sposéb prowadzenia rohét,

7) opdinienie w rozpoczgciu [ wykonywaniu robdt budowlanych, ktérego nie moina byto przewidzie¢ przy
zachowaniu nalezytej starannosci.

Za normalne godziny pracy w dniach roboczych przyjeto godziny od 6.00 do 22.00. W razie potrzeb
technologicznych, organizacyjnych i w sytuacjach, zagrozenia niedotrzymania terminéw wynikajacych
z harmonogramdw, roboty budowlane moga byé prowadzone w dni wolne od pracy.

§11

Wynagrodzenie i zaplata,

1

Za pelnienie czynnosci zastgpstwa Inwestycyjnego, okredlonych w niniejszej Umowle, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe netto w wysokoscitiuim...... DO wynagrodzenia umownego netto bedzie doliczany
podatek VAT zgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa.

Wynagrodzenie Inwestora Zastgpczego, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie ponoszone przez
Inwestora zastepczego wydatki zwigzane z wykonaniem wszystkich obowigzkéw Inwestora zastepczego
wynikajacych z niniejszej Umowy i nadzorowania wszystkich Robét realizowanych w ramach Zadania facenie
z robotami dodatkowymi/uzupelniajgcymi/zamiennymi, o ile takie wystapia.

Wynagrodzenie Inwestora Zastepczego, okreslone w ust. 1, nie podiega waloryzacji, jak réwniez nie podlega
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zmianie w przypadku zmiany termindw realizacji Zadania, o ktérych mowa w § 10 ust. 2 niniejszej Umowy.

Wynagrodzenie Inwestora Zastepczego zostanie uregulowane w formie faktury w wysokoécl ustalonej w ust.1.,
Kwota wynagrodzenia zostanie wyplacona jake wynagrodzenie koricowe po zakenczeniu Zadania.

Podstawg wystawienia przez Inwestora Zastepczego faktury kericowej bedzie:

1) protokét odbioru kericowego Zadania,

2) zaakceptowane przez Zamawiajgcego rozliczenie Zadania.

Faktura za realizacjg przedmiotu umowy wystawiona bedg przez Inwestora Zastepczego na Zamawiajacego, tj.
Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul, .....ocieiieenerecrcennens » 58-300 Walbrzych, NIP ....vvveviviieiene, i doreczane bedy
do siedziby Miejskiego Zarzgdu Budynkéw sp. z 0.0, t]. ul. Andersa 48, 58-304 Waibrzych. W przypadku zmian

Zamawiajacy katdorazowo poinformuje Inwestora Zastepczego o nowym miejscu, do ktérego ma on doreczaé
faktury.

Zamawiajacy zobowigzuje sig do zapfaty wynagrodzenia na podstawie faktur nie péiniej niz w terminie do 30
dni, liczonym od daty dorgczenia Zamawiajgcemu prawidlowo wystawionej pod wzgledem merytorycznym
i finansowym faktury VAT. Za datg dokonania przez Zamawiajacego platnoéci uznaje sie date zfozenia przelewu
naleznosci w banku Zamawiajacego.

Zamawiajgcy nie udziela zaliczek.
Wynagrodzenie piatne bedzie na konto Inwestora Zastepczego wskazane w fakturze.

Za zwioke w zaptacie wynagrodzenia umownego Zamawiajacy zaptaci Inwestorowl Zastepczemu odsetki
ustawowe.

8§12

Zabezpieczenie naleiytego wykonania Umowy.

1

Celem pokrycia ewentualnych roszczen 2 tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Inwestor
Zastgpczy zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy w wysokoscl 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 5 pkt. 2 niniejszej umowy, co StanOWi KWOLE: .......ersmmnneens 20
(stownie! i), W dowolnie wybrane) przez siebie formie:

* pieniadzy,

* porgczeniach bankowych, porgczeniach spéldzielczej kasy oszczednoiciowo — kredytowe], ztym ie
zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieniginym

e gwarancjach bankowych
» gwarancjach ubezpieczeniowych

*  poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 1 pkt 1-3i 5 w zwigzku z art, 6 ust
5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. 0 utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (tj. Dz. U.
2007r, Nr 42, poz. 275 z péin. zm.},

Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 zestanie wniesione w sposdb nastepujacy:

a) 100% zabezpieczenia .l zt (stownie: .............) w formie pieniginej, nie péiniej niz w dniu
zawarcia Umowy

b} winngj formie, nie péZniej niz w dniu zawarcia Umowy, z podziatem na

*50% zabezpieczenia, ti.: ... zt {stownie:........ou... ) jako zabezpieczenie naleiytego wykonania
Umowy, z okresem waznosci od daty zawarcia umowy do ... {termin zakoficzenia
przedmiotu umowy),

» 50% zabezpieczenia t]........niennnn. 2t {Slownier........... ) jako zabezpieczenie okresu gwarancji i rekojmi
za wady, z okresem wainoidci od ..., (termin zakoniczenia przedmiotu umowy) do
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....................................

Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy, bedzie bezwarunkowe, piatne na pierwsze zadanie.

Inwestor Zastgpczy zobowigzany jest wnieé¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa
w ust. 1 2 nie pééniej niz w dniu zawarcia niniejszej Umowy, z okresem wainoéci od dnia zawarcia Umowy do
przewidywanego dnia wykonania przedmiotu umowy, tj. zakoiczenia okresu rekojmi za wady Zadania,

Jezeli zabezpieczenie naletytego wykonania umowy zostanie wniesione w postaci gwarancji lub poreczenta,
ktére wymaga informowania Gwaranta o zmianach umowy bad? informowania go o zmianach i uzyskiwania jego
akceptacji w tym zakresie, to Inwestor Zastepczy jest zobowigzany przed podpisaniem kazdego aneksu do
umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjecia przez Gwaranta 1jego akceptacje wprowadzonych zmian, bads
wnies¢ nowe zabezpieczenie. Niedopetnienie tego obowlgzku stanowi razgce naruszenie warunkéw hiniejszej
umowy.

Zamawiajacy zwrdcl Inwestorowi Zastgpczemu wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w terminie do 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy, tj. po dokonaniu odbioru po uptywie terminu
rekojmi za wady Zadania,

Iezeli zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy zostanie wniesione w pieniadzy, Zamawiajacy zwolni je
Inwestorowi Zastgpczemu wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym beda one
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na konto
Inwestora Zastepczego.

Dopuszcza sig mozliwos¢é zamiany formy zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy na inny rodzaj
dopuszczony Prawem zaméwien publicznych,

§13

Kary umowne j odszkodowania,

1

Inwestor Zastgpczy moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktére
ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgey w wysokosci 15% wynagrodzenia umownego netto okreélonego w § 11
ust 5 pkt. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajacy moze naliczy¢ Inwestorowi Zastepczemu kary umowne:

1) za odstgpienie od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnoéé Inwestor Zastepczy W wysokosci
15 % wynagrodzenia umownego netto okrelonego w § 11 ust. 5 pkt. 1 niniejszej umowy,

2) za niedokonanie w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 6 niniejszej umowy, zmiany na zadanie
Zamawiajgcego osoby wskazanej w § 2 ust. 2§ 3, w wysokoéci 200,00 zt {slownie: dwieicle zlotych), za
kazdy dzien opédinienia,

3} za niewykonanie w ustalonym terminie weryfikacji umowy (projektu umowy) Wykonawcy z Podwykonawcy
i dokumentéw, wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu z opinia, zgodnie z zapisami w § 4 ust. 16 niniejszef
umowy, w wysokosci 200,00 zt {stownie: dwieécie zfotych), za kazdy dzier opdinienta, liczac dla kaidej
umowy ¢ podwykonawstwo oddzielnie,

4}  za niesprawdzenie w ustalonym terminie faktury, zgodnie z zapisami w § 8 ust.2, w wysokosct 200,00 zt
{stownie: dwiescie zlotych), za kazdy dzier opbinienia,

5) za nie wystarczajacs iloé¢ pobytéw na budowie okredlong w § 5 ust. 3 niniejsze] umowy, w wysokosci
100,00 zt (stownie: sto ztotych) za kazdy brakujacy pobyt,

6) za brak w raporcie miesiecznym zestawienia sprawdzonych 1 zaakceptowanych do wbudowania w danym
miesigcu wyrobdw, zgodnie z zapisami w § 5 ust, 12 niniejszej umowy, w wysokosci 200,00 zt (stownie:
dwiescie ztotych) za kazde brakujace zestawienie,

7}  za zioZzenie nieprawdziwego odwiadczenia opisanego w § 6 ust. 2 niniejszej umowy, w wysokosci 300,00 zt
{stownle: trzysta ziotych) za kazde oéwiadczenie,

8} za nieprzekazanie Zamawiajacemu w ustalonym terminie dokumentéw odbiorowych, zgodnie z zapisami
w § 6 ust. 8 niniejszej umowy, w wysokosci 200,00 z! {sfownie: dwisicie ziotych), za kaidy dziert opéinienia,
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9) za niewykonanie w ustalonym terminie rozliczenia Zadania i nieprzekazanie wszystkich dokumentéw
rozliczeniowych Zamawiajacemu, zgodnie z zapisami w § 8 ust. 7 niniejszej umowy, w wysokoéel 200,00 z
(stfownie: dwiedcie zlotych}, za kaidy dzied opéZnienia.

Naliczenie przez Zamawiajacego kar umownych wyszczegéinionych w ust. 2 pkt. 2 do 10 nie zwalnia Inwestora
Zastepczego z nalezytego wykonania obowiazkéw przewidzianych niniejsza umowa.

Za opdiniong zaplate wynagrodzenia Inwestorowi Zastgpczemu przystuguje odszkodowanie w wysokosci
ustawowych odsetek za kazdy dziert opdinienia.

Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkéd, Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiécie poniesionych szkéd, na zasadach ogétnych.

Inwestor Zastgpczy wyraéa zgode na potrgcanie mu kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

Strony nie bgda ponosily odpowiedzialnosci za czedciowe lub catkowite niewywigzanie sie 2 Umowy
spowodowane przypadkami Sity wyisze].

§14

Odpowiedzialnosé.

1

Inwestor Zastepczy jest odpowiedzialny za realizacje niniejsze] Umowy, uméw zawartych pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcami , w petnej zgodnoéci z wymaganiami prawa polskiego, a w szczegdlnoget zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego i przepisami zwigzanymi. Odpowiedzialnoéé ta obejmuje réwniez
nadzorowanie buddéw i Robdt oraz odpowiedzialno$é za posiadanie wymaganych uprawnies budowlanych do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie przez inspektoréw nadzoru oraz przynaleinosci kazdego 2
nich do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Inwestor Zastgpczy ponosi peing odpowiedzialno$¢ za wszelkie skutki niewykonania lub nienaleiytego
wykonania postanowieri Umowy w stosunku do Zamawiajacego jak i réwniez za szkody wyrzadzone osohom
trzecim i w ich majgtku, jak tez spowodowane dziataniami tub zaniechaniami oséb i podmiotéw, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢, a w szczegdlnodei za nalezyte petnienie czynnosci zastepstwa Inwestycyjnego i zabezpieczania
intereséw Gminy Watbrzych w ramach wykonywanych czynnoécl.

Inwestor Zastepczy odpowlada za dzialania i zaniedbania 0sdb, z pomoca ktérych wykonuje przedmiot Umowy.

§15

Zmiana Umowy.

Zmiany [ uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja pod rygorem niewaznogci formy pisemnego aneksu podpisanego
przez obie strony

§16

QOdstapienie od Umowy i rozwigzanie Umowy.

1

Kaida ze stron moZe odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i okreslonych w przepisach
prawa.

Zamawiajgcemu przysluguje prawo odstapienia od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1}  w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczhoéci powodujace], ze wykonanie Umowy nie leiy w interesie
Zamawiajacego, czego nie moina bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajacy w tym
przypadku moze od Umowy odstapié. W takim przypadku Inwestor Zastgpczy moze igdaé jedynie

wynagrodzenia w formie pieniginej naleiznego mu z tytulu wykonania czeéci Umowy do momentu
odstapienia od Umowy,
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2) jeieli Inwestor Zastepczy nie podjaf obowigzkéw wynikajgcych z Umowy lub samowolnie przerwat ich
wykonywanie a przerwa ta trwata diuzej niz 14 dni,

3) gdy zostanie wszczete postepowanie zmierzajace do ogloszenia upadiosci, rozwigzania firmy Inwestora
Zastepczego lub wszczete zostanie postgpowanie uktadowe z wniosku Inwestora Zastepczego,

4) w przypadku gdy Inwestor Zastepczy nie wykonuje wiasciwie swoich obowiazkéw | mimo zwrécenta na to
uwagl oraz wezwania Zamawiajacego, nie wykazuje poprawy.

Odstapienie od Umowy, okreslone w ust. 2 pkt 1 nie Jest odstapieniem od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajacego i nie rodzi skutkéw w postaci zobowigzania do zaptaty kary umownej.

Odstapienie od umowy ckredlone w ust. 2 pkt 2 do 4 jest odstapleniem od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Inwestora Zastepczego.

Inwestorowi Zastgpczemu przysluguje prawo odstapienia od Umowy jezeli Zamawiajacy, mimo pisemnego
wezwania, nie wywigzuje sie z obowlazku zaptaty fakiur, a opdinienie wynosi ponad jeden miesiae liczony od
uptywu terminu zaptaty faktury wynikajgcego z niniejszej Umowy.

Strony mogg rozwigza¢ umows za ich obustronng zgoda,

Odstapienie/rozwigzanie Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewainodci takiego
os$wiadczenia | musi zawiera¢ uzasadnienie obejmujace opis podstaw jego dokonania. Odstapienie/rozwigzanie
uznaje sig za skuteczne z chwila dorgczenia Inwestorowl Zastepczemu/Zamawiajgcemu w sposéb zwyczajowo
przyjgty dla potrzeb wykonania umowy, w stosunkach pomigdzy Zamawiajgcym i Inwestorem Zastepczym.

W przypadku odstgpienia/rozwigzania Umowy, Inwestor Zastepczy zobowigzany jest, w terminie 14 dni od daty

odstgpienia/rozwigzania do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego szczegSlowego protokoiu inwentaryzacji  dotychczas
zrealizowanego przedmiotu umowy, wedtug stanu na dzieri odstapienia/rozwiazania,

2) sporzadzenia rozliczenia niezakoriczonego Zadania,

W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Inwestora Zastgpczego, Zamawiajacemu

przystuguje prawo potracenia ewentualnych naliczonych Inwestorowi Zastgpczemu kar umownych

z wynagrodzenia przystugujacego Inwestorowi Zastepczemu z tytulu czeécl przedmiotu umowy wykonanych
i odebranych do dnia odstgpienia.

§17

Ubezpieczenie Inwestora Zastepczego.

1

W okresie obowigzywania niniejszej umowy Inwestor Zastepczy zobowiazany jest posiadaé ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnodci,

Suma ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, musi obejmowaé co najmniej wartosé
nintejszej umowy netto, tj. kwote ............ {stownie: .......).

Polisa ubezpieczeniowa winna zabezpieczaC i umozliwiaé dochodzenie roszczert samodzielnie przez inwestora
Zastepczego i Zamawiajgcego. Kserokopia polisy Jub innego dokumentu ubezpieczenia, potwierdzona za
zgodnod¢ z oryginatem, musi by¢ dostarczona najdale] w dniu podpisania umowy, a potwierdzenia wplaty
skiadek dorgczane kazdorazowo do przedkiadanych faktur Inwestora Zastepczego.

§18

Postanowienia dodatkowe.

1

Prawa i obowigzki wynikajace z niniejsze] umowy nie mogq by¢ przenoszone na rzecz oséh trzecich bez zgody
Zamawiajacego, w szczegdinosci Inwestor Zastepczy nie moze bez zgody Zamawiajgcego przeniesd
wlerzytelnodcei wynikajgcych z ninfejszej umowy na osobe trzecia.
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2 Do rozpoznania sporéw powstatych na tle realizacji Umowy wiasciwe sg sady powszechne wiasciwe dla siedziby
Zamawiajacego.

3 W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa budowlanego.

4  Umowg sporzadzono w trzech fednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Inwestora Zastepczego idwa dia
Zamawiajgcego.

5  Zataczniki:
1) Zatgcznik nr 1: Zapytanie ofertowe.
2) Zatgcaniknr 2; Ofer;a Inwestora Zastepczego.

ZAMAWIAJACY: INWESTOR ZASTEPCZY:
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