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1. Cze$¢ ogolna.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogolne dotyczace
wykonania remontu lokalu mieszkalnego nr 5 przy ul. Antka Kochanka 7

w Watbrzychu.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji powyzszych robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem remontu lokalu mieszkalnego nr 5 przy

ul. Antka Kochanka 7 w Walbrzychu.

1.4. Ogole wymagania dotyczqgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich
zgodno$¢ w wymaganiami specyfikacji technicznej, dokumentacja techniczna,
zaleceniami konserwatora zabytkow oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie placu budowy.

Zasada 1 termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie.
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie 1 na
warunkach okreslonych w og6lnych warunkach umowy.

1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i interesow 0sob trzecich.

Ogodlne warunki, ktérych wykonawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony
wlasnosci publicznej okre§lone zostang w umowie o wykonanie robot. Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0sob trzecich w
okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Przed przystagpieniem do robot wykonawca dostarczy 1 zainstaluje tablice
informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice begdg
utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyymuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowng. Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepiséw
prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale
utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz pomieszczeniach magazynowych.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.



1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac 1 stosowaé¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania robot
wykonawca bedzie:

a) Utrzymywac teren budowy,

b) Podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na calu stosowanie si¢ do
przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy,
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci osob lub wtasnos$ci spotecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wglad na:

1. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami

b) mozliwos$cig powstania pozaru

1.4.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasno$ci publicznej 1 prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na
swQj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy
dotyczace bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewni i
utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego
roboty objete kontraktem. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w
cenie kontraktowej.

1.4.7. Nazwy i kody: grup robot, klas robot i kategorii robot.

Klasyfikacja robot wg Wspodlnego Stownika Zamoéwien CPV

45000000-7 Roboty budowlane,

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych,

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45331210-1 Instalowanie wentylacji,

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania



1.5. Okreslenia podstawowe wystepujgce w ST.

Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi,
Polskimi Normami oraz z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do nigj
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm 1 aprobat
technicznych.

Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — nalezy przez to rozumiec
urzadzenia techniczne zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ zgloszenie zamiaru wykonania
robot budowlanych, protokoly odbioru, w miar¢ potrzeby rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, przedmiar robot itp.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumiec:

- protokot przekazania placu budowy,

- protokoty uzgodnien (jesli bedg konieczne) z inspektoratem nadzoru,

- wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie sktadowania gruzu na wysypisku
itp.

- protokot odbioru robdt

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wtasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno—
budowlanej i nadzoru budowlanego.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o
badaniach 1 certyfikacji, w celu zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym.

Uczestnicy procesu budowlanego — osoby pelnigce samodzielne funkcje w
budownictwie, posiadajagce uprawnienia do: projektowania, sprawdzania
prawidtowosci rozwigzan projektowych; kierowania robotami budowlanymi,
sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna
jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzor
inwestorski); sprawdzania prawidlowosci rozwigzan projektowych lub kontrola
techniczna robot i1 obiektéw budowlanych — wykonywane w ramach organow
administracji panstwowej lub gospodarcze;.

Uczestnikami procesu budowlanego s3:

- Inwestor,

- Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- Kierownik Budowy.

Inwestor — organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania
projektow oraz wykonania 1 odbioréw robdt budowlanych przez osoby i
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Kierownik Budowy — osoba reprezentujagca Wykonawce, wskazana przez niego
do nadzoru wykonywanych robot.



Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt zgodne z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany — to maszyna i urzadzenia, takie jak: dzwignice,
przenosniki, ciggniki 1 inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy — to elementy niestanowigce stalego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak:
zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i urzagdzenia pomocnicze.

llekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamoOwienie na wykonanie
inwestycji, robot lub remontow; zamawiajacym, rozumie si¢ przez udzielajacego
zamowienie wykonawcy; do obowigzkow zamawiajgcego nalezg: przekazanie placu
budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego
I inwestorskiego.

Przedmiar robot — wykaz robot z podaniem ich w kolejnosci technologicznej
wykonania.

2. Materialy.

2.1. Wymagania ogdlne dotyczqce wilasciwosci materiatow i wyrobow budowlanych.
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane 1
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtlowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych
okreslonych w art.5 ust.l ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze =z
wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

2.2. Wymagania ogolne dotyczgce przechowywania, transportu warunkow dostaw,
sktadowania i kontroli, jakosci materiatow i wyrobow.

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i1 skladowania materiatéw
1 wyrobow. Wytadunek materiatobw musi odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci uniemozliwiajacych ich uszkodzenie.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaly wymaganiom okre§lonym w art.10 ustawy — Prawo
budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i
termin przekazania informacji 0 przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow
oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowiadajqgce wymaganiom.

Materiaty i1 elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktore nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢
niezwtocznie usunigte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.

Inwestor nie przewiduje stosowania materiatbw wariantowych.



3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robot budowlanych.
Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia
takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpltywu, na jako$¢
wykonywanych robot. Wykonawca uzyje sprz¢tu zapewniajacego wiasciwag jakosé
wykonania.

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie, na jako$§¢ wykonywanych robot 1 wlasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba srodkow transporty bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okre$lonymi ST i1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jako$¢
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z wymaganiami
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 odchylenia
dopuszczone wtasciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.2. Zakres robot.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 5 w
budynku przy ul. Antka Kochanka 7, bezmiany struktury lokalu ( przeniesienie
pomieszczenia tazienki z WC), budowie c.0. na gaz oraz wykonaniu wentylacji
nawiewno-wywiewnej w lokalu w nastepujacym zakresie:

Prace budowlane:

- wykonanie $cian dziatlowych z ptyt K-G typu H2 na ruszcie z profili z blachy
ocynkowanej CW i CU.

- wykonanie o$cieznic 1 zamontowanie drzwi

- polozenie posadzki z betonu zbrojonego

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej

- utozenie ptytek ceramicznych

- zerwanie tapet, kasetownow

- czyszczenie $cian z farb 1 klejow

- gruntowania 1 malowanie $cian 1 sufitow

- wykonanie tynkow gipsowych

- montaz drzwi pokojowych



Instalacja gazowa

- montaz projektowanej instalacji gazowej od licznika do kotla gazowego 1 kuchenki
czteropalnikowej,

- podtaczenie instalacji gazowej do kotta dwufunkcyjnego,

- podtaczenie instalacji gazowej do kuchenki czteropalnikowej,

- badania i odbiory instalacji gazowej,

- prace wykonczeniowe (zabezpieczenia antykorozyjne) i porzadkowe.
Instalacja c.o.

roboty instalacyjne:

- montaz przewodow i armatury instalacji c.o. z rur miedzianych

- montaz zrodla ciepta — kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknigta komorg spalania
- montaz grzejnikow ptytowych z zaworami termostatycznymi

- montaz grzejnika drabinkowego z zaworem termostatyczny

- plukanie 1 proby szczelno$ci instalacji

roboty budowlane:

- wykonanie otwordw przez Sciany 1 ich obrébka po utozeniu przewodoéw

- obudowanie przewodow

Wentylacja grawitacyjna, przewéd powietrzno-spalinowy

roboty instalacyjne:

- rewizja z odskraplaczem i ptyta kotwowa,

- wyrzutnia dachowa,

- montaz przewodu powietrznego 1 spalinowego oraz podtaczenie ich do kotta
- montaz rekuperatorow InVENTer

roboty budowlane:

- wiercenie otworoéw przez $ciany dach 1 ich obrobka po utozeniu przewodow.
Instalacja wodociggowa i kanalizacja sanitarna

roboty instalacyjne:

- demontaz istniejgcej wewnetrznej instalacji sanitarnej,

- demontaz wewngtrznej instalacji wodociggowej 1 zwigzanej z nig armatury,
- montaz projektowanych rurociggdéw instalacji sanitarnej,

- montaz projektowanych rurociggéw instalacji wodociagowej wraz z projektowang
armatura,

- badania i odbiory instalacji wodociggowej i sanitarne;.

- prace wykonczeniowe 1 porzadkowe;

roboty budowlane:

- wykonanie otwordw przez $ciany 1 ich obrébka po utozeniu przewodow,

- wykonanie bruzd §ciennych,

- obudowanie przewodow.

Instalacja elektryczna

- instalacja gniazd wtyczkowych 10/16A

- instalacja oswietlenia

- podiaczenie do istniejgcej tablicy TM dwdch nowych obwodow

- wykonanie instalacji uziemiajgcej za pomocg szyny wyrOwnawczej

- zamontowanie wytgcznikow réznicowo-prgdowych



- wykonanie ochrony anty-korozyjnej

Wykonanie innych niezbednych prac do prawidtowego zrealizowania zamowienia.
Szczegotowy zakres prac, jakie nalezy wykonac¢ zamieszczono w przedmiarze robot.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Zakres kontroli.

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora
Nadzoru na biezaco, w miar¢ postepu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce
materiatow 1 zgodnosci wykonywanych Robot z przedmiarem 1 wymaganiami ST.

W szczegolnosci obejmuja:

- badanie materiatow

- kontrole prawidlowos$ci wykonania robdt (w tym réwniez wykonanie pomiarow
rezystencji uziemienia, 1zolacji, pomiarow skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej) z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

- oceng estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodno$ci dostarczonej przez Wykonawce
dokumentow dotyczacych stosowanych materialdw z wymogami prawa 1 Norm z
przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych; deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw,
dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt, ktore spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe muszg posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan,
bedg odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowa.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt. 13 ustawy — Prawo
budowlane. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej 1 udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych
organ6w. Do dokumentow budowy zalicza sig:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

- protoko6t z przekazania tereny budowy

- umowa cywilno-prawna



- projekt budowlany

- protokoty odbioru robot

- protokoty narad 1 ustalen

- korespondencje na budowie

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

7. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanymi wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daly wyniki pozytywne.

7.1. Rodzaje odbiorcow robot.

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioru robot;

- odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu;

- odbior koncowy;

- odbidr po okresie rgkojmi;

- odbidr pogwarancyjny.

Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zgtasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie
Wykonawca.

7.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1
jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej
czesci robot odbioru zglasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Gotowo$¢ danej cze$ci robot odbioru zglasza Wykonawca pisemnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru.

7.3. Odbior koncowy robot.

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o wykonanie robdt budowlanych. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez wykonawce w formie
pisemnej. Odbiér koncowy robot nastapi w terminie okreslonym w umowie, liczac od
dnia zakonczenia robot 1 przejecia dokumentow.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona prze zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan 1 pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja. W toku odbioru
koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot
uzupehiajacych i poprawkowych.



W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru konhcowego.

7.4. Odbior po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wlasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po
okresie rgkoymi”

7.5. Odbior ostateczny — pogwarancyjny.

Odbior ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego jest protokét odbioru robot
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajagcego wzoru. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Specyfikacje Techniczna,

- Uwagi 1 zalecenia inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu,

- Recepty 1 ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST 1
programem zapewnienia (PZJ),

- Sprawozdania techniczne, - inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

Zakres 1 lokalizacje wykonanych robot, uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
date rozpoczgcia 1 zakonczenia robot. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robdt poprawkowych 1 uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8. Podstawa platnosci.

8.1. Ustalenia ogodlne.

1. Podstawg obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, pozwolenie na
budowe, specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robdét, przedmiary robot i inne
wytyczne okreslone w niniejszym SIWZ oraz ustalenia Wykonawcy wynikajace z
wizji lokalnej obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do wypetienia wszystkich
pozycji prac opisanych w przedmiarze robot.

2. Wykonawca okresli cene ofertowa (koszt) za wykonanie cato$ci zamowienia: netto
i brutto.

3. Ceng okreslong w ofercie nalezy poda¢ w walucie polskiej, do dwdoch miejsc po
przecinku.

4. Za wykonanie przedmiotu zamdwienia ustala si¢ wynagrodzenie kosztorysowe
(ryczaltowo-ilo$ciowe).
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5. Cena ofertowa powinna obejmowaé wszelkie koszty 1 skladniki zwigzane z
zamowieniem, ktore mozna bylto przewidzie¢ w terminie opracowania oferty do czasu
jej ztozenia. Ewentualne upusty proponowane przez Wykonawce majg by¢ wliczone
w ceng ofertowaq.

6. Poza robotami wynikajacymi z przedmiaréw robdt, specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru rob6t oraz SIWZ, cena ofertowa winna obejmowac takze ustugi i
roboty opisane w projekcie umowy.

7. W razie wystgpienia tzw. oczywistej omytki Zamawiajacy poprawi ja w trybie
art.87 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.

8. W przypadku zlozenia oferty, ktorej wybdr prowadzitby do powstania obowigzku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug w zakresie
dotyczacym wewnatrzwspdlnotowego nabycia towarow, Zamawiajacy w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardéw 1 ustug, ktéry
miatby wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9. Dokumenty odniesienia.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ godnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane
zarowno przez wiladze panstwowe, jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami 1 bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut 1 wytycznych w trakcie realizacji
robot.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z p6zniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku 1 jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dn. 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz.1157),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 poz.690).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003r. Nr 48, poz. 401).

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ zapisow dotyczacych praw autorskich i
patentowych.
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