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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogélnegiosid s¢ do wymaga technicznych
dotyczcych wykonania i odbioru robot budowlanych, ktéestara wykonane w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: Odtworzenie izolagjian piwnicznych zewgirznych w

budynku przy ul. H. Sienkiewicza 7 w Watbrzychu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikagg Techniczi jako czs¢ Dokumentow Kontraktowych, nalg odczytywa
i rozumie w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opishrwqkt. 1.1.

1.3. Zakres RoboOt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejpmujymagania ogolne, wspolne dla
poszczegolnych robot budowlanych. gipeh specyfikacjami technicznymi:
ST 1.01- Kanalizacja deszczowa
ST 1.02 — Izolacja pionowé&ian fundamentowych
ST 1.03 — Izolacja poziomgian fundamentowych

Opis realizowanych elementow projektu wraz ze skngi informacjami na temat
zakresu robot i rysunkami znajduje sv Dokumentacji Projektowej. W #aych miejscach
Specyfikacji. Technicznych podane ®dndniki do stosowanych norm i standarddw.
Przywotane normy i standardy winny dyraktowane jako integralna €& Specyfikaciji
Technicznych i czytane w pmizeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktéryclh s
wymienione. Wykonawca powinien deghie zaznajondi sie z ich zawartécia |
wymaganiami. Zastosowanieda. miaty ostatnie wydania norm i standardow wg staatB0
dni przed dat zamkngcia przetargu, o ile wyfaie nie stwierdzono inaczej.

Roboty naley wykonywa w bezpieczny sposolcisle w zgodzie z obowkujacymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami edanymi w Specyfikacjach
Technicznych. Jakiekolwiek nazwy marek (firmyte w dokumentacji powinny Iy
uwazane jako definicje standardu a nie gkoaescisle marki w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okr&lenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:

1.4.1.Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronaopitrzony piecgia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obaaujacymi przepisami, stanoady urzdowy dokument
przebiegu robot budowlanych, ghey do notowania zdarad okoliczngci zachodzcych w
toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanyatibiorow roboét, przekazywania
polecé i innej korespondenciji technicznej paizy Inspektorem Nadzoru, Wykonaavc
projektantem.

1.4.2.Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kdttwych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykwna), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.
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1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua

1.4.4. Ksiagzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzareszyt z
ponumerowanymi stronami. shcy do wpisywania przez Wykonawc obmiaru
dokonywanych robét w formie wylicaeszkicow i ew. dodatkowych zgiznikow. Wpisy w
ksiazce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowaneez Zamawiacego,
niezledne do przeprowadzenia wszelkich hada prob zwiazanych z ocen jakdsci
materiatdw oraz robot.

1.4.6. Materiaty - wszelkie tworzywa niezdne do wykonania robét, zgodne z
dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi. zaakceptowane prirespektora
Nadzoru.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodté - zgodnd¢ wykonywanych robo6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jdi przedziat tolerancji nie zostat oldeny - z przeaitnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdddwlanych.

4.8 Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenizeazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotaz sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczrdata autorem dokumentacii
projektowe;.

1.4.10. Kontrakt - umowa wraz z wszystkimi zagnikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa <¢sézdokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizagj charakterysty&i wymiary obiektu kgdacego przedmiotem robat.

1.4.12. Przedmiar robot - wykaz robo6t z podaniem ichldlonv kolejnaci technologicznej
ich wykonania, zalczony \v dokumentaciji przetargowe;j

1.4.13. Teren budowy - teren udeghiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim
robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakciejakorzce czs¢ terenu budowy.

1.4.14. Formularz wyceny - formularz zawiesay pozycje, ich iléci oraz ceny
jednostkowe, zatzony w dokumentacji przetargowej, wypetniony praéxkonawe i
zalhczony przez niego w ofercie na podstawie ktéreg&odgwane hda rozliczenia
faktycznie wykonanych robot budowlanych.

1.5. 0Ogdlne wymagania dotycge Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robot bezpieazstwo
wszelkich czynnéci na terenie budowy, metodyyie przy budowie oraz za ich zgodaa
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajcy przekae Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wiyst
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracymyw tym "Decyzg o pozwoleniu
na budow") jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jedeomplet Specyfikacji
Technicznej - zgodnie z postanowieniami umowy addkshzke obmiaru.
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Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykwoa zakupi i zarejestruje zgodnie
Z wymaganiami przepisoéw prawa oraz postanowienkamiraktowymi.

Wszelkie koszty zwizane z czynniiami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych
dokumentow ponosi Wykonawca i przyjmuje 2¢ s ujcte w cenie kontraktowej.

t.5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja projektowactizie zawieré rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegoétowych warunkach umowy, Uwaglajpcym podziat na dokumentacje
projektowa rownych bran stanowacych razem caké dokumentacji dla przedmiotowego
zadania.

1.5.3. Zgodnosé¢ Robdt z Dokumentacy Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczneazo inne dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanozes¢ umowy, a wymagania
wyszczegoélnione w cliby jednym z nich & obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. Przedmiotowy ebbi jest dosipny i Wykonawca
powinien zapoznasi¢ z jego aktualnym stanem "na miejscu” - gpats¢ uzaleniona jest
jednak od uzgodnienia z Zamavgiegym terminu dokonania przez Wykonawagledzin
Wykonawca nie mie wykorzystywd bteddéw lub opuszczew dokumentacji przetargowej,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadotmilnspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian poprawek lub interpretacji tgdkumentow lub projektant.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiabgabzgodne z Dokumentag]
Projektovg ST.

Dane okrélone w Dokumentaciji Projektowej i w Skdy uwazane za wartai docelowe, od
ktérych dopuszczalneasodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musdy¢ jednorodne i wykazywabliska zgodndé¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpggzekraczé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nieedh w pelni zgodne z Dokumentac]
Projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalgja jakas¢ elementu budowli. to takie
materiaty leda niezwtocznie zagpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowrany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea Terenu
Budowy oraz Robot poza placem budowy w okresie niavaealizacji Kontraktu a do
zakaczenia i odbioru kicowego Rob6t, a w szczego6en

l) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej prappbytu osdb wykonagych czynnéci
Zwigzane z budow i nienaruszaln& ich mienia stuacego do pracy a tak zabezpieczy
Teren Budowy przed dagtem osdb nieupowaionych.

3) Wykonawca dostarczy, zainstalujezthie utrzymywa tymczasowe uggzenia
zabezpieczafge, w tym: ogrodzenia, pgze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow wszelkie inngrodki niezlgdne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.

2) Wykonawca w ramach Kontraktu ma ugirmé¢ plac budowy po zakmzeniu kadego
elementu robdt i doprowadzigo do stanu pierwotnego po zakaeniu robdt i likwidacji
placu budowy .

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawcadiziz Inspektorem Nadzoru.
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Wszelkie koszty zwizane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykcaawi
przyjmuje sg, ze s wliczone w cen kontraktova.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Roboét

Wykonawca; ma obowrek zna& i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Robot Wykonawcatizie:

- teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stsj,

- odejmowd& wszelkie uzasadnione kroki maeg na celu stosowanieesdo przepisow i

norm

- dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy,

- unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla osob lub wiasrdgi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astvie jego
sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwizane z ochran srodowiska w czasie wykonywania robo6t ponosi

Wykonawca i przyjmuje gj ze @ wliczone w cen kontraktowa.

1.5.6. Ochrona przeciw-pazarowa.

Wykonawca kdzie przestrzedgaprzepisow ochrony przeciwparowej.
Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprgd przeciwpagarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na Terenie Budowy, na terbaie produkcyjnych w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w masaym@ojazdach.
Materiaty tatwopalne &da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgsem o0sob trzecich.
Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpaiarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez persaffgkonawcy.
Wszelkie koszty zwizane z ochranprzeciwpaarowa W czasie wykonywania robét ponosi
Wykonawca i przyjmuje gj ze @ wliczone w cen kontraktowa.

1.5.7.Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone do
uzycia.
Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie oe¢géniu
wigkszym od dopuszczalnego.
Wszelkie materiaty odpadoweryte do Robot &da miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniof jednostk. jednoznacznie okéjace brak szkodliwe oddziatywania tych
materiatow n&rodowisko"
Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, &akaczeniu Robét ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.zé wymagag tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzyma zgod: na wycie tych materiatdbw od wiaiwych organow
administracji i pastwowej.
Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie
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Zamawiajcy .

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, w wikmirozbidrek i rob6t naprawczych
powstaj jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eterragbest czy papa Wykonawca na
wiasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwizane z utylizag) materiatbw niebezpiecznych w czasie wykonywania
robét ponosi Wykonawca i przyjmujessie @ wliczone w cea kontraktova.

1.5.8. Ochrona wiasngci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochkoinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgzlaoych
wiascicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamewvtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacgdzer w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowazany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore mapy¢ wykonane w zakresie przedenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadémmspektora Nadzoru i wkadze lokalne
0 zamiarze rozpoezia robot. O fakcie przypadkowego uszkoikzeych instalacji
Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzomainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca dolzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i aglzn podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawesayo.

W okresie wykonywania robot budowlanych Wykonawedzie realizowa roboty w sposob
powodupcy minimalne niedogoddoi dla wytkownikow" szkoty. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty konieczne na prawidtowe zabezpigiezdosgpnasci obiektéw szkolnych
dla 0so6b niepetnoletnich oraz pracownikéw szkoty.

Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabuglomieszkaniow Wykonawca hdzie
realizowa& roboty w sposob powodigy minimalne niedogodrci dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydoveszkaniowej w gsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatadom.

Wykonawca zobowizany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejoygh:
optaty/dzietawy terenu, w tym: optaty za zaje pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzex w pas drogowy, rekompensaty dla vdaieli za czasowe z&gie nieruchomgci
oraz koszty przebudowy uidzen obcych.

Inspektor Nadzoru dalzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomigdzy Wykonawe a wiacicielami nieruchomgxi i dotyczicych korzystania z wtasga

i drog wewrtrznych. Jednate, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawtg nie kxdzie
ingerowat w takie porozumienia, o ile nieda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwizane z ochranwtasndci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania
robét ponosi Wykonawca i przyjmujezsie s wliczone w cen kontraktowa.

1.5.9. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawcadbie przestrzedgaprzepisow dotycxych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokm Wykonawca ma obowkek zadbé aby
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personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca socjalne oraz spiiz
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orkz d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego. Uznaje ¢size wszelkie koszty zwrane z
wypetnieniem wymaga okrelonych powyej nie podlegaj odrbnej zaptacie i &
uwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawobowikzany jest, zgodnie Art. 2la ustawy z
dnia 07/07/1994r. Prawo budowlane do spdrenia przed rozpogziem budowy_planu
bezpieczastwa i ochrony zdrowiaktéry uzgodni z Inwestorem.

Wszelkie koszty zwizane z przestrzeganiem przepisow daotggzh bezpiecasstwa i
higieny pracy w czasie wykonywania robét ponosi Wykwca i przyjmuje §j ze
wliczone w cen kontraktow.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Rob6t

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochrenRobét i za wszelkie materialy i
urzadzenia uywane do Rob6t od daty rozpecia do daty odbioréw rob6t przez Inspektora
Nadzoru.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpogz Roboty utrzymani owe nie poiej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiladze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczk®re g w jakikolwiek sposéb
zawihzane z Robotami i dolzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tyriaw,
przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia Robotkadawca khdzie przestrzedgapraw
patentowych i Bdzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkigymaga prawnych
odnanie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionyatayw w odniesieniu do spgia,
materiatéw lub urzdzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robot i w sposohgty
bedzie informowa Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach. przedsijawkopie zezwolg
I inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppswania, obczenia i wydatki
wynikle z lub zwizane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyobkryge
Wykonawca, z wyjtkiem przypadkéw. kiedy takie naruszenie wynikniewgkonania
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Ingpek Nadzoru.

1.5.12. Rbwnowanosé¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane lonkretne normy i
przepisy, ktore spetniamap materiaty. spra i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowhzywa postanowienia najnowszego wydania lub poprawioneggdania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kaktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy gastwowe lub odnoszsic do konkretnego
kraju lub regionu. mag by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewomj
rowny lub wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy. pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InspgkNadzoru. Rinice pomedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamisz by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawegi przedi@one Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
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1.5.13. Tablice informacyjne

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstalwjemiejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru:

- tablieg informacyjra zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Zctgeinformacji
zatwierdzon przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania. zalogt@nia, utrzymania i
demontau tablicy informacyjnej jest uwzgliniony w cenach jednostkowych Robét. Tablice
informacyjne lkda przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robo6t a po ich zakozeniu zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjn@jaz jej demontas (po zakaczeniu
realizacji Rob6t) nie podlegajodrebnej zaptacie i przyjmuje size s wlaczone w cea
kontraktowg-

1.5.14. Bidowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentammaganymi przy odbiorze
ostatecznym, budowlardokumentagj powykonawcz, sporadzora w 3 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumegntaowykonawczej nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cern kontraktova.

2. MATERIALY

2.1. Zr6dta szukania materiatéw

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystarjakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi sbéaeg informacje dotycxe
proponowanegozrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyctateriatow i
odpowiednieswiadectwa dopuszczenia do stosowaniaswladectwa badalaboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Newlzo
Zatwierdzenie pewnych materialtéw z daneégadta nie oznacza automatycznie, wszelkie
materiaty z danegarodia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty

uzyskane z dopuszczonegmddia w sposob ggly spetniaj wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie pgpu Rob6t. Kopie dokumentéw zazianych z dostarczonymi i
wbudowanymi materiatamigola przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z
Terenu Budowy. {dz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoesli J
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych materiatow do innych robétzrie dla
ktorych zostaly zakupione. to zostanie dokonanazptaspektora Nadzoru stosowna korekta
ich kosztéw.

Kazdy rodzaj Roboét. \v ktérym znajdujsic niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko. iczsk z jego nie przyciem i niezaptaceniem.
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2.3.  Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane méateda czasu gdy dza one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zayseczeniem. zachowaty swdpkos¢ i
wiasciwosci do Robot i byty dogpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowaniedb zlokalizowanew obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru Iub poza Teren&udowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagc

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamaw@y przewidup mazliwosci
wariantowego zastosowania materialu w wykonywanydfotach, Wykonawca powiadomi
inspektora Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni praggtiem materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie zmoby pdézniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.5. Materialy pochodzce z rozbiorki

Materiaty z rozbiorki, ktére stanowipewry wartgs¢ - ztom oraz elementy z
ewentualnych rozbidrek, utylizacji na koszt Wykomsw
Wszelki ztom Wykonawca dalzie wywozit na bieaco i nie edzie gromadzit na Terenie
Budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spg, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jékavykonywanych Robot.
Sprzt uzywany do Robo6t powinien Byzgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada
pod wzgkdem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych omgqi i
odbioru rob6t. lub projekcie organizacji Robét, kseptowanym przez Inspektora Nadzoru;
w przypadku braku ustalew takich dokumentach spitz powinien by uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantow@przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidoBpektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Sprzt bedacy witasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Rob6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygeymi jego uylkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie do&ntéw potwierdzagych
dopuszczenie spgiu do wytkowania. tam gdzie jest to wymagane przepisaratelD
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglunazliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptagqrzed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru. niezmdy¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.
Jakikolwiek sprzt. maszyny. urgdzenia i nargdzia nie gwarantagce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdgdkwwowany i nie dopuszczony do
Robot. Wszelkie koszty zazane z prag sprztu, w tym z jego wynaciem nie podlegaj

11

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE INSTALACJI | SIECI SANITRNYCH,
inz. Edward D. Krawczyk ul. SZ6tkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych



ODTWORZENIE IZOLACJISCIAN PIWNICZNYCH - ZEWNETRZNYCH
BUDYNKU PRZY UL. H. SIENKIEWICZA 7 W WALBRZYCHU

odrebnej wycenie i przyjmuje size & ujete w cenie kontraktowe;.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkdéw transportu, ktore
nie wpltym niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robot i wiaiwosci przewaonych
materiatow.

Liczba srodkéw transportu dalzie zapewnia prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. warunkach teaamych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kokiiean.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzo
beda usungte z Terenu Budowy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegaco. na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca dokona wszelkich uzgodhieg odpowiednim Zaedem lub Dyreke Drog
celem unikngcia konfliktdw z mieszkacami. niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynngci zwigzane z transportem nie podlegagrcbnej wycenie i przyjmuje sj

7ze % ujete w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robat:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rohkgtdnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych Robotichazgodnéé z Dokumentagj
Projektows, wiedz techniczi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw Robo6t zgodnie z pomiaramzetdnymi okr&lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi nasnge przez Inspektora Nadzoru.
Nastpstwa jakiegokolwiek kifdu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostanjesli wymaga tego fedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawg na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot Wwrznaczenia
wysokasci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawdyodpowiedzialnéci za ich
doktadndgc¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
Robdét leda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakdigkumentaciji
Projektowej i w ST, a tale w normach i wylycznych. Przy podejmowaniu declympektor
Nadzoru uwzgidni wynik bada materiatdw i Robot, rozrzuty normalnie wystijace przy
produkcji i przy badaniach materiatdw, s&hoadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplywage na rozwzam kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzorwda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonaweod gr@ba zatrzymania Robdét Skutki
finansowania z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracowa i przedstawd do akceptacji Inspektora
Nadzoru program zapewnienia jdkb W programie zapewnienia jad@ Wykonawca
12
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powinien okréli¢, zamierzony sposob wykonywania roboét, afwosci techniczne, kadrowe
I plan organizacji robot gwarantigy wykonanie rob6t zgodnie z dokumengapjojektow,
ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakm powinien zawier&
a) cz$¢ 0g0lm opisupca:

organizac; wykonania robot, w tym terminy i sposOb prowadaen

robot,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- SposoOb zapewnienia b.h.p ..,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie
praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jdkoi terminowad¢ Wykonania
poszczegolnych elementow robot.

- system (sposob i procediproponowanej kontroli i sterowania jakom
wykonywanych robét,

- sposo6b oraz foremgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw staayich, a take wyckhganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie techgiolmym.
proponowany sposob i fowm przekazywania tych infomlacji
Inspektorowi Nadzoru;

b) czs¢ szczegotow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedtauich wiasciwosci w czasie
transportu,

- SposOb i procedyr pomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie wdzei. itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolrgieimentéw robat,

- sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeamj aby
osiagm¢ zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pehkontrok robét i jakdci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc personel. laboratorium, sgtz
zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do pobierania probek i badaateriatow oraz
robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2éad mae zaadac od Wykonawcy
przeprowadzenia baflaw celu zademonstrowaniaze poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy. Wykonawca &dzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz roboét z
czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w ,:dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ 53 okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku. gdy nie zostaty one tamedkne, Inspektor Nadzoru ustali jaki
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zakres kontroli jest konieczny. aby zapetwvyiykonanie robo6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzorwiadectwa. ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadaj wazng legalizacg, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm oké&ajacych procedury bada

Inspektor nadzoru dolzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszcze laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru dalizie przekazywéa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnigciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spkgu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczyclielleniedocagniccia te leda tak powane,ze mog
wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzynigaie do robot
badanych materiatéw i dogei je do wycia dopiero wtedy. gdy niedagjniecia "V pracy
laboratorium Wykonawcy zostarusuntte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakoych
materiatdbw. Wykonawca nie zapewrdi do bada laboratorium obce - nmie zlecé badania
laboratoryjne. Wszystkie koszty zwgane z organizowaniem i prowadzeniem hada
materiatdbw ponosi Wykonawca.

6.3. Atesty jakdci materiatow i urzadzen.

Przed wykonaniem badgakaosci materiatow przez Wykonawc Inspektor Nadzoru
moze dopyci¢ do wycia materiaty posiadage atest producenta stwierdiaj ich peta
zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatdw, dla ktorych atesty symagane przez ST, kda partia
dostarczona do Robétdizie posiadaatest okréajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe ¢dla posiada atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada

Kopie wynikéw tych bada beda dostarczone przez Wykonagvdnspektorowi
Nadzoru.
Materiaty posiadace atesty na usggizenia - wane legalizacje mag by¢ badane w
dowolnym czasie. Zeli zostanie stwierdzona niezgodtidch wiasciwosci z ST to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostanodrzucone.

6.4. Dokumenty budowy.

6.4.1. Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrbovaazujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy d
konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z ol@awacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydula dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdét,
stanu bezpiecAstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowye¢hzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sfoowego.

Zapisy leda czytelne. dokonane trwatechniky. w porzadku chronologicznym, bezpeednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebtda oznaczone kolejnym
numerem zakcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
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6.4.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne. atesty materialdw. orzetgaeo jakdci materiatdw, recepty
robocze i kontrolne wyniki bada Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jagm. Dokumenty te stanowizahcznik do odbioru Rob6t. Winny
by¢ udostpnione na kade zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsioprocz wymienionych w pkt. 6.4.1. - 6.4.2.
nastpujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacgadania budowlanego

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyosywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robat,

- protokoty z narad i ustate

- korespondengjna budowie.

6.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane przez Wykonagvoa Terenie Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujegojenatychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wghdu nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentagj Projektovs i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powrnadniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiarunapnniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru leda wpisane do Ksaizki obmiaru. Jakikolwiek hid lub przeoczenie
(opuszczenie) w ikziach podanych w Formularzu Wyceny Ilub gdzie indzwe
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawdyobowihzku ukaiczenia wszystkich
Rob6t. Bkdne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru narpe.
Obmiar gotowych Roboteolzie przeprowadzony z ¢ztascia wymagam do celu nie cgstszej
niz mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgkoaym w Kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawc Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrélania ilosci Robot i materiatow
Dlugosci i odlegigci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymigda

obmierzone poziomo lub pionowo wzdhlinii osiowej w [m] z doktadnécia do dwdch
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miejsc po przecinku. Powierzchnia liczonedbie na podstawie pomierzonych diggow
[m?] z doktadnécia do dwodch miejsc po przecinku, obmiary @bjci na podstawie
pomierzonych olosci w [m?], ilosci elementéw liczonedula w szt. lub kompletach.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowa beda zasady spoegizania obmiaréw wedtug
zasad opisanych w Katalogach Naktadow Rzeczowych.

7.3. Urzmdzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robgtab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te
lub sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadéa wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie ugmizenia pomiarowe dola przez Wykonawe utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary lzda przeprowadzane przedegziowym lub kaicowym odbiorem Robot, a
takze w przypadku wygpowania dtiszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.
Obmiar Rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzaggirzed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie K& obmiaru. W razie braku miejsca szkice rdxyc¢
dofaczone w formie oddzielnego aaknika do Ksizki obmiaru, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru. dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
- Odbiorowi kaxcowemu
- Odbiorowi gwarancyjnemu
- Odbiorowi technicznemu - rlzyoperacyjnemu

8.2.  Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie i j&io
wykonywanych robét. ktdre w dalszym procesie redjizulegra zakryciu.
Odbior tych robodt bdzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasiezliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego pospu roboét
Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem dceebaika Budowy
I powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawi
dokumentow zawieragych wyniki bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektowa, normami i innymi ustaleniami.
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8.3.  Odbiodr koncowy

Odbior kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykoaarobdét w
odniesieniu do iléci, jakasci | wartdsci.
Catkowite zakaczenie robot oraz gotow® do odbioru kécowego przedmiotu umowy,
bedzie stwierdzona przez Wykonagvavpisem do Dziennika Budowy i bezzwtocznym
powiadomieniu na pmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawatago.
Odbioér kacowy robét nagpi w terminie ustalonym w umowie, ligz od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakzenia robét i oggniecia gotowd¢ do odbioru kécowego a
takze przygcia dokumentow- odbiorowych. Potwierdzenie tedZie stwierdzone przez
Inspektora Nadzoru stosownym wpisem do DziennikadBwy oraz powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiagego. W pisemnym powiadomieniu o gotéwsiodo odbioru
Inspektor Nadzoru potwierdzi:
1.Zgodnd¢ wykonania rob6t z obowzujacymi przepisami prawnymi i zasadami wiedzy
technicznej a w szczegoélso z:
a)Umowg
b)Specyfikacgj Istotnych Warunkéw Zamowienia,
c)Specyfikaci techniczi wykonania i odbioru robét budowlanych,
d)Dokumentagj projektows i pozwoleniem na budow
e)Oferta wykonawcy
2.Zgodndci jakosci wykonywanych robét i wbudowanych materiatow bwthnych z
obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
3.Sprawdzenie i odebranie wszystkich robot budoydhrzanikajcych i tych, ktore ulegty
zakryciu
4.Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionegazpitgkonawe do odbioru kdcowego
operatu. zawieragego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawopego
prawidtowas¢ i kompletn@d¢ oraz dopuszczenie operatu do odbioradawego.
5.Sprawdzenie dokumentow pozwatdjch na kacowe rozlicznie wynagrodzenia
wykonawcy.

Odbioru kaicowego przedmiotu umowy dokona Komisja odbiorowavgana przez
Zamawiajcego, przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawoymisja dokona odbioru na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow baflai pomiaréw, oceny wizualnej i
poréwnania zakresu wykonanych rob6t z umow
W przypadku stwierdzenia przez Komisie jakaé wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganychumehtacja Projektogv normami i
przepisami oraz nie ma gkiszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu leezghstwo
uzytkowania, Komisja wg uznania:
- nakae wykonanie robot uzupetnigych lub poprawkowych, wyznacaajtermin ich
wykonania,
- dokona poticen, oceniagc pomniejszon wartaé¢ wykonanych robot w stosunku do
wymaga przyjetych w dokumentacji.

8.4. Dokumenty kaicowego odbioru robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorac&wego roboét jest protokot
odbioru kaxcowego robot sposzizony wg wzoru ustalonego przez Zamawsago.
Do odbioru kaicowego. Wykonawca jest zobaaany przygotowanastpujace dokumenty:
- Dokumentagj projektows powykonawcsi,
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uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwtaszorzy odbiorze robét zanikajych

I ulegapcych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalece

receptury i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy Ksizke obmiaru (oryginaty).

wyniki pomiarow kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych, zgodnie z
normami, instrukcjami i wytycznymi,

deklaracje zgodrimi, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych rabpw i
materiatdw, operat techniczny.

dokumenty i éwiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawowladhe,

inne dokumenty wymagane przez Zamawdapo wynikajcych z dokumentow
kontraktowych.

geodezyjn inwentaryzacgj powykonawcz robét

kopiec mapy zasadnicze] powstatej w wyniku geodezyjnejweintaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru kKecowego, komisja w porozumieniu z Wykonawt znaczy
ponowny termin odbioru kewowego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige kxda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

8.5.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzujpghcych wyznaczy komisja.

Odbidr gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych ratwiazanych z usumrciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior gwarancyjny ddzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekau,
uwzgkdnieniem zasad odbioru kocowego.

9.
9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnaci jest cena ryczattowaskalkulowana przez Wykonawcza jednostk
obmiarowg ustalon dla danej pozycji kosztorysu.

Ceny jednostkowe, stanoywe podstaw do okrdlenia ceny ryczaitowej robét eta
obejmowsd:

robocizre bezpdrednh,

wartas¢ zwzytych materialdw wraz z kosztami zaopatrzeniangportu,

wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi. (sprowadzeniggprna Teren
Budowy i z powrotem. montai demonta na stanowisku pracy, koszty najmu,
wypozyczenia, odbiorow technicznych, kosztéw hadaresowych, legalizacji i innych),
koszty pdrednie. w skiad ktérych wchoalz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody. budowy drog dojazdowych )tgkoszty dotyczce oznakowania
Rob6t, wydatki dotyczee bhp. ustugi obce na rzecz budowy. optaty zarzeie placow

i bocznic, ekspertyzy dotygze wykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz kosztyadarz
przedstbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie tereaxaplecze budowy g w
gestii Wykonawcy: uzyskanie opinii Inspektora Nadem lokalizacji zaplecza jest
wskazane; optaty za z@je pasa drogowego, optaty za wykonanie tablic
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informacyjnych; ubezpieczenia,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogcych wysgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczane zgodnie z oba®ujacymi przepisami,

- inne koszty wymienione w ST.

9.2.  Warunki umowy i wymagania ogoélne ST

Koszt dostosowania gido wymagé warunkow umowy i wymaga ogoélnych
zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki ckoee w ww. dokumentach. a nie
wyszczegolnione w szczegbétowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizagjichu obejmuje nie oble

szczegOtowymi ST:

- uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi yhstjami projektu odtworzenia
nawierzchni, wraz z dostarczeniem Kkopii- projektmspektorowi Nadzoru |
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieni wyrigggh z posipu robaot,

- opfaty/dziepawy terenu, w tym: optaty za zaje pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzex w pas drogowy oraz rekompensaty dla dsieeli za czasowe zgie
nieruchomeci,

- przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

- utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego bimce utrzymanie objazdow i przejazdow w
stanie technicznym, unabwiajacym ruch kotowy i pieszy zgodnie z obazujacymi
przepisami,

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw i organizaajchu obejmuije:

- usungcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczena Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieaz&ymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania is&ystkich wymaganych
Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wagistwymaganych Gwarancji
ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlg@en@lity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopilicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyboractidwianych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochroneeg@wpaarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorzknieznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrigngowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn.zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach pubfch (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204,poz. 2086).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie systemow
oceny zgodngi wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie okres lenia
polskichjednostek organizacyjnych upanwesnych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, z akresu i formy aprobat oraz trythuudzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z drilé wrzénia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieggiva i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 20403 w sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robot budowtdngDz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstea i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 weipmga 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfjp specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programmkcjonalno-aytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu zwakia ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni®02 r. — zmieniace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, mamnia rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiggego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd-montaowych, (tom 1, I, I, IV,
V)Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot batimych. Instytut Techniki
Budowlanej,Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru siecistadacji, Centralny €@odek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawz)01.
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