WZOR UMOWY

O PEENIENIE CZYNNOSCI ZASTEPSTWA (NWESTYCYINEGO

dla zadania pn. ,,"

zawarta W dnil cooeen I pomiedzy:
Wspdinota Mieszkaniowa pray Ul e

reprezentowang przez:

Miejskl Zarzad Budynkéw 5p. z 0.0, 2 sledzibg w Watbrzychu przy ul. Gen. Andersa 48, wpisanym do rejestru
przedsiebiorcow pod numerem KRS 0000021098 prowadzonym przez Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej IX
Wydziat Gospodarczy KRS-u, NIP 886-26-08-287 reprezentowany przez;

1) Marka Maleckiego - Prezesa Zarzqdu

zwanym dalej Zamawiajacym,

a

zwanym dalej Inwestorem Zastepczym,
W zwlqzku z faktem, iz wartoéé zamdwienia publicznego nie przekracza wyrazonej w zlotych réwnowartoscl kwoty

30,000 euro, zamdwienie publiczne jest realizowane na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r,
Prawo Zaméwier publicznych (Dz. U.z 2013 r., poz. 907 z pdin. zmianami),

Defini¢je:
W Umowie stosuje sig nastepujace pojecia zgodnie 2 nizej wymienionymi definicjami:

Umowa — oznacza niniejszy dokument zawlerajgcy zgodne odwiadczenie woll Zamawlajacego | Inwestora

Zastepczego w formie pisemne} wraz Z wymienionymi w jej tresci zatgcznikami o peinienie czynnosc

zastgpstwa nwestycyjnego zadanl Inwestycyjnych, Wg okreélonego w nie] zakresu abowiazkow,
w ustalonym terminie i za ustalonytm wynagrodzeniem.

Obilekty — budynki pray Ul voreversssiesssnsasnssansssssssnassiss w Watbrzychu

Zadanie - oznacza zadanie pn. J PR IR IR "

I LR IR R h)

Roboty — oznaczajg pefen zakres robét budowlanych wszelkich bran: budownictwa, robét w zakresie rozbiorki
oblektéw budowlanych, rohot montazowych, usiug budowlanych oraz dostaw maszyn i urzadzen
dotyczacych Zadania, ktére Wykonawca, wybrany w postgpowaniu zorganizowanym przez Zamawiajgcego,
zobowigzuje sig wykonat | przekazal Zamawiajacemu, zgodnie 2 Dokumentacia projektows,
specyfikaciami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, Prawem budowlanym oraz umowg

zawarta pomigdzy Zamawlajacym | Wykonawca.

Dokumentacja projektowa — jest to wymagany odrebnymi przepisami zestaw opracowal projektowych: projekt
budowlany, projekty wykonawcze, Przedmiar robét, informacja dotyczgca pezpleczetistwa i ochrony
zdrowla, projekty i opracowania uzupeiniajgce oraz dokumentacja nigjawna,

specyfikacje techniczne wykonania i odbloru robét budowlanych — 53 to opracowania zawlerajgce W szczegdlinosch
zbiory wymagan, ktore s3 niezbedne do okreslenia standardu i Jakoéci wykonania robot, W zakresie

sposobu wykonania robét budowlanych, wiadciwosc wyrobow hudowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robét,




WZOR UMOWY

Przedmiar robét - jest to zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z Ich szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegétowy opis oraz wskazanjem wiasclwych specyfikacii technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloéel jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

Inspektor Nadzoru — osoba bedaca przedstawicielem Inwestora Zastepczego | umocowana przez Zamawiajgcego do
wystepowania w jego imieniu w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw i obowigzkéw
oraz do wykonania praw | obowigzkdw Inspektora nadzoru inwestorskiego wymienionych w przepisach
Prawa budowlanego. Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajacego na budowie,
upowainionym do podejmowania decyzjl dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych tej
budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepiséw Prawa budowlanego oraz umowy o jef realizacje.

Wykonawca/y — nalezy przez to rozumie¢ osobely) fizyczna(e), osobely} prawna(e) albo jednostkefi) organizacyjna(e)
nhleposiadajacale) osobowoéci prawne], ktéra(e) na podstawie Prawa zaméwien publicznych zawarta(y)
umowse z Zamawiajacym na wykonanie Robét budowlanych na Zadaniu/Zadaniach

Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odpfatnym, ktérej przedmiotem 53 ustugi,
dostawy lub roboty budowlane stanowiace czedéé zamowienia publicznego, zawarta miedzy wybranym
przez Zamawiajgcego Wykonaweg a innym podmiotem (podwykonawca), aw przypadku zaméwien
publicznych na roboty budowlane takse migdzy podwykonawcy a dalszym podwykonawcy lub miedzy
dalszymi podwykonawcani.

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. 22013 r., poz. 1409).

Prawo zamdwiert publicznych — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zaméwien publicznych (Dz. U, 2 2015 roku,
poz. 2164 z péiniejszymi zmianami).

Wada - wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek nieprawidfowodé w wykonanych ezynnoéciach zastepstwa
inwestycyjnego z wymaganiami okreflonymi przez Zamawiajgcego w Umowie.

Roboty Dodatkowe - s3 to roboty budowlane wynikle w toku realizacjl przedmiotu umowy zawarte] pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca, ktére nie byly objete tq umowsa, a 53 niezbedne do prawidlowego jej
wykonania i ktéryeh wykonanie stalo si¢ konleczne na skutek sytuacji niemotliwej wezeéniej do
przewidzenia,

Roboty Uzupetniajace - s3 to roboty budowlane polegajace na powtdrzeniu tego samego rodzaju robét co roboty
podstawowe, przy czym roboty uzupetniajace byly przewidziane w ogtoszeniu dla zaméwienia
podstawowego | 53 zgodne 2 przedmiotemn zaméwienia podstawowego.

Roboty Zamienne - s3 to roboty budowlane wynikie w toku realizacji przedmiotu umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca, ktdrych technologia wykonania réini sle od opisanegj w dokumentac]i
projektowe], bez zmian ceny jednostkowej, w stosunku do oferty Wykonawcey, za ich wykonanie

Strona lub Strony - oznaczaja Zamawiajacego i/lub Inwestora Zastepczego.
Strona trzecia — oznacza osobe lub jednostke inng niz Zamawiajacy lub Inwestor Zastgpczy.

Personel — oznacza osoby dziatajce pod kierownictwem lub nadzorem Inwestora Zastepczego wyznaczone do
wykonanlia przedmiotu Umowy.

Oddanie do uiytkowania - 0got caynnodci wymaganych przepisami Prawa budowlanego do zawiadomienia
0 zakoriczeniu budowy lub ztozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wraz z uzyskaniem
wszystkich wymaganych opinii organéw w sprawie 2godnodci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i skompletowaniem wymaganych dokumentéw oraz przekazanie ich w imieniu
Zamawiajgcego do organu,

Sita wyisza — zdarzenie zewnetrzne, nie dajace sig przewidziee, ktdrego skutkom nie moina byto zapobiec, nawet
przez dotozenie najwyiszej starannoscl.

Teren budowy ~ przestrzed, w ktérej sg prowadzore Roboty, wraz z przestrzeniy zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.
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Harmonogram — dokument zawierajgcy kolejnodé wykonywania Robét, czas Ich trwania z zaznaczeniem nastepnikow

i poprzednikéw, wykonany w formie paplerowej i elektronicznej do edycji.

Ksigika obmiaréw — akceptowany przez inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi  stronami, stuzgey do

wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczeri, szkicéw | ewentualnie
dodatkowych zafacznikéw.,

§1
Przedmiot Umowy,
1 Przedmiotem Umowy Jest $wiadczenie ustug obejmujacych pelnienie czynnodcl zastgpstwa inwestycyjnego dla

Zadania pn..

ey 2500N1E 2 pozwoleniem na budows, Dokumentacjg projektowa, Specyfikacjami
technicznymi wykonania | odbioru robdt budowlanych, Zapytaniem ofertowym oraz umowami zawartymi przez
Zamawiajacego z Wykonawcami i zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, tj. kompleksowa obsiuga
prawna, finansowa i techniczna Zadania, rozliczenie $rodkéw przyznanych przez Zamawiajgcego na jego
realizacje oraz dopeinienie formalnosci umozliwiajacych rozliczenie dotacji celowej.

W ramach przedmiotu Umowy obowigzkiem Inwestora Zastepczego jest:
1) Administrowanle umowami zawartymi przez Zamawiajgcego z Wykonawcami Robot na Zadaniu,

2}  Wypetnianie w zastepstwie Zamawiajgcego wszystkich obowigzkow wynikajgcych z realizacji Zadania,
okreslonych w przepisach prawa polskiego, a w szczegdlinosci Prawa budowlanego z aktami wykonawczymi.

3) Reprezentowanie Zamawiajgcego W okresle realizacji Umowy wobec wiadz, urzeddw, sadéw, partneréw
Zadania i Innych Instytucji, w tym dokonanie przewldzianych Prawem budowlanym czynnosci zwigzanych
z uzyskaniem wymaganych pozwoler, decyz]i, 2gloszert, opinii | zatwierdzen.

4} Petnlenie petnobranzowego nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz, U, 2 2013 r,, poz. 1409):

al reprezentowanie Zamawiajacego na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem f pozwoleniemn na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) sprawdzanie jakodcl wykonywanych Robot | whudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegdinosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych I niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie,

¢) sprawdzanle i odbiér Robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach i odbiorach
technicznych instalacji, urzadzeri technicznych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach koticowego
adbloru Robot i wykonanie wszystkich czynnosci zwiazanych z przekazywanlem ich do utytkowania,

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych Robét oraz usunigcla wad, a takze, kontrolowanie rozliczen
finansowych Robot,

e) wydawanie kierownikowi budowy iflub kierownikom robét polecen, potwierdzanych wpisem do
dziennika budowy, dotyczacych: usunigeia nieprawidtowosci lub zagrozeri, wykonania prob lub badad,
takie wymagajacych odkrycia Robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawlanie ekspertyz
dotyczacych prowadzonych Robot | dowodéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobéw
budowlanych oraz urzadzeri technicznych,

f) iadanie od kierownika budowy I/lub kierownlkéw robdt dokonania poprawek badi ponownego
wykonania wadliwie wykonanych Robot, a takze zadanie wstrzymania dalszych Robdt w przypadkuy,
gdyby Ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badé spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosé
z projektemn lub pozwoleniem na budowe.

5) Wspdlpraca z Projektantami w ramach petnionego przez nich nadzoru autorskiego,
6) Prowadzenie ewidenc]l nakladow oraz rozliczenie Zadania.

7} Pelnlenie obowigzkdw Inwestora Zastgpczego W okresle poprzedzajacym realizacje  budowy,

3
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wyszczegdlnionych w § 4.
8} Peinienie obowlazkéw Inwestora Zastgpczego w okresie realizacji budowy, wyszczegdinionych w § 5.

9) Pelnienie obowigzkéw Inwestora Zastgpczego zwigzanych z odbiorem Robét | przekazaniem do
uzytkowania, wyszczegdlnionych w § 6.

10} Petnienie ocbowiazkéw Inwestora Zastepczego w okresie rekojmi za wady wynikajacej z uméw zawartych
przez Zamawiajgcego z Wykonawcami Robét, wyszczegéinionych w § 7.

11) Petnienie obowigzkéw Inwestora Zastepczego w zakresie obstugi finansowej Zadania, wyszczegéinionych
w§ 8,

12) Wspéldziatanie 2 Zamawiajacym w ewentualnym dochodzeniu i egzekwowanlu od uczestnikéw biorgcych
udziat w realizacji Zadania odszkodowan lub kar urmownych za nienaletyte lub nieterminowe wykonanie
zobowigza’t umownych oraz reprezentowanie Zamawiajacego w ewentualnych sporach, celem obrony
intereséw Zamawiajacego.

Inwestor Zastepczy odwiadcza, 2e posiada stosowne uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy.

Inwestor Zastepczy bedzie realizowat umowe z udziatem oséb wskazanych w ofercie jako osoby pozostajace
w dyspozycji Inwestora Zastgpcezego do realizacji umowy.

Inwestor Zastgpczy zapewni wykonanie Zadania zgadnie z zasadami wiedzy techniczne] w sposéb okredlony
w ustawie Prawo budowlane, w szczegélnoéci z zachowaniem warunksdw art. 5,art. 7 i art. 10,

Inwestor Zastepczy bedzle stosowat sie do zapisdw uméw zawartych przez ZamawiajJacego z Wykonawcami
i wynikajacych z nich obowiazkéw, uprawnien, odpowiedzialnosei | ograniczen.

Inwestor Zastgpczy nie ma prawa do zwolnienia Wykonawcéw z fadnego ze robowigzart wynikajacych
z zawartych umdw pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcami,

Wszystkie zmiany finansowe dotyczace umodw zawartych pomigdzy Zamawiajgeym a Wykonawcami oraz
pozostatych uméw zawartych przez Zamawiajacego z Instytucjami wspdtfinansujacymi Zadanie wymagaja
pisemnej zgody Zamawiajgcego,

Inwestor zastepczy bedzie odpowiedzialny 2a realizacje zapiséw umowy w sprawie udzielenia dofinansowania
w formie dotacji celowej na realizacje zadania w zakresie ochrony | konserwacji zabytkéw zawarte] miedzy
Wspodinotg Mieszkaniowg a Gming Watbrzych.

§2

Koardynacja.

1

Przedstawicielaml Zamawiajgcego dla administrowania Umowg beda:
1} w zakresie spraw zwigzanych z realizacja uméw zawartych przez Zamawiajacego 2 Wykonawcami robét:

kontakt: w dniach pracy Zamawfajacego (poniedziatek-piatek od godz. 7°° do godz. 15%),
e (221 TN wrvnny

LT ,

e-mail: .......

2} wzakresie rozliczed rzeczowo-finansowych Zadania:

kontakt: w dniach pracy Zamawiajacego {(poniedziatek-pigtek od godz. 7°° do godz. 159,
ATES: it s st g

1= OO U

E-MAIE vt e
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Przedstawiclelem inwestora Zastepczego do wspdlpracy z Zamawiajacym w zakresie administrowania Umowa,
koordynaciji realizacji Zadania oraz upowaznionym do reprezentowania intereséw Zamawlajgcego w zakresie
wynikajagcym 2z niniejszej Umowy, uméw dotyczacych Zadanla, a zawartych przez Zamawiajacego
z Wykonawcami Robét | Projektantami, rozliczert zwanym Koordynatorem Zadania, bedzie:

kontakt: od ponledziatku do platku od godz. ...... do godz. ......,

BATES! i vircetsmm it sersns et et s bea

Lelt ey KO v T8X aerinrernearensereniny
@-Mall v e

Zamawiajgcy ustanawia na Zadaniu nastepujacych Inspektordw Nadzoru, bedacych przedstawiclelem Inwestora
Zastepczego, posiadajacych kwalifikacje wskazane w ofercie Inwestora Zastepczego w specjalnosci:

1) konstrukeyjno-budowlanej oraz do nadzorowania prac prowadzonych na obiektach zabytkowych:
kontakt: od poniedziatku do piatku od godz. ...... do godz. ......,
AUNES! v sviverererrssre i aermaseiss cnremansorcong
L (=] PSP [ To1 11 F ORI - G- SOO,
- MAIL e e

W przypadku zmiany, na pisemny wniosek Inwestora Zastepczego, osoby wskazanej w ofercie Inwestora
Zastepczego jako osoby pozostajacej w dyspozyc)l Inwestora Zastepczego do realizac]i przedmiotu umowy,
Inwestor Zastepczy ma obowiazek zastapi¢ te osobe inng oscby spetniajacqg wymagania opisane w zapytaniu
ofertowym w zakresle kwalifikacji zawodowych, wyksztatcenia i doswladczenia, a tego rodzaju zmiana wymaga
pisemne] akceptacji Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zgdad zmiany osoby wskazanej w ust. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze osoba ta
nie wykonuje badé nienaletycie wykonuje swoje obowlgzki okredlone w ninlejsze] umowle. Zadanie takle musi
byt przedtozone na pidmie i zawiera¢ uzasadnienie. W takiej sytuacji Inwestor Zastepczy ma obowiazek zastapié
te osobe inna osoba spelniajagca wymagania opisane w zapytaniu ofertowym w zakresie kwalifikac]l
zawodowych, wyksztafcenia i doswiadczenla oraz uzyskaé pisemng akceptacjge Zamawiajacego na dokonywang
zmiane. Inwestor Zastepczy jest obowigzany do dokonania w/w zmiany w terminie 14 dni od daty Zgdania
Zamawiajacego.

W okresie wykonywania umowy Inwestor Zastgpczy mote udzieli¢ urlopu osobom wskazanym w ust. 2 1 3
niniejszego paragrafu pod warunkiem uzgodnienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem terminu tego urlopu oraz
wskazania osoby zastepujacej, spelniajagce] wymagania opisane w zapytaniu ofertowym w zakresie kwalifikacji
zawodowych, wyksztatcenia | dodwiadczenia. W przypadku nieprzewidziane] nleobecnodei oséb wskazanych
w ust. 2 | 3 niniejszego paragrafu, wynikajace] ze zwolnienia lekarskiego lub innej przyczyny, Inwestor Zastepczy
zobowlazany jest zapewnié¢ czasowe zastepstwo przez osobg spelniajgca wymagania zapytania ofertowego
z powladomieniem Zamawiajgcego na pi$mie. W kaizdym przypadku przystapienie osoby zastepujacej do
wykonywania czynnosci umownych wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego,

§3

Obowigzki Zamawtlalgcego.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1

Przekazanie Inwestorowi Zastepczemu kompletu dokumentéw dotyczacych przedmiotowego Zadania, w tym
dokumentacji projektowej na Zadanie, bez projektu budowlanego (projekt budowlany dostepny na budowle),
wytycznych do zapytania ofertowego oraz uméw z Wykonawcami robét.

Wspotpraca z Inwestorem Zastepczym w trakeie realizacji Zadania.
Petne sfinansowanie Zadania inwestycyjnego do wysokosci poniesionych kosztéw z biezacym zapewnieniem

érodkaw finansowych, niezbednych do prawlidiowego | terminowego wykonania Zadania.

5
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Zorganizowanie przetargdw lub konkurséw i wybdr Wykonawcéw Robét budowlanych na Zadanie.

Zgloszenle rozpoczecia robot budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym.

Regulowanie faktur wspétuczestnikéw procesu inwestycyjnego w terminach ustalonych w zawartych umowach.
Pokrycie kosztow:

1) zmian | aktualizacji Dokumentacji projektowej, uzasadnionych obowigzujgcymi przepisami z zastrzezeniem,
e wszystkie zmiany bedq zaakceptowane przez Zamawiajacego,

2) robdt dodatkowych w przypadku koniecznoéci ich wykonania, potwierdzonych przez Zamawlajgcego,

3) postgpowania sadowego, ktérego podstawowym celem byta obrona intereséw Zamawiajacego, za$
wszczecie postepowania bylo z nim uzgodnione.

Uczestniczenie w odbiorach koricowych Robét budowtanych Zadania i przejecie do uzytkowania.

Uczestniczenie w przeglgdach technicznych w okresie rekojmi za wady i odbiorze na koniec okresu rekojmi za
wady.

Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych.

Zamawlajgcy zastrzega sobie prawo wizytowania budowy i uzyskiwania bezpogrednich informacji i danych co do
postepu i jakosci Robét, jak réwniez do zglaszania ewentualnych wnioskéw i opinii w sprawach realizacji
Zadania.

§4

Obowiazki Inwestora Zastepczego w okresie poprzedzajacym realizacje budowy,

1

Inwestor Zastepczy rozpoczyna swoje czynnosci od zaznajomienia sie z Uchwatg Rady Miejskiej Watbrzycha
nr XXI1/312/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r, wraz z wszystkimi zatcznikami, Uchwata Rady Miejskiej Waibrzycha
nr XX11/328/2016 z dnia 31 maja 2016r, Dokumentacjy projektowa, Specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych, umowa z Wykonawca, warunkami pozwolenia na budowe i pozwoled na
prowadzenie prac i Robét, zapozna sig réwniei z terenem, jego uzbrojeniem i istniejacymi urzadzeniami - przed
wejsciem Wykonawcy na Teren budowy.

W razie stwlerdzenla w Dokumentac]i projektowej i/lub Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, przed rozpoczeciem budowy badi w toku jej realizac)l, wad lub niedokiadnoéei albo te:
koniecznoéci wprowadzenia w nich zmian w celu zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych lub innych
materiatdw niz w nich przewidziane lub w celu osiagniecia oszczednosci | obniienia kosztéw budowy, Inwestor
Zastgpezy Jest obowlgzany zwrdcic sie z odpowiednim pisemnym wnioskiem do Projektanta o przeprowadzenie
zmian i/lub poprawek w Dokumentacji projektowe] ifiub Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz prowadzi¢ niezbgdng korespondencje w tym zakresie.

Poprawki w Dokumentacji projektowej iflub Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych nie powodujgce zwigkszenia kosztéw nadzorowanych Robét, nie majgce wplywu na rozwiazanla
urbanistyczno-architektoniczne, zasadnicze rozwigzania konstrukeyjne, technologiczne [instalacyjne oraz nie
powodujgce pogorszenia uzytecznosci Obiektu lub jego wplywu na Srodowiske | na bezpieczeristwo Obiektu,
Inwestor Zastgpczy moie wprowadzié, po uzyskaniu weczesniejszej pisemnej akceptacji Zamawiajacego,
w uzgodnieniu z autorem projektu | kierownikiem budowy (robét), dokonujac odpowiedniego wpisu w dzienniku
budowy oraz nanoszac te poprawki w Dokumentacji projektowe] i/lub Specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych.

inwestor Zastepczy przygotowuje { dostarcza dokumenty dotyczgce zgloszenia o rozpoczgciu robét budowlanych
do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego, projektantéw sprawujacych nadzér nad zgodnoécia realizacji
budowy 2 projektem, wojewédzkiego konserwatora zabytkdw, wiasciwego inspektora pracy | innych organéw i
instytucji, ktérych obowigzek powiadomienia o rozpoczeciu robét budowlanych wynika z odrebnych przepiséw
iflub uzgodnied dokumentacji projektowe]. W przypadku zmiany Inspektoréw Nadzoru, odpowiednie
dokumenty stwierdzajace przyjecie obowigzku peinienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami
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budowlanymi, a takze zadwiadczenia 0 wplsie na liste cztonkéw wiadciwe]j izby samorzadu zawodowego, wydane
przez te izhg, 2 okredlonym w nich terminem waznodd, Inwestor Zastgpczy obowlazany jest dostarczy¢
Zamawlajacemu na trzy dnl robocze przed zamierzonym terminam zmiany,

Inwestor Zastepczy przekazuje protokolarnie, w imieniu i przy udziale Zamawiajacego i Wladciciela/Zarzadcy,
Kierownikowi budowy/robdt Teren hudowy wraz ze znajdujacymi sie na nim obiektami budowlanyml,
urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjne] oraz podlegajacymi ochronie elementami
drodowiska przyrodniczego i kulturowego.

Inwestor Zastepczy uczestniczy w przejmowaniu przez Wykonawcéw od poszczegdlnych whagciciell terendw na
okres czasowy oraz przy zwracaniu tych terendw wiadclcielom po zakoriczeniu Robot.

Inwestor Zastepczy jest zobowiazany potwlerdzié wyznaczenie w terenie oblektéw budowlanych przez sluibg
geodezyjng Wykonawcy.

Przed rozpoczeciem robét Inwestor Zastepczy sprawdza, czy speinione zostaly wymagania dotyczace
bezpieczenstwa ruchu {(ohejmujace tez poruszanie sie po Terenie budowy) i czy prace budowlane
zorganizowano z uwzglgdnieniem zasad bezpieczeristwa | ochrony zdrowla.

Inwestor Zastepczy egzekwuje od Wykonawcow robot zabezpleczenie przeciwpoiarowe na Terenie budowy
oraz utrzymanie ogélnego porzadku na budowie.

Inwestor Zastepczy egzekwuje od Wykonawcéw robot przestrzeganie przez nich przedsiewzleé dla ochrony
{rodowliska w czasle trwania budowy 1 po wykonaniu obiektéw statych.

Inwestor Zastepczy egzekwule od Wykonawcow robdt przestrzeganie warunkéw narzuconych przez gestorow
sleci w uzgodnieniach do projektu hudowlanego,

inwestor Zastgpczy w imieniu Zamawiajacego uzgadnia i akceptuje Program zapewnienia jakosci, sporzgdzony
przez Wykonaweg.

Inwestor Zastepczy weryfikuje projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.
Jednoczednie weryfikuje zgodnos¢ dolgczonej przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce zgody
Wykonawcey na zawarcie umowy 0 podwykenawstwo z trescig projektu umowy. Wszystkie uwagl Inwestor
Zastepczy przekazuje wraz z plsemng opinia Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty ich otrzymania od
Wykonawcy lub Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienla na roboty budowlane przedkiada
Inwestorow! Zastepczemu | Zamawiajgcemu poswiadczong za 2godnodé z oryginalem kopig zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia Jej zawarcia, Inwestor

Zastepczy dokonuje weryfikacjl tej umowy i wraz ze swolmi uwagami przekazuje Zamawiajacemu w terminie
7 dni.

Przepisy ust. 13 114 stosuje sig odpowiednio do zmian umow © podwykonawstwo.

Wykonanie czynnoscl wymienionych w ust. 517 Inwestor Zastgpczy stwierdza wpisem do dziennika budowy.

§5

Ohowiazki Inwestora Zastepczego W okresie realizacji budowy.

1

Inwestor Zastepczy, w terminie do 3 dni roboczych od dnia sporzadzenia przekazuje Zamawiajacemu do
akceptacjl Harmonogram uprzednio zaakceptowany prizez Inspektora nadzoru prowadzacego Zadanie wraz
2 ocena poprawnosci jego sporzadzenia i moiliwosci realizacii.

Inwestor Zastepczy w czasie trwania budowy sprawuje kontrole jej przebiegu w zakresie niezbednym do
zabezpieczenia intereséw Zamawiajacego i przyszlych uzytkownikéw.

Inwestor Zastepczy zobowligzany jest zapewnié ciagly nadzér budowy (Robét ), przez co naleiy rozumiet
wymagane ilosci pobytéw na budowie w clagu jednego tygodnia, w okresle realizacji robot, Inspektora Nadzoru
tj. co najmniej 3 pobyty w ciggu tygodnia w okresie reallzacji robot oraz na kaide zgdanie Wykonawcy
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i Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego duzej absencji na budowie, przekraczajacej
5 pobytéw, Zamawiajacy zastrzega soble prawo wnioskowania o zmiang tego Inspektora Nadzoru, a Inwestor
Zastgpczy zapewni na jego miejsce Innego o wymaganych kwalifikacjach.

W czasie kazdorazowego pobytu na budowie Inspektor Nadzoru ma obowiazek potwierdzenia swojego pobytu
oraz dokonanych czynnosci stosownym wpisem w dzienniku budowy. Brak wpisu do dziennika budowy
traktowany bedzie przez Zamawiajacego jako nieobecnoéé na budowie,

inwestor Zastepezy kontroluje jakoéé wykonywanych Rob6t, wbudowywanych wyrobdw budowlanych, zgodnos¢
Robét z warunkami pozwolenia na budowe, przepisami techniczno-budowlanymi, normami, zasadami
bezpieczeristwa obfektu w toku budowy 1 praysziego uzytkowania oraz z zasadami wiedzy technicznej,

Inwestor Zastepczy kontroluje zgodnoéé wykonywanych Robét z Dokumentacjq projektows, Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawca,

Inwestor Zastgpczy Kkontroluje przebieg realizacji Zadania w zakresie zgodnoéci z obowigzujgeym
Harmonogramem. W przypadku jakichkolwlek rozhieinosci, obowigzkiem Inwestora Zastepczego jest
podejmowanie z dostatecznym wyprzedzeniem, skutecznych decyzjl przywracajacych zgodnodé realizacji
Zadania z Harmonogramem oraz zapobieganie w dalszej realizacji takim sytuacjom.

Inwestor Zastepczy ma obowiazek uzgadniania z Zamawiajgcym oraz Wykonawca, jeseli zaistnieje taka
koniecznosé, aktualizacji Harmonogramu.

Inwestor Zastepczy zobowigzany jest prowadzié cyfrowa dokumentacjq fotograficzng 2 przebiegu realizacji
Zadanla, ze szczegblnym udokumentowaniem robét zanikajgcych | ulegajacych zakryciu, ktéra w formie
elektronicznej {na plycie CD/DVD) i papierowej przekazuje Zamawiajagcemu wraz zraportem mieslgcznym.
Szczegdly dotyczace rozdzielczosci zdjge, formatu itp. naleiy uzgodnié¢ 2 Zamawiajacym.

W wypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych elementéw zabytkowych, obowiazkiem Inwestora Zastepczego
Jest ich zabezpieczenie i niezwloczne zawiadomienla wiasclwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdw,

Koordynator czynnosci Inspektoréw Nadzoru kontroluje prawidtowos$é prowadzenia dziennika budowy
I dokonywanla w nim wpiséw stwierdzajacych wszystkie okolicznoéel majgce znaczenie dla oceny wiadciwego
wykonywania Robét,

Inspektor Nadzoru ma obowigzek sprawdzenia przed wbudowaniem, stosowanych przez wykonawcéw
materiatéw i urzadzeri w zakresle ich dopuszczenia do obrotu i stosowania przy wykonywaniu robét
budowlanych zgodnie z przepisami m. in. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych {Dz. U.
nr 92, poz. 881 z pdiniejsaymi zmianaml) - w odniesieniu do wyrobéw budowlanych oraz ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 roku o systemie aceny zgodnoéci (Dz. U. z 2010 roku Nr 138, poz. 935 z péiniejszymi zmianami) -
w odniesleniu do innych wyrobéw. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu przediozonych przez Wykonawce
dokumentéw wyrobu Inspektor Nadzoru zezwala na wbudowanie danego wyrobu, potwierdzajac to stosownym
zapisem na tych dokumentach. Ponadto Inspektor Nadzoru sprawdza przed wbudowaniem zgodnoéé wyrobu
2 przedstawionymi dokumentami oraz jego jakoéé i przydatnoéé do whudowania. W przypadku braku
odpowiednich dokumentéw lub stwierdzenia ztej jakotcl wyrobu czy braku przydatnoéei do wbudowania
Inspektor Nadzoru zobowigzany jest poleci¢ Wykonawcy usunigcie takiego wyrobu 2z Terenu budowy i nie
dopusdci¢ do jego wbudowania. Zestawienie sprawdzonych i zaakceptowanych do wbudowania w danym
miesigcu wyrobéw, Inwestor Zastepczy przekazuje Zamawiajacemu wraz 2 raportem miesiecznym.

Inspektor Nadzoru ma obowigzek czuwania nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania wyrobéw budowlanych
wadliwych niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Inspektor Nadzoru ma obowigzek sprawdzenia robét ulegajaeych zakryciu lub zanikajacych, najpéinie] w ciagu
3 dni roboczych od zgioszenia ich przez Kierownika budowy {robét} i potwierdzenia ich wykonania wpisem
w dzienniku budowy oraz stosownym protokotem.

Inspektor Nadzoru ma obowlazek uczestniczenia w przeprowadzanych przez wykonawce prébach i odbiorach
technicznych instalacji i urzadzen.

Inspektor Nadzoru moze igdaé dokonania przez Wykonawce, na jego koszt, odkrywek elementéw Robét
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budzacych watpliwoscl W celu sprawdzenia jakodci ich wykonania, jezell wykonanie tych Robét nie zostato
zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takze dokonania préb niszczacych wykonanych Rohat {odkucia,
wycinki itp.).

Inwestor Zastgpczy ma obowigzek sprawdzenia j potwierdzenia wykonania okredlonych w umowie 2 wykonawcg
etapow Zadania w zakresie, w jakim zgodnie z 1g UMOWq mogg one byt przedmiotem oddzielnego fakturowania.

Inwestor Zastepezy sprawuje kontrole obstugl geodezyjne| Robot. Inwestor Zastgpczy ma obowigzek
stwierdzenia wykonania przez stuzbe geodezyjna powykonawczych pomiardw inwentaryzacyjnych, a takie
sprawdzenia zgodnosc usytuowania ohiektéw 2 dokumentacja projektowa. Wykonanie tej czynnoéci Inwestor
Zastepezy stwierdza zapisem w dzienniku budowy.

Inwestor Zastgpczy ma obowlqzek stwierdzenia aktualnego stanu Robot w razie przerwy w Robotach oraz
w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalania iloéci, jakosci | wartosci Robdt w zakresie niezbgdnym do
rozliczed z Zamawiajacym.

Inspektor Nadzoru ma obowigzek biezacego sprawdzania | potwierdzania 2apisow dokonywanych przez
kierownika budowy {robot) w ksigzce obmiardw.

Inwestor Zastgpczy W porozumieniu kierownikiem budowy {robét) rozstrzyga watpliwosci natury techniczne]
powstate w toku wykonywania Robét, zasiegajgc w razie potrzeby opinil autora projektu badé rzeczoznawcow.
W sprawach objetych zakresem nadzoru autorskiego Inwestor Zastepczy dziata W uzgodnieniu
z przedstawicielem nadzoru autorskiego. Przekazywanie Wykonawcy salecefi nadzoru autorskiego jest
dokonywane za posrednictwem inwestora Zastepczego.

inwestor Zastgpczy organizule i bierze udzial w komisjach technicznych, powof\fwanych do oceny lub
rozstrzygania technicznych spraw budowy w toku je] realizacji. Inwestor Zastepczy kaidorazowoe sporzadza
protokédi z komisji oraz egzekwuje jej ustalenia | prowadzi w tym zakresie niezbgdna korespondencie.

W razie konlecznoscl wykonania Robdt Dodatkowych iftub Uzupetniajacych iflub Zamiennych, Inwestor
Zastepczy potwierdza ten fakt odpowiednim zapisem W dzlenniku budowy 1 wspdinie 2 kierownikiem budowy
(robét) oraz przedstawicielem Projektanta/nadzoru autorskiego sporzadza protokdt koniecznodcl, Inwestor
Zastepczy okresla zakres niezbedne] do sporzadzenia Dokumentacji Projektowe] i/lub Specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych i wystepuje 2 whioskiem do Zamawiajacego © jej opracowanle. W celu
okreélenia przyblizonego kosziu tych robét Inwestor Zastepczy sporzadza kosztorys inwestorski, ktory wraz
z protokolem koniecznodci przekazuje Zamawiajgcemuy do akeeptac]l

W razle potrzeby wykonania Robot Dodatkowych, wynlikajacych 2 konlecznodcl zapobiezenia bezposredniemu
niebezpieczenstwu, zabezpieczenia Robot juz wykonanych lub uniknigcia strat, Inwestor Zastepczy jest
obowlgzany podjac wlazgcy Wykonawce decyzje co do natychmiastowego wykonania takich Robot
Dodatkowych. O powzigte] decyz)i inwestor Zastgpezy zawiadamia niezwiocznig, na piémie, Zamawiajacego.

W razie stwierdzenia niezgodnosci wykonywania Robét z Dokumentaciy projektowa iflub Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru roboét hudowlanych, nieprawldiowoscl procesdw technologicznych, uzycia
niewlasciwych materiatow, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu Robot w sposéb powodujacy podwyiszenie
kosztéw budowy badé mogacych narazié Zamawlajacego na straty — inspektor Nadzoru zwraca na to uwagg
kierownikowi budowy (robot) | podejmuje natychmiastowe decyzje zabezpieczajace interes Zamawiajacego,
ktére wpisuje do dziennika budowy, wyznaczajac termin ich wykonania 1 bezzwiocznie zawiadamia o tym na
pismie Zamawlajgcego, Wykonawce | autora projektu,

W przypadku wystaplenia kolizjl z sleciami innych gestoréw iub koniecznodel przebudowy sleci przez innych

gestorow, Inwestor Zastepczy jest zobowigzany prowadzié koordynacje robdt z tym zwigzanych wraz 2 cala
korespondenc]a.

inspektor Nadzoru ma ohowigzek kazdorazowo zawiadomi¢ wiadciwy organ nadzoru budowlanego o wypadkach
naruszenia Prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacjl pudowy, dotyczacych bezpieczeristwa budowy
i ochrony érodowiska, a takie 0 ratacych nieprawidtowoséciach jub uchybieniach technicznych.

Inwestor Zastepczy jest zobowiazany do systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Zadania oraz
nlezwlocznego informowania Zamawiajacego ¢ zaistnialych nieprawidtowosciach.




WZOR UMOWY

29 W przypadku gdy Wykonawea lub Zamawiajacy odstapi od umowy na wykonanie robét na Zadaniu, Inwestor

Zastgpczy zobowigzany jest do:

1) ustalenia zakresy | sposobu zabezpieczenia przerwanej inwestycji oraz nadzorowania wykonania tego
zabezpieczenia,

2} przeprowadzenia przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego inwentaryzacji przerwanej inwestycji
w zakresie robdt zakofczonych i robdt w toku,

3} potwierdzenia faktycznie wykonanych robét oraz rozliczenia przerwane] Inwestycji,

4) przeprowadzenia przy udziale Wykonawcy | Zamawiajacego czynnosci odbiorowych przerwanej Inwestycji
w zakresie robét zakoficzonych i robét w toku oraz przekazanla Zamawiajacemu protokotéw odbioru,
sprawdzonych operatéw kolaudacyjnych oraz pozostalych dokumentéw odbiorowych,

5) przejecia od Wykonawcy dokumentacii projektowej i dokumentacji powykdnawczej w tym geodezyjnej,
przerwanej inwestycji i po sprawdzeniu przekazanie jej Zamawiajacemu,

6) uzyskania decyzii pozwolenia nha uzytkowanie oblekty Jezeli zachodzi koniecznoéd przystaplenia do
uzytkowania przed wykonaniem wszystkich rohét,

§6

Ohowiazki [nwestora Zastepczeso zwigzane z odbiorem Rob6t i przekazaniem do uzytkowania.

1

Inwestor Zastepczy w okresie przygotowania Robét do odbioru gromadzi i przygotowuje we wspdidziataniu
z pozastalyml uczestnikami procesu Inwestycyjnego materiaty analityczne, jeteli s one niezbedne do rozliczenia
wykonanych Robét i oceny osiggnigtych efektéw rzeczowych lub gospodarczych,

Po zakoticzeniu Robét oraz po wykonaniu przewidzianych w odrgbnych przepisach | umowie z Wykonaweg préb
I sprawdzer, Inwestor Zastepczy przejmuje od Wykonawcy operat kolaudacyjny oraz wszystkie dokumenty
niezbedne do dokonania koricowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy i w ciagu 5 dni roboczych dokenuje
weryfikacjl zgtoszenia Wykonawey i potwierdza osiagnigcie przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego,
a w szczegdinosci:

1) potwierdza zakoficzenie wszystkich Robét bedacych przedmiotem umowy z Wykonawea oraz tch zgodnodé
z obowigzujgeymi przepisami prawnymi | zasadami wiedzy technicznej, aw szczegélnosei 2 Umowg
z Wykonawcy, Specyfikacja Istotnych Warunkédw Zaméwienia na roboty budowlane, Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, Dokumentacja projektowa i pozwolenfem na
budowe oraz Oferty Wykonawcy,

2} potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich Robét zanikajacych | tych, ktore ulegly zakryciu,
3) potwierdza naleiyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy,

4)  potwierdza zgodnoéé jakosci wykonanych Robdét i wbudowanych wyrobéw budowlanych z obowigzujgeymi
w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawldiowoéé | kompletnos¢ przekazanego przez Wykonawce operatu kolaudacyjnego oraz
dopuszcza go do odbiory koricowego oraz dotacza do niego cpracowang przez siebie techniczna ocene
jakodciowa wykonanych Robét wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koficowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy,

Potwierdzenle osiggniecia przez Wykonawceg gotowoséci do odbioru korficowego Inwestor zastepczy stwlerdza

stosownym wpisem do dzlennika budowy oraz powladomieniem na piémie o tym fakcie Zamawlajacego wraz ze

ztozeniem odwiadczenia o wykonaniu wszystkich czynnodci wyszczegdlnionych w niniejszym usteple w punktach

od 1 do 6. Inwestor zastepczy informuje réwniez o gotowoéel do odbiory koricowego wojewédzkiego

konserwatora zabytkéw,

Operat kolaudacyjny przygotowywany przez Wykonawce winlen zostaé sporzadzony w jezyku polskim
w 3 identycznych egzemplarzach papierowych z przeznaczenlem po jednym dla Zamawiajacego, Inwestora
Zastepczego i Uzytkownika, W uzasadnionych przypadkach moze zachodzi¢ koniecznoéé sporzadzenia wigksze]
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ficzby egzemplarzy operatu kolaudacyjnego, o czym Zamawiajacy poinformuje Wykonawcg na pidmie 21 dni
przed terminem zakoriczenia robdt Operat kolaudacyjny powinien skiada¢ sig z trzech czeéci poprzedzonych
strona tytutowa i zestawientem zataczonych dokumentow odbiorowych, spietych, ponumerowanych narastajgco
i umieszczonych w teczce lub w segregatorze:

1)  Strona tytutowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres reallizacjl zadania,

2) Cezesél:

a) sprawozdanle techniczne — opls techniczny wykonanych robo6t wraz z podaniem podstawowych
parametréw technicznych,

b} dokumenty dotyczace przeprowadzonych préb, pomiarow, odbioréw czedciowych, odbioréw robét
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

¢) kartarekojmi za wady na wykonany przedmiot umowy,

d) instrukcje obsiugi, konserwacji | serwisowania oblekty, Instalagji | urzgdzed zwigzanych z tym
obiektem, karty gwarancyjne, paszporty urzadzen

3} Czeséll

a) obwiadczenia Kierownika budowy/robét (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 57 ust. 1 pkt. 2),

h) dokumentacja budowy {w rozumleniu ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt 13), tj. dziennik budowy,
operaty geodezyjne, ksigika obmiardw, a w praypadku realizac]i obiektow metoda montazu - takie
dziennik montaiu,

¢) dokumenty dotyczgce zastosowanych materiatéw, urzadzed, wyrobéw (informacje, aprobaty,
deklaracje zgodnosci) z podziatem na branze robot,

d) zaéwiadczenia o utylizacji odpadéw powstatych na budowie.

4} Ceeséill:

a} Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét (w rozumieniu ustawy prawo Budowlane art. 3 pkt 14), tj. zatwierdzony projekt
budowlany 1 kopie rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego
z nanieslonymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét, a w razie potrzeby takie
uzupetniajaey opis oraz projekty wykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robdt,

b) dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w przypadku
wykonywania prac konserwatorskich lub robét budowlanych, dla kidrych wymagane Jest sporzadzenie
takiej dokumentacji,

Jezeli Inwestor zastepezy nie potwierdzi gotowoscl do odblory, woéwezas obowlgzany jest przekazac Wykonawcy
i Zamawiajacemu plsemng informacjg z uzasadnieniem odmowy potwlerdzenia gotowosci do odbioru.

Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru Robét, Inwestor Zastgpczy ustala z Zamawiajacym date odbioru oraz
rozpisuje odbiér z powladomieniem pisemnym wszystkich uczestnikow odbioru w tym wojewédzkiego
konserwatora zabytkéw. Odbiér powinien rozpoczat sig w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia
gotowosct do odbioru,

Odbioru dokonuje komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego, przy udziale Inwestora Zastgpczego,
Wiaéciclela, Uzytkownikéw i innych uczestnikéw odbioru. Zakoriczenie odbloru powinno nastapi¢ w terminie do
5 dnl roboczych od daty jego rozpoczgcia.

Inwestor Zastepczy jest obowigzany do uczestniczenia w czynnoéclach odbioru Robét | przekazania ich do ugytku
oraz do pisemnego dokumentowania wszystkich czynnodci  odblorowych, prowadzenia niezbgdne]
korespondencji w tym zakresie i sporzqdzenia protokotu odbioru wg wzoru uzgodnionego z Zamawiajacym.

Naipdinie] w dniu zakoriczenia odbioru koficowego Inwestor Zastepczy przekazuje Zamawiajacemu wszystkie
dokumenty odbiorowe {sprawdzone i kompletne), w tym operat kolaudacyjny z fnstrukcjami obstugi
i eksploatacji oblektu, instalac]i i urzgdzed zwigzanych z tym oblektem.

Jezeli podczas odbioru Robot zostang stwierdzone wady nadajace sle do usunigcia, Inwestor zastgpczy
nadzoruje usunigcie tych wad przez Wykonawce, a po ich usunieciu sprawdza wykonane roboty, potwierdza na
piémie usunigcie wad oraz rozpisuje ich odblér, po wezesniejszym uzgodnleniu terminu cdbioru z Zamawiajacym
oraz uczestniczy w odblorze. Odbloru usunigcia wad dokonuje komisja odblorowa powofana przez
Zamawliajacego przy udziale przedstawiciell stron biorgeych udziat w odbiorze koricowym. Fakt usunigcia wad
zostanle stwierdzony w protokole odbioru usunigcia wad.
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Inwestor Zastepezy prowadzi wszelkie czynnodci zwigzane z zawiadomienlem o zakohczeniu budowy lub
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie, a w szczegdlnodci:

1) zawiadamia, w imieniu Zamawiajacego, organy ktérych obowigzek zawiadomienia wynika z art. 56 Prawa
budowlanego,

2)  weryfikuje przygotowane przez Wykonawcéw robét dokumenty wymagane do ziozenia we wiadciwym
organie nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakoriczeniu budowy Iflub wniosku o uzyskanie pozwolenia
na uéytkowanle,

3} nadzoruje prawidtowosé wykonywania obowigzkéw Wykonaweéw robét w trakcle postepowania
0 uzyskanie pozwolenia na uzytkowanle obiekty,

4) nadzoruje odbiory zwigzane z uzyskaniem pozwaolenia na uiytkowanie,

5}  uczestniczy w kontrolach dokonywanych przez organ nadzoru budowlanego i inne instytucje opiniujgce
oraz egzekwuje od Wykonawcéw robét uzupetniania dokumentéw, jezeli w wyniku ich sprawdzenia przez
wlasciwy organ okaze sie, Ze sg one niekompletne lub posiadajg braki i niescistotc!,

Inwestor Zastepczy przygotowuje dokumenty do dokonania przez Zamawlajgcego zgtoszenia o zakofczeniu
robét budowlanych do wojewédzkiego konserwatora zabytk6w i innych organéw 1 instytucjl, ktdrych obowigzek
powiadomienia o zakoriczeniu robét budowlanych wyhika z odrebnych przepiséw i/lub uzgodnien dokumentacji
projektowych,

§7

Ohowiazkl Inwestora Zastepczego w okreste rekolmi za wady wynikajacej z uméw zawartych przez Zamawiajacego

z Wykonawcami Rohot,

1

Inwestor Zastgpczy organizuje i uczestniczy w przegladach technicznych w okresie rekojmi za wady co najmnie]
raz w roku i w przypadku ujawnienia sig wad na kazde igdanie Zamawiajgcego.

Inwestor Zastepczy nadzoruje usuniecie przez Wykonawce wad stwierdzonych podczas przegladéw w okresie
rekojmi za wady oraz zgtoszonych przez Zamawiajacego/Usytkownika.

Po usunigciu przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie rekojmi i pisemnym powiadomieniu Wykonawcy
o usunigciu wad, Inwestor zastepczy sprawdza wykonane roboty, potwierdza na pi$mie usunlecle wad oraz
rozpisuje ich odbidr, po wezedniejsaym uzgodnieniu terminu odbioru z Zamawlajgcym. Odbioru usuniecia wad
dokonuje Zamawiajacy przy udziale Uizytkownika, Inwestora 2astepezego T Wykonawey. Fakt usuniecia wad
zostanie stwierdzony w protokole odbioru usuniecia wad. '

Inwestor Zastgpczy organizuje | przeprowadza odbiér na koniec okresu rekojmi za wady, co najmniej 14 dni
przed jege zakoriczeniem, w celu umotliwlenia zwolnienia Wykenawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

W przypadku nieusunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady, Inwestor Zastepcezy
przygotuje wszelkie konieczne dokumenty umozliwiajace zlecenie innemu Wykonawey usunlecie wad oraz
nadzoruje wykonanie tych rohét i ich 1 odbiér.

Inwestor Zastepczy powiadamia wszystkie zainteresowane strony o terminach przeglagdéw/odbioru, sporzadza
stosowne protokoly z przegladéw/odbioru, przekazuje protokoly po pedplisaniu stronom, egzekwuje ustalenia
wynikajgce z protokotéw oraz prowadzi w tym zakresie niezhedng korespondencje.

§8

Obowiazki [nwestora Zastapczego w zakresle obstugl finansowe} Zadania

1

Inwestor Zastgpczy kontroluje iloéé | wartoéé wykonanych Robdt oraz ich zgodnodé z Harmonogramem
finansowym Zadania,
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inwestor Zastepczy, w terminie do 7 dnl od otrzymania, sprawdza pod wegledem formalnym, merytorycanym
i rachunkowym faktury Wykonawcow robot, dostawcéw i innych kontrahentéw oraz zataczane dokumenty,
w tym podwykonawcdw | dalszych podwykonawcéw, stanowiace podstawe do zaptacenia przez Zamawlajacego
faktur za Roboty, ustugi i dostawy, opisuje te faktury wg wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego oraz
przekazuje je Zamawiajacemu do zaplaty lub zwraca wystawiajacemu do poprawy badf uzupetnienia,
z powiadomieniem na pismie Zamawiajacego.

Inwestor Zastepczy kontroluje oraz rozlicza wnoszone przez Wykonawcow zabezpieczenie nalezytego wykonania
umédw, egzekwuje od Wykonawcdw terminowod¢ | prawidlowosé wnoszonego zabezpieczenia oraz nadzoruje
2wrot zabezpieczenia po wykonaniu rohét.

Inwestor Zastepczy sprawuje kontrolg nad platnosciami Wykonawcow w stosunku do Podwykonawcow
j dalszych podwykonawcéw oraz odbiera dokumenty potwierdzajace ptatnosci Wykonawcéw w stosunku do
Podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw,

Inwestor Zastepczy sporzadza wnioski o naliczenle Wykonawcom ewentualnych kar umownych.

inwestor Zastepczy, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia odbioru koricowego Robhot, wykonuje rozliczenie
koricowe Zadania oraz przekazuje Zamawiajacemu wszystkie dokumenty 2 rozliczenia koficowego.

Inwestor Zastepczy jest zobowigzany sporzadzié sprawozdanie z realizacji Zadania celem przedtozenia go
w Urzedzie Miejskim niezwlocznie po rozliczeniu koficowym zadania, nie péiniej jednak niz do dnia 09.12,2016r.
Sprawozdante z realizacii zadania winno byé sporzadzone zgodnie z zasadami okredlonymi w Uchwale Rady
Miejskiej Wathrzycha nr XX1/312/2016 z dnia 28 kwietnia 2016r, oraz Uchwale Rady Miejskiej Watbrzycha nr
XXI11/328/2016 z dnia 31 maja 2016r.

Inwestor Zastepczy zobowigzany jest do sporzadzania miesigcznych raportéw z realizacji Zadania w odniesieniu
do Harmonogramu oraz raportéw ze swole] dziatalnodci zwigzanej z petnieniem czynnodcl zastgpstwa
inwestycyjnego, za miesigc poprzedni, w terminie do piatego dnia nastepnego miesiaca, a w razie potrzeby
dodatkowo na kaide zadanie Zamawiajacego. Raport miesigczny powinien obejmowal opis wykonanych
czynnoécl przez Inspektora Madzoru oraz wykaz pobytoéw Inspektora Nadzoru na budowie sporzadzony na
podstawie jego wpisdw w dzienniku budowy,

Inwestor Zastepczy jest obowigzany wykazywad inicjatywg osiagania oszczednodci | obnizki kosztow hudowy
oraz ujawniania wystepujgcych na nadzorowanej budowie nieprawidtowosci i im przeciwdziatania.

Inwestor Zastepczy bedzie przygotowywat harmonogramy realizacji inwestycji, raporty i sprawozdania okresowe
i koficowe w terminach | zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Inwestor Zastepczy przygotowuje organizacyjnle oraz uczestniczy w kontrolach dokonywanych przez podmioty
uprawnione do ich przeprowadzenia oraz przygotowuje dokumenty wymagane podczas kontroli przez te
Instytucje.

§9

Realizacja Zadania.

1

Realizacja Zadania przebiegat bedzie w zakresie rzeczowym, finansowym i termfnach ustalonych
w uzgodnionych harmonogramach Zadania, sporzadzonych przez Wykonawcow,

Obieg wszystkich dokumentéw zwigzanych 2z realizacjy Zadania odbywaé sig bedzie poprzez Inwestora
Zastepciego.

Strony zobowigzuja sie do wspéipracy i do zgodnego wspdtdziatania we wszystkich sprawach zwigzanych
z wykonaniem Umowy, przy dotozeniu przez kazda ze stron nalezytej starannosci.

Obie strony zobowlazuja sig powiadomi¢ wzajemnie w formie pisemne] o powstatych przeszkodach lub
zdarzeniach, zagrazajacych wykonaniu przedmiotu Umowy.
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§10

Termin wykonania przedriotu Umowy,

1

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy
1) rozpoczecia: z dniem zawarcia umowy,

2) zakoriczenia: po wykonaniu rozliczenia zadania i dostarczeniu sprawozdania do Urzedu Miejskiege w
Watbrzychu, o ktérych mowaw § 8 ust, 7

Planowane terminy realizacji Zadania:

1)  podpisanie umowy z Wykonaweg robdt: e,
2} rozpoczgele robot: v,

3}  okres realizacji rob6t:. ..o,

4} 2akoRczenie roBéti. . rrreerssinen.

Obstuga okresu rekojmi za wady Zadania rozpocznie sig od dnia podpisania protokotu odbioru koticowego ro‘bét
i trwac bedzie przez............. miesigce

W przypadku zmiany termindw realizacji Zadania, okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu, Inwestor
Zastepezy bedzie obowigzany do wykonywania zobowigzaii umownych w petnym zakresie, a zmiana terminu
obowigzuje strony umowy od dnia otrzymania przez Inwestora Zastepczego plsemnej informacji o podjeciu tego
rodzaju decyzji przez Zamawiajacego wraz z Jej uzasadnieniem. Ponadto terminy realizacji Zadania mogg ulec
zmianie z uwagi na wystapienie w szczegdlnodci zdarzer takich jak:

1) wystapienie trudnych warunkéw pogodowych podczas wykonywania prac konstrukeyjnych i budowlanych
zewnetrznych,

2} przerwanie robét budowlanych z winy Wykonawcy robét lub przez wiaéciwe organy administracji rzadowej
lub samorzadowe] lub w wyniku wykonalnego orzeczenia sgdu,

3} wystaplenie zdarzenia zewnetrznego nie dajacego sle przewidzieé, na ktére strony procesu inwestycyjnego
nie majg wplywu i ktérego skutkom nie mozna byto zapobiec nawet przy zachowaniu nalezytej starannosci,
a ktére unfemoiliwia wykonanie zadania inwestycyjnego w catosci lub w czedcl, w szczegélnodel: klgski
tywiotowe] i innych zdarzer zwigzanych z dziataniem sit przyrody, takich jak: wojna i dziatania wojenne,
zamieszki wewnegtrzne, akty terroryzmu, skazenia radioaktywne,

4) odkrycie na terenie budowy broni, bomb, nlewybuchdw fub innych materialéw wybuchowych oraz
przedmiotéw o znaczeniu archeologicznym lub historycznym,

5) wykrycie instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych w dokumentacji projektowe] i nie
zinwentaryzowanych przez wiadcicieli i gestoréw instalacji i urzadzent, a wymagajacych przebudowy
w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowdanyceh, )

6) zmiana przepiséw prawa majaca wplyw na termin wykonania fub sposéb prowadzenia robét,

7) opdinienie w rozpoczeciu i wykonywaniu robét budowlanych, ktérego nie mozna byto przewidzieé przy
zachowaniu nalezytef starannosci.

Za normalne godziny pracy w dniach roboczych przyjeto godziny od 6.00 do 22,00, W razie potrzeb
technologicznych, organizacyjnych 1 w sytuacjach, zagrotenla niedotrzymania terminéw wynikajgcych
z harmonogramdw, roboty budowlane moga by¢ prowadzene w dni wolne od pracy.

§11

Wynagrodzenie i zaplata.

1

Za pelnienie czynnoécl zastepstwa Inwestycyjnego, okreslonych w niniejszej Umowie, Strony ustalajg
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wynagrodzenie ryczaitowe netio w WySOKOSCl s canvannns. DO Wynagrodzenia umownego netto bgdzie doliczany
podatek VAT zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Whynagrodzenie inwestora Zastgpezego, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie ponoszone preez
inwestora zastepczego wydatki zwigzane z wykonaniem wszystkich obowigzkéw Inwestora zastgpczego
wynikajacych z niniejszej Umowy i nadzorowania wszystkich Roboét realizowanych w ramach Zadania ijcznie
2 robotami dodatkowymi/uzupetniajgcymi/zamiennymi, o ile takie wystapia.

Wynagrodzenie Inwestora Zastgpezego, okreélone w ust. 1, nie podlega waloryzacjl, jak réwniez nie podiega
zmianie w przypadku zmiany terminéw realizacji Zadania, 0 ktorych mowa w § 10 ust. 2 ninjejsze] Umowy,

Wynagrodzenle Inwestora Zastgpczego zostanie uregulowane w formie faktury w wysokoéci ustalonej w ust.1,
Kwota wynagrodzenia zostanle wyptacona jako wynagrodzenie koricowe po zakoriczeniu Zadania.

Podstawa wystawienia przez Inwestora Zastgpczego faktury koricowej bedzie:

1)} protokét odbioru koficowego przedmiotu umowy

2) zaakceptowane przez Zamawiajacego rozliczenie Zadania.

Faktura za realizacje przedmiotu umowy wystawiona bedzie przez Inwestora Zastepczego na Zamawiajacego, tj.
Wspéinota Mieszkanfowa przy Ul i, , 58-300 Watbrzych, NiP ...cocnraiiineneen, 1 dOrgezana
bedzie do siedziby Miejskiego Zarzadu Budynkéw sp. 2 0.0., tj. ul. Andersa 48, 58-304 Watbrzych. W przypadku

zmian Zamawiajacy kazdorazowo poinformuje Inwestora Zastgpczego o nowym miejscu, do ktdrego ma on
dorgczad faktury.

Zamawiajacy zobowigzuje sig do zaptaty wynagrodzenia na podstawie faktur nie péiniej niz w terminie do 30
dni, liczonym od daty doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej pod wzglgdem merytorycznym
i finansowym faktury VAT, Za datg dokonania przez Zamawiajgcego ptatnoécl uznaje slg datg ztozenia przelewu
naleznodci w banku Zamawiajgcego.

Zamawiajacy nie udziela zaliczek,
Wynagrodzenie ptatne bedzie na konto Inwestora Zastgpczego wskazane w fakturze,

Za zwloke w zaplacie wynagrodzenia umownego Zamawiajacy zaplaci Inwestorowi Zastgpczemu odsetki
ustawowe,

§12

Zabezpleczenle naleiytego wykonania Umowy.

1

Celem pokrycia ewentualnych roszczen z tytuiu niewykonanlia lub nienalezytego wykonania Umowy Inwestor
Zastepczy zobowlgzany jest wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosc 5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 5 pkt. 2 ninigjsze] umowy, €0 StaNOWI KWOLE! v, zt
(STOWNTE! 1uvrrrvererrrsc s, W dOWOINIE wWybranej przez siebie formie:

« plenigdzy,

e poreczeniach bankowych, poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosclowo - kredytowej, ziym ze
zobowiazanie kasy jest zawsze zobowigzaniem plenigznym

s gwarancjach bankowych
s gwarancjach ubezpieczeniowych

+ poreczeniach udzielonych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 1 pkt 1-3 1 5 w zwigzku z art. 6 ust
5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r, o utworzentu Polskie] Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (t). Dz, U,
2007r, Nr 42, poz. 275 z pdin. zm.).

Zabezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 1 zostanie wniesione w sposéb nastepujacy:

a) 100% zabezpieczenia j.ivecrcewmme 2t (stownie: ...........) w formie pieniginej, nie pdinlej niz w dniu

15




WZOR UMOWY

zawarcia Umowy
b} w innej formie, nie péiniej niz w dniu zawarcia Umowy, z podziatem na

*50% zabezpieczenia, tj.i ... 2 (stownie:...........) jako zabezpieczenie naleiytego wykonania
Umowy, z okresem wainosci od daty zawarcia umowy do ... {termin zakorczenia
przedmiotu umowy),

* 50% zabezpieczenia tj.t.ouienn. 2t {stownie:..

w) jako zabezpieczenie okresu gwarancii i rekojmi
za wady, z okresem wainosci od ...

wewnen {termin zakoficzenia przedmiotu umowy)] do

Zabezpieczenie naletytego wykonania umowy, badzie bezwarunkowe, ptatne na plerwsze 23danle.

Inwestor Zastepezy zobowigzany jest wnieéé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa
w ust. 11 2 nie pdéniej niz w dniu zawarcia ninigjszej Umowy, z okresem waznoéci od dnia zawarcia Umowy do
przewidywanego dnia wykonania przedmiotu umowy, tj. zakorczenla okresu rekojmi za wady Zadania,

Jeieli zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy zostanie wniesione w postacl gwarandji lub porgczenia,
ktére wymaga informowania Gwaranta o zmianach umowy bad# informowania go o zmianach | uzyskiwanta jego
akeeptacfi w tym zakresie, to Inwestor Zastepczy jest zobowigzany przed podpisaniem kazdego aneksu do
umowy przedstawi¢ potwierdzenie przyjecia przez Gwaranta ijego akceptacje wprowadzonych zmian, badi
wnies¢ nowe zabezpleczenie. Niedopeinienie tego obowlazku stanowi razgce naruszenie warunkéw niniejszej
umowy.

Zamawiajacy 2wréci Inwestorowl Zastepczemu wniesione zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy
w terminie do 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy, tj. po dokonaniu odbioru po uptywie terminu
rekojmi za wady Zadania.

Jeieli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanle wniesione w plenigdzu, Zamawiajgcy zwolni je
Inwestorowl Zastgpczemu wraz 2 odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym hedg one
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej 2a przelew na konto
Inwestora Zastepczego.

Dopusacza sig moiliwodé zamiany formy zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy na inny rodzaj
dopuszczony Prawem zaméwien publicznych.

§13

Kary umowne i odszkodowania.

1

Inwestor Zastepczy moze naliczyé Zamawiajacemu kare umowng za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktére
ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy w wysokodci 15% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 11
ust 5 pkt. 1 ninlejszej umowy.

Zamawiajgcy moze naliczy¢ Inwestorowi Zastepczemu kary umowne:

1) za odstapienie od Umowy z przycayn, za ktére ponosi odpowiedzialnoéé inwestor Zastepezy w wysokodcl
15 % wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 11 ust, 5 pkt. 1 niniejszej umowy,

2} za niedokonanie w terminie, o ktdrym mowa w § 2 ust. 6 niniejszej umowy, zmiany na iadanie
Zamawiajacego osoby wskazanej w § 2 ust, 2 i 3, w wysokodci 200,00 zt {stownie: dwieécie 2totych), za
katdy dziert opdénienia,

3) za niewykonanie w ustalonym terminie weryfikacji umowy (projektu umowy) Wykonawcy z Podwykonawca
f dokumentéw, wraz z przekazaniem Zamawiajacemu z opinig, zgodnie 2 zapisami w & 4 ust, 16 niniejszej
umowy, w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiedcie ztotych), 2a kaidy dzied opoinienia, liczae dla kaide]
umowy o podwykonawstwo oddzialnie,

4) za nie sprawdzenie w ustalonym terminie faktury, zgodnie z zapisami w § 8 ust.2, w wysokosci 200,00 2t
(stownie: dwiedcie ztotych), za kaidy dziert opéinienia,

5} za nie wystarczajaca ilosé pobytéw na budowle okredlona w § 5 ust, 3 nintejszej umowy, w wysokosc
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100,00 zi (stownie; sto ztotych) za kazdy brakujacy pobyt,

6) za brak w raporcie miesiecznym zestawienia sprawdzonych i zaakceptowanych do wbudowania w danym
miesigcu wyrobdw, zgodnie z zapisami w § 5 ust, 12 ninlejsze] umowy, w wysokosci 200,00 zt {stownje:
dwiedcie ztotych) za katde brakujgce zestawienle,

7}  za zioZenie nieprawdziwego odwiadczenia opisanego w § 6 ust. 2 niniejsze] umowy, w wysokosci 300,00 zt
{stownie: trzysta zlotych) za kazde oswiadczenie,

8} za nie przekazanie Zamawiajgcemu w ustalonym terminie dokumentéw odbiorowych, zgodnie z zapisami
w § 6 ust. 8 niniejszej umowy, w wysokosci 200,00 zt {stownie: dwiescie ziotych), za kazdy dzien opéinienia,

9) za niewykonanie w ustalonym terminie rozliczenla Zadania i nie przekazanie wszystkich dokumentéw
rozliczeniowych Zamawiajacemu, zgodnie 2 zapisami w § 8 ust. 7 niniejsze] umowy, w wysokosct 200,00 zt
{stownie; dwiedcie ztotych), za kazdy dzieth opdinlenia.

Nallczenie przez Zamawiajacego kar umownych wyszczegdinionych w ust, 2 pkt. 2 do 10 nie zwalnia Inwestora
Zastgpczego z nalezytego wykonania obowlgzkéw przewldzianych niniejszg umowa.

Za opbiniong zaplate wynagrodzenia Inwestorowi Zastepczemu przysiuguje odszkodowanle w wysokosc
ustawowych odsetek za kazdy dzieri opdinienia.

Jezeli kary umowne nie pokrywajg poniesionych szkdd, Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupetniajacego do wysokosel rzeczywiscle poniesionych szkédd, na zasadach ogéinych,

inwestor Zastgpczy wyraza zgode na potragcanie mu kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

Strony nie beda ponosity odpowiedzialnodci za czesciowe lub catkowite nle wywigzanie sie z Umowy
spowodowane przypadkami Sity wyzszel.

§14

Odpowiedzialnost,

1

Inwestor Zastepczy jest odpowledzialny za realizacje niniejsze] Umowy, umoéw zawartych pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawcami , w petnej zgodnos$ci z wymaganiami prawa polskiego, a w szczegdlnosci zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego | przepisami zwigzanymi. Odpowiedzialnod¢ ta obejmuje réwniez
nadzorowanie buddw i Robdt oraz odpowiedzialnodé za posiadanie wymaganych uprawniert budowlanych do
wykonywania samodzielnych funkejl w budownictwie przez inspektordw nadzoru oraz przynaleznosci kazdego z
nich do wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.

Inwestor Zastepczy ponosi pelna odpowiedzialnosé za wszelkie skutki niewykonania lub nienaleiytego
wykonania postanowied Umowy w stosunku do Zamawiajgcego jak | réwniez za szkody wyrzgdzone osobom
trzecim i w ich majgtku, jak tez spowodowane dziataniami Jub zaniechaniami os6b [ podmiotéw, za ktdre ponosi
odpowledzialnosé, a w szczegdlnoscl za nalezyte peinienie czynnodcl zastepstwa inwestycyjnego i zabezpieczania
interesdw Gminy Wathrzych w ramach wykonywanych czynnosci,

Inwestor Zastepczy odpowiada za dziatania i zaniedbania oséb, z pomoca ktérych wykonuje przedmiot Umowy.

§15

Zmiana Umowy.

Zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy pisemnego aneksu podpisanego
przez obie strony
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§16

Odstapienie od Umowy i rozwiazanie Umowy.

1

Kazda ze stron moze odstapl¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i okreélonych w przepisach
prawa.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) w razie wystaplenia istotnej zmiany okolicznoéci powodujgce], ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
Zamawiajacego, czego nie moina bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Zamawiajacy w tym
przypadku moze od Umowy odstapi¢. W takim przypadku Inwestor Zastepczy moize Zadaé jedynie
wynagrodzenia w formie pieniginej naleinego mu z tytulu wykonania czeéci Umowy do momentu
odstaplenia od Umowy,

2) Jjeieli Inwestor Zastgpczy nie podjat obowigzkéw wynikajacych 2 Umowy lub samowolnie przerwat ich
wykonywanie a przerwa ta trwata diuzej niz 14 dni,

3} gdy zostanie wszczqte postepowanie zmierzajace do ogtoszenia upadiodci, rozwigzania firmy Inwestora
Zastepczego lub wszezete zostanie postepowanie ukiadowe z wniosku inwestora Zastepczego,

4)  w przypadku gdy Inwestor Zastepczy nie wykonuje whadciwie swoich obowiazkéw i mimo zwrécenia na to
uwagi oraz wezwania Zamawiajacego, nie wykazuje poprawy,

Odstapienie od Umowy, okreslone w ust. 2 pkt 1 nie Jest odstapieniem od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego i nie rodzi skutkéw w postaci zobowiazania do zaptaty kary umownej.

Odstapienie od umowy okreslone w ust. 2 pkt 2 do 4 jest odstapieniem od umowy 2 prayczyn lezacych po stronle
Inwestora Zastepczego.,

Inwestorowi Zastgpczemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy jeieli Zamawiajacy, mimo pisemnego
wezwania, nie wywigzuje sig 2 obowiazku zaplaty faktur, a opdénienie wynosi ponad jeden miesige liczony od
uplywu terminu zaptaty faktury wynikajacego z niniejszej Umowy.

Strony moga rozwigza umowe za Ich obustronng zgoda.

Odstapienie/rozwigzanie Umowy powinne nastgpi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewainosdci taklego
odwiadczenia | musi zawiera¢ uzasadnienie obejmujgce opls podstaw jego dokonania. Odstapienie/rozwlazanie
uznaje sig za skuteczne z chwilg dorgczenia Inwestorow! Zastepczemu/Zamawlajgcemu w sposéb zwyczajowo
przyjety dla potrzeb wykonania umowy, w stosunkach pomigdzy Zamawiajacym | Inwestorem Zastepczym.

W przypadku odstapienia/rozwigzania Umowy, Inwestor Zastepczy zobowiazany jest, w terminie 14 dni od daty

odstapienia/rozwigzania do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajgcege szczegdlowego protokotu inwentaryzac)l  dotychczas
zrealizowanego przedmiotu umowy, wedtug stanu na dzien odstapienia/rozwiazania,

2) sporzadzenia rozliczenia niezakoriczonego Zadania.

W przypadku odstapienia od umowy z prayczyn lezacych po stronie Inwestora Zastgpczego, Zamawiajacemu

przystuguje prawo potracenia ewentualnych naliczonych Inwestorowi Zastepczemu kar umownych

z wynagrodzenia przystugujacego Inwestorow! Zastepczemu z tytutu czgéci przedmiotu umowy wykonanych
i odebranych do dnia odstapienia.

§17

Ubezpieczenie inwestora Zastepczego,

1

2

W okresie obowigzywania ninlejszej umowy Inwestor Zastgpczy zobowigzany jest posiadaé ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej w 2akresie prowadzonej dziatalnoéci.

Suma ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 ninlejszego paragrafu, musi obejmowaé co najmnie] wartoéé
niniejsze] umowy netto, t]. kwote .......... (sfownie: .......).
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Pollsa ubezpieczeniowa winna zabezpleczaé i umozllwiaé dochodzenie roszczert samodzielnle przez Inwestora
Zastgpczego 1 Zamawiajgcego. Kserokopla polisy lub innego dokumentu ubezpleczenia, potwierdzona za
zgodnoét z oryginatem, musi byé dostarczona najdalej w dnlu podpisania umowy, a potwierdzenia wplaty
skiadek doreczane kazdorazowo do przedktadanych faktur Inwestora Zastepczego.

§18

Postanowienta dodatkowe.

1

Prawa | obowiqzki wynikajace 2z niniejszej umowy nie moga by¢ przenoszone na rzecz osdb trzecich bez 2gody
Zamawiajgcego, w szczegblnosci Inwestor Zastepczy nie moze bez zgody Zamawiajgcego przeniedd
wierzytelnosci wynikajacych z niniejszef umowy na osobe trzecia.

Do rozpoznania sporéw powstalych na tle realizacji Umowy wiasciwe sg sgdy powszechne wiadciwe dla siedziby
Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych Umowg stosuje sie przepisy Kadeksu Cywilnego i Prawa budowlanege.

Umowe sparzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Inwestora Zastepczego idwa dla
Zamawiajgcego.

Zatgezniki:

1) Zataeznik nr 1; Zapytanie ofertowe.

2} Zalgcznik nr 2: Oferta Inwestora Zastepczego.
3) Uchwata Nr XXI/312/2016 Rady Miejskiej Watbrzycha z dnia 28 kwietnia 2016r.

ZAMAWIAJACY: INWESTOR ZASTEPCZY:
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