W2Z0OR UMOWY - inwestor zastepczy
Budowa budynku mieszkalno-ustugowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca przy ul. Paderewskiego- Pletrusifiskiego
w Walbrzychu

UMOWANK ...ooovviremr e
O PEENIENIE CZYNNOSCI ZASTEPSTWA INWESTYCYINEGO

dla zadania inwestycyjnego pn, ,Budowa budynku mieszkalno-ustugowego wraz z infrastrukturg
towarzyszacq przy ul. Paderewskiego- Pietrusifiskiego w Watbrzychu”

rawarta w Walbrzychu w dniu v 2016 roku pomiedzy:

pomiedzy

MIEJSKIM ZARZADEM BUDYNKOW SP. Z 0.0. w Watbrzychu, ul. Gen Andersa 48, wpisanym do KRS
nr 0000021098 w Sadzie Rejonowym dla Wroctawia Fabrycznej, NIP: 886-260-82-87 reprezentowanym
przez:

-------------------------------------------

zwanym dalej ,Zamawiajacym”

A v s ey

zwanym dalej ,inwestorem Zastepczym”

Definicje:

W Umowie stosuje sig nastepujace pojecia zgodnie z nizej wymienionymi definicjami:

Umowa - oznacza niniejszy dokument zawlerajgcy zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego | Inwestora
Zastgpczego w formie pisemne] wraz z wymienionymi w jej treécei zalacznikami o petnienie
czynnosci zastgpstwa inwestycyjnego zadad inwestycyjnych, wg okreélonego w niej zakresu
obowigzkéw, w ustalonym terminie i za ustalonym wynagrodzeniem.

Obiekt - budynek mieszkalny przy ul. Paderewskiego - Pietrusiriskiego w Watbrzychu,

Zadanie — oznacza zadanie inwestycyjne pn. ,Budowa budynku mieszkalno-ustugowego wraz
zinfrastruktury towarzyszacg przy ul. Paderewskiego- Pietrusifiskiego w Watbrzychu”
obejmujgce budowe budynku mieszkalnego wraz zinfrastruktura towarzyszaca oraz
zagospodarowaniem terenu w Watbrzychu przy ul. Paderewskiego - Pietrusiriskiego - dziatki
o numerach ewidencyjnych 359, 360, 344 wraz z pozyskaniem i dostarczeniem dokumentéw
umozliwiajgcych uzytkowanie budynku oraz innych elementéw infrastruktury.

Roboty—  oznaczajg peten zakres robdt budowlanych wszelkich branz budownictwa, robét w zakresie
rozbiorki obiektéw budowlanych, robét montazowych, ustug budowlanych oraz dostaw maszyn
i urzgdzeri dotyczacych Zadania, ktére Wykonawca, wybrany w przetargu zorganizowanym przez
Zamawiajacego, zobowiazuje si¢ wykona¢ i przekazaé Zamawiajacemu, zgodnie z Dokumentacja
projektows, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, Prawem
budowlanym oraz umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca.

Dokumentacja projektowa -~ jest to wymagany odrebnymi przepisami zestaw opracowai projektowych:
projekt budowlany, projekty wykonawcze, Przedmiar robét, informacja datyczaca
bezpieczeristwa i ochrony zdrowla,- projekty i opracowania uzupetniajgce oraz dokumentacja
niejawna.
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych — sq to opracowania zawierajace
w szczegllnodci zhiory wymagan, ktdre sg niezbedne do okreslenia standardu i jakoéci wykonania
robot, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych
oraz oceny prawlidlowosci wykonania poszczegéinych robét.

Opis robot — jest to zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazaniem whasciwych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloéci jednostek przedmiarowych
robét podstawowych.

Inspektor Nadzoru - osoba bedaca przedstawicielem Inwestora Zastepczego i umocowana przez
Zaimawiajacego
do wystgpowania w jego imieniu w zakresie przekazanych jej ha mocy tego umocowania praw
i obowigzkéw oraz do wykonania praw i obowigzkéw inspektora nadzoru inwestorskiego
wymienionych w przepisach Prawa budowlanego. Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem
Zamawiajacego na budowie, upowainionym do podejmowania decyzji dotyczacych zagadnied
technicznych i ekonomicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepiséw
Prawa budowlanego oraz umowy o jej realizacje.

Wykonawea/y — nalezy przez to rozumieé osobely} fizyczna(e), osobe(y} prawna(e} albo jednostke(i)
organizacyjna(e) nieposiadajacy(e} osobowoséci prawne], ktéra{e) na podstawie Prawa zaméwieit
publicznych zawartaly) umowe z Zamawiajacym na wykonanie Robét budowlanych na
ZadaniufZadaniach

Podwykonawca - oznacza osobe prawng lub fizyczng, z ktéra Wykonawca zawrze umowe 0 wykonanie
czgéct robdt budowlanych objetych Umowa, w oparciu o procedury okrelone przez
Zamawiajgcego i bedzie wykonywat te czeé¢ Umowy za Jego pomoca.

Umowa o podwykonawstwo —~ umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem
59 ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$é zaméwienia publicznego, zawarta
migdzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem {podwykonawca),
aw przypadku zamowiefi publicznych na roboty budowlane takie miedzy podwykonawey
a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane {Dz. U. z 2013 I, poz. 1409).

Prawo zamowien publicznych — ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwier publicznych (Dz.U.
z 2016 roku, poz. 1020).

Wada - wada fizyczna, prawna oraz jakakolwiek nieprawidfowoéé w wykonanych czynnoéciach zastepstwa
inwestycyjnego z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego w Umowie.

Roboty Dodatkowe — s3 to roboty budowlane wynikfe w toku realizacji przedmiotu umowy zawartej
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca, ktére nie byly objete ta umowa, a 53 niezbedne do
prawidtowego jej wykonania i ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia.

Roboty Uzupetniajace - s to roboty budowlane polegajace na powtérzeniu tego samego rodzaju robdt co
roboty podstawowe, przy czym roboty uzupetniajace bylty przewidziane w ogloszeniu dia
zamowienia podstawowego i 53 zgodne z przedmiotem zaméwienia podstawowego.
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Roboty Zamienne - sa to roboty budowlane wynikle w toku realizacji przedmiotu umowy zawartej
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca, ktdrych technologia wykonania réini sie od opisanej
w dokumentacji projektowej, bez zmian ceny jednostkowej, w stosunku do oferty Wykonawcy,
za ich wykonanie

Strona lub Strony — oznaczaja Zamawiajacego iflub inwestora Zastepczego.

Strona trzecia — oznacza osobg lub jednostke inng niz Zamawiajacy lub Inwestor Zastepczy.

Personel — oznacza osoby dzialajace pod kierownictwem Ilub nadzorem Inwestora Zastepczego
wyznaczone do wykonania przedmiotu Umowy,

Sita wyzsza - zdarzenie zewngtrzne, nie dajace sie przewidzieé, ktérego skutkom nie mozna byto zapobiec,
nawet przez doloZenie najwyzszej starannoéci.

Teren budowy — przestrze, w ktdrej s3 prowadzone Roboty, wraz z przestrzenia Zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.,

Harmonogram rzeczowo-finansowy — dokument zawierajacy opis podzialu Robét na elementy, kolejnosé
wykonywania Robét, czas ich trwania i warto$é kazdego elementu Robdt, z zaznaczeniem
nastepnikow i poprzednikéw, wykonany w formie papierowej i elektronicznej do edyciji.

§1

Przedmiot Umowy.

1 Przedmiotem Umowy jest $wiadczenie ustug obejmujacych pelnienie czynnosci zastepstwa
inwestycyjnego

dla Zadania pn.:

»Budowa budynku mieszkalno-ustugowego wraz z infrastrukturg towarzyszacqa przy

ul. Paderewskiego- Pietrusifiskiego w Walbrzychu”

zgodnie z pozwoleniem na budowg, Dokumentacjz projektowa, Specyfikacjami technicznymi

wykonania

i odbioru robét budowlanych, Zapytaniem ofertowym oraz umowami zawartymi przez

Zamawiajacego z Wykonawcami i zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, tj. kompleksowa

obstuga prawna, finansowa i techniczna Zadania, rozliczenie <$rodkéw przyznanych przez

Zamawiajgcego na jego realizacje.

2 W ramach przedmiotu Umowy obowiazkiem Inwestora Zastepczego jest:

1) Administrowanie umowami zawartymi przez Zamawiajacego z Wykonawcami Robot na Zadaniu.

2) Wypelnianie w zastgpstwie Zamawiajacego wszystkich obowigzkow wynikajacych z realizacji
Zadania, okreslonych w przepisach prawa polskiego, a w szczegdlnosci Prawa budowlanego
z aktami wykonawczymi.

3} Reprezentowanie Zamawiajacego w okresie realizacji Umowy wobec wiadz, urzeddw, sadéw,
partnerow Zadania i innych instytucji, w tym dokonanie przewidzianych Prawem budowlanym
czynnoici zwigzanych z uzyskaniem wymaganych pozwoler, decyzji, zgloszed, opinii
i zatwierdzen,

4) Petnienie petnobraniowego nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane {tekst jednolity Dz. U. z 2013 r, poz. 1409):

a) reprezentowanie Zamawiajacego na terenie budowy przez sprawowanie kontroli zgodnoci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
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5)
6)
7)
8)
9)
10)

11}

12)

technicznej,

b} sprawdzanie jakosci wykonywanych Robdt i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
aw szczegolnosci  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobdw  budowlanych  wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

¢) sprawdzanle i odbidr Robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w prébach
iodbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat
w czynnosciach koricowego odbioru Robot i wykonanie wszystkich czynnoéci zwigzanych
z przekazywaniem ich do uiytkowania,

d} potwierdzanie faktycznie wykonanych Robét oraz usuniecia wad, a takie, kontrolowanie
rozliczen finansowych Robdt,

e) wydawanie kierownikowi budowy iflub kierownikom robét poleces, potwierdzanych wpisem
do dziennika budowy, dotyczacych: usunigcia nieprawidtowodci lub zagrozen, wykonania préb
lub badan, takie wymagajacych odkrycia Robdt lub elementéw zakrytych oraz przedstawianie
ekspertyz dotyczacych prowadzonych Robét i dowodéw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie wyrobdw budowlanych oraz urzgdzen technicznych,

f) tadanie od kierownika budowy i/lub kierownikéw robét dokonania poprawek badi
ponownego wykonania wadliwie wykonanych Robét, a takie zadanie wstrzymania dalszych
Robét w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywolaé zagrozenie bad? spowodowaé
niedopuszczalng niezgodnosc z projektem lub pozwoleniem na budowe.

Wspélpraca z Projektantami w ramach petnionego przez nich nadzoru autorskiego.

Prowadzenie ewidencji naktaddw oraz rozliczenie Zadania we wspélpracy z Zamawiajacym.
Petnienie obowiazkéw Inwestora Zastepczego w okresie poprzedzajacym realizacje budowy,

wyszczegblnionych w § 4.

Petnienie obowigzkéw Inwestora Zastgpczego w okresie realizacji budowy, wyszczegélnionych

w § 5.

Petnienie obowiazkéw Inwestora Zastepczego zwiazanych z odbiorem Robét i przekazaniem do

uzytkowania, wyszczegdlnionych w § 6.

Petnienie obowiazkéw Inwestora Zastepczego w okresie rekojmi za wady wynikajacej z uméw

zawartych przez Zamawiajacego z Wykonawcami Robét, wyszczegélnionych w § 7.

Pelnienie obowigzkéw Inwestora Zastepczego w zakresie obstugi finansowej Zadania,

wyszczegolnionych w § 8,

Wspotdziatanie z Zamawiajgcym w ewentualnym dochodzeniu i egzekwowaniu od uczestnikéw

bioracych udziat w realizacji Zadania, odszkodowad lub kar umownych za nienalezyte lub
nieterminowe wykonanie zobowigzaii umownych oraz reprezentowanie Zamawiajgcego

w ewentualnych sporach, celem obrony intereséw Zamawiajacego.

Inwestor Zastgpczy oswiadcza, Ze posiada stosowne uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy.
Inwestor Zastepczy bedzie realizowal umowe z udziatem oséb wskazanych w ofercie jako osoby
pozostajace w dyspozycji Inwestora Zastepczego do realizacfi umowy

Inwestor Zastgpczy zapewni wykonanie Zadania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej w sposéb

okrediony w ustawie Prawo budowlane, w szczegélnosci z zachowaniem warunkéw art. 5, art. 7
iart. 10.
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7 Inwestor Zastgpczy bedzie stosowat sie do zapiséw umdéw zawartych przez Zamawiajacego
z Wykonawcami i wynikajacych z nich obowigzkéw, uprawnier, odpowiedzialnoécl i ograniczen.

8 Inwestor Zastgpczy nie ma prawa do zwolnienta Wykonawcow z zadnego ze zobowigzan wynikajacych
z zawartych umoéw pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcami.

9 Wszystkie zmiany finansowe dotyczace uméw zawartych pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcami
oraz pozostatych umow zawartych przez Zamawiajacego z Instytucjami wspétfinansujacymi Zadanie
wymagajg pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§2
Koordynacfa,
1 Przedstawicielami Zamawiajacego dla administrowania Umowa beda:
1) w zakresie spraw zwigzanych z realizacig uméw zawartych przez Zamawiajacego z Wykonawcami
rohét:
kontakt: w dniach pracy Zamawiajacego (poniedziatek, $roda, czwartek, piatek od godz. 7°° do
godz. 15°°, wtorek od godz. 7*° do godz. 17%),

2) w zakresie rozliczety rzeczowo-finansowych Zadania, w tym prowadzenie ewidencji nakladéw
w ukladzie rodzajowym i wedlug Zrddet finansowania, sporzadzanie dowodéw OT oraz GUS
(Gtéwny Urzad Statystyczny):

kontakt: w dniach pracy Zamawlajacego (poniedziatek, éroda, czwartek, piatek od godz. 7°° do
godz. 15%, wtorek od godz. 7% do godz. 17%),
Lo T O

2 Przedstawicielem Inwestora Zastgpczego do wspéipracy z Zamawiajacym w zakresie administrowania
Umowa, koordynacji realizacfi Zadania oraz upowainionym do reprezentowania intereséw
Zamawiajacego w zakresie wynikajacym z niniejszej Umowy, uméw dotyczacych Zadania, a zawartych
przez Zamawiajacego z Wykonawcami Rob6t i Projektantami, zwanym Koordynatorem Zadania,
bedzie:

kontakt: od poniedziatku do pigtku od godz. ...... do goda. ......,

AUFES! svvrvearessrveeseeresresissssotsnmareversorasaons ,
=] KRR , (00T 1 IO 7 ' SR
E-MNAI ceee e

3 Przedstawicielem Inwestora Zastepczego do wspblpracy z Zamawiajacym w zakresie rozliczed,
zwanym Specjalisty ds. rozliczeni Zadania, bedzie:

LN T Y TETYTITET e EITIVEITTITET LY
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w Watbrzychu
kontakt: od poniedziatku do pigtku od godz. ...... do godz. ......,
AUFES: it e ,
£1=] PO KOML: crvvvcrisinninmneng 8% s srsscrssssnsesnescens ,

=011 T- || v
Zamawiajacy ustanawia na Zadaniu nastepujacych Inspektoréw Nadzoru, bedacych przedstawicielami
Inwestora Zastgpczego, posiadajacych kwalifikacje wskazane w ofercie przetargowej Inwestora
Zastepczego:
1) specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej

....................................

kontakt: od poniedziatku do plqtku od goda. ...... do godz. ......,
AUFES! v e rernir s s sssnssar s ,
=] P , 0] 1 £ PR ORI T 3 ST ,

2) specjalnodci:  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

kontakt: od poniedzialku do piatku od goda. ...... do godz. ......,

T | TSR
el v , [ 35711 TR 7' N -
E-MAIL e
3) specjalnoécl: instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji | urzadzeri elektrycznych

i elektroenergetycznych

kontakt: od poniedziatku do pigtku od godz. ...... do godz, ......,

T [T ,

tel: .y (e} ) | TR VORUNIPRIS i SO
(15 11T 11 H U

4} koordynatorem czynnosci inspektoréw nadzoru bedzie:

W przypadku zmiany, na pisemny wniosek Inwestora Zastepczego, osoby wskazanej w ofercie
przetargowej Inwestora Zastepczego jako osoby pozostajgcej w dyspozycji Inwestora Zastepczego do
realizacji przedmiotu umowy, Inwestor Zastepczy ma obowiazek zastgpi¢ te osobe inna osoba
spetniajagca wymagania opisane wzapytaniu ofertowym w zakresie kwalifikacji zawodowych,
wyksztalcenia i dodwiadczenia, a tego rodzaju zmiana wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zgdac zmiany osoby wskazanej wust. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu, jeieli uzna, ze
osoba ta nie wykonuje badZ nienalezycie wykonuje swoje obowiazki okreélone w niniejszej umowie.
Zadanie takie musi by¢ przediozone na pismie i zawieral uzasadnienie. W takiej sytuacji inwestor
Zastgpczy ma obowigzek zastapic te osobe inng osobg spetniajgcg wymagania opisane w zapytaniu
ofertowym w zakresie kwalifikacji zawodowych, wyksztalcenia i doéwiadczenia oraz uzyskaé pisemna
akceptacje Zamawiajacego na dokonywang zmiane. Inwestor Zastepczy jest obowiazany do dokonania
w/w zmiany w terminie 14 dni od daty zgdania Zamawiajgcego.
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W okresie wykonywania umowy Inwestor Zastepczy moze udzielié urlopu osobom wskazanym w ust.
2, 3 i 4 niniejszego paragrafu pod warunkiem uzgodnienia z dwutygodniowym wyprzedzeniem
terminu tego urlopu oraz wskazania osoby zastepujacej, spelniajacej wymagania opisane w zapytaniu
ofertowym w zakresie kwalifikacji zawodowych, wyksztalcenia i doéwiadczenia. W przypadku
nieprzewidzianej nieobecnoéci oséb wskazanych w ust. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu, wynikajgce] ze
zwolnienia lekarskiego lub innej przyczyny, Inwestor Zastepczy zohowiazany jest zapewnié¢ czasowe
zastepstwo przez osobg spefniajacq wymagania zapytania ofertowego z powiadomieniem
Zamawiajacego na piSmie. W kazdym przypadku przystapienie osoby zastepujacej do wykonywania
czynnoéci umownych wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.
§3

Obowiazki Zamawiaigcego.

Do obowiazkow Zamawiajgcego naledy:

1

10
11

Przekazanie Inwestorowi Zastepczemu kompletu dokumentéw dotyczacych przedmioctowego Zadania,

w tym dokumentacji projektowej na Zadanie, bez projektu budowlanego (projekt budowlany

dostepny na budowie), dokumentacji przetargowej oraz uméw z Wykonawcami robét.

Wspdlpraca z Inwestorem Zastepczym w trakele realizacji Zadania.

Peine sfinansowanie Zadania inwestycyjnego do wysokoéci poniesionych kosztéw z biezgcym

zapewnieniem $rodkéw finansowych, niezbednych do prawidlowego i terminowego wykonania

Zadania.

Zorganizowanie przetargéw i wybér Wykonawcéw Robdt budowlanych na Zadanie.

Zgtoszenie rozpoczecia robot budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym.

Regulowanie faktur wspéluczestnikéw procesu inwestycyjnego w terminach ustalonych w zawartych

umowach.

Pokrycie kosztdw:

1) zmian i aktualizacji Dokumentacji projektowej, uzasadnionych obowigzujacymi przepisami
z zastrzezeniem, Ze wszystkie zmiany beda zaakceptowane przez Zamawiajacego,

2) postgpowania sadowego, ktdrego podstawowym celem byla obrona intereséw Zamawiajgcego,
za$ wszczecie postepowania byto z nim uzgodnione.

Uczestniczenie w odbiorach koricowych Robét budowlanych Zadania i przejecie do uzytkowania.

Uczestniczenie w przegladach technicznych w okresie rekojmi za wady | odbiorze na koniec okresu

rekojmi za wady.

Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wizytowania budowy i uzyskiwania bezposrednich informacji

i danych co do postepu i jakosci Robét, jak réwniez do zglaszania ewentualnych wnioskéw i opinii

w sprawach realizacji Zadania.

§4

Obowigzki Inwestora Zastepczego w okresie poprzedzajacym realizacie budowy.

1

Inwestor Zastgpczy rozpoczyna swoje czynnosci od zaznajomienia si¢ z Dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, umowa z Wykonawca,
warunkami pozwolenia na budowe i pozwolel na prowadzenie prac i Robét, zapozna sie réwniez
Zterenem, jego uzbrojeniem i istniejgcymi urzadzeniami - przed wejéciem Wykonawcy na Teren
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w Waibrzychu

budowy.
Inwestor Zastgpczy dokonuje weryfikacji opracowywanej na odrgbne zlecenie Zamawiajacego
dokumentacji projektowej dla Zadania, w tym:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

sprawdza dokumentacjg projektowa pod wzgledem poprawnosci formalnej, kompletnoéci oraz

zgodnosci z obowigzujacymi przepisami prawa,

dokonuje analizy zgodnosci dokumentacji projektowej z zalozeniami umowy z wykonawca

dokumentacji  projektowej, z bedacymi w posiadaniu  Zamawiajacego  decyzjami

administracyjnymi i uzgodnieniami stanowigcymi podstawe do rozpoczecia prac projektowych
oraz z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w postgpowaniu o zaméwienie publiczne na
wybdr autora dokumentacji projektowej,

dokonuje oceny zaprezentowanych rozwigzad merytorycznych, funkcjonalnych i technicznych,

w kontekscie uzyskania wymaganych uzgodnien i decyzji administracyjnych, zgodnosci z zasadami

wspolczesnej wiedzy technicznej oraz przyjetym budzetem inwestycji,

sprawdza projekty budowlane i wykonawcze pod wzgledem:

a) poprawnosci formalne], kompletnosci, zgodnosci z wymaganiami prawa budowlanego oraz
innymi obowiazujacymi przepisami, w tym przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska,
bezpieczeristwa i ochrony przeciwpozarowej, BHP, normami ustawowymi,

b) zgodnodci z zasadami wspélczesnej wiedzy technicznej,

¢} oceny przyjetych rozwigzan merytorycznych i materiatowych,

d) czesci rysunkowej, a w szczegblnodci nastepujacych elementéw: poprawnoé¢ koordynacji
branzowej, poprawno$¢ wykonania tabel zestawieniowych, opisy materiatéw, poprawnosé
wymiarowania, metryki rysunkdw itp.,

sprawdza opis robét pod wzgledem: .

a) kompletno$ci opracowania, a w szczegélnoéci czy wszystkie roboty budowlane okredlone
w projektach wykonawczych zostaly ujete w przedmiarze robét,

b) poprawnosci formalnej, czy przedmiar robét spetnia wymagania okreglone obowigzujgcymi
przepisami w zakresie zaméwient publicznych w czeécl dotyczacej poprawnego i kompletnego
opisu przedmiotu zamoéwienia na roboty budowlane,

sprawdza specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych pod wzgledem:

a) kompletnoici opracowania,

b) czy jednostki obmiarowe podane w pozycjach przedmiaru robét 59 zgodne z jednostkami
wskazanymi w STWIORB,

¢} czy wszystkie materialy budowlane oraz technologie opisane w projektach wykonawczych
zostaly uwzglednione w STWIORB,

d) poprawnosci formalnej, czy STWIORB spetniaja wymogi rozporzadzenia w sprawie
szczegdtowego zakresu | formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonaino-uiytkowego,

wykonuje, w terminie 14 dni od dnia otrzymania dokumentacgji projektowej od Zamawiajacego,

pisemng informacjg stanowiaca podsumowanie wszystkich wykonanych prac sprawdzajacych
wyszczegdlnionych w pkt 1-6 oraz wnioski dla Zamawiajacego obejmujace:

a) oceng poprawnodci formalnej, kompletnodci, przyjetych rozwigzah merytorycznych
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sporzgdzonej dokumentacji,

b) wskazanie ewentualnych zagrozen, jakie moga powstac przy realizacji projektéw i czy bedzie
mozna te ewentualne zagrozenia usungé w trybie nadzoru autorskiego,

¢} inne uwagii konkluzje majgce znaczenie dla projektu.

3 W razie stwierdzenia w Dokumentacji projektowe] i/lub Specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych, przed rozpoczeciem budowy badZ w toku jej realizacji, wad lub
niedoktadnosci albo tez koniecznosci wprowadzenia w nich zmian w celu zastosowania innych
rozwigzan konstrukcyjnych lub innych materialéw niz w nich przewidziane lub w celu osiagniecia
oszczgdnodci i obniZenia kosztéw budowy, Inwestor Zastgpczy jest obowigzany zwrécié sie
z odpowiednim pisemnym wnioskiem do Projektanta o przeprowadzenie zmian iflub poprawek
w Dokumentacji projektowej iflub Specyfikacjach technicznych wykonania | odbioru robét
budowlanych oraz prowadzi¢ niezbedng korespondencje w tym zakresie.

4 Poprawki w Dokumentacji projektowej i/lub Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych nie powodujace zwigkszenia kosztéw nadzorowanych Robét, nie majgce wplywu na
rozwigzania urbanistyczno-architektoniczne, zasadnicze rozwigzania konstrukeyine, technologiczne
i instalacyjne oraz nie powodujgce pogorszenia uzytecznoéci Obiektu lub jego wplywu na $rodowisko
ina bezpieczeristwo Obiektu, Inwestor Zastepczy moze wprowadzié, po uzyskaniu wczesniejszej
pisemne] akceptacji Zamawiajacego, w uzgodnieniu z autorem projektu i kierownikiem budowy
(robét), dokonujac odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz nanoszac te poprawki
w Dokumentacji projektowej iflub Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych. :

5 Inwestor Zastgpczy przygotowuje i dostarcza Zamawlajagcemu dokumenty do dokonania przez
Zamawiajacego zgloszenia o rozpoczeciu robdt budowlanych do odpowiedniego organu nadzoru
budowlanego, projektantéw sprawujacych nadzér nad zgodnoicig realizacji budowy z projektem,
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, wlasciwego inspektora pracy i innych organdw i instytucji,
ktérych obowigzek powiadomienia o rozpoczeciu robét budowlanych wynika z odrebnych przepiséw
i/lub uzgodnieri dokumentacji projektowej. Dokumenty te, w tym oéwiadczenia Inspektordéw Nadzoru
wymienionych w § 2 ust. 4, stwierdzajgce przyjecie obowiazku petnienia nadzoru inwestorskiego nad
danymi robotami budowlanymi, a takie zaswiadczenia o wpisie na liste czionkéw wiaéciwe] izby
samorzgdu zawodowego, wydane przez te izbe, z okreslonym w nich terminem wainoéci, Inwestor
Zastepczy jest obowigzany dostarczy¢ Zamawiajacemu najpdzniej w drugim dniu roboczym od dnia
podpisania umowy na wykonanie Rob6t na Zadaniu pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcq.
W przypadku zmiany Inspektoréw Nadzoru, odpowiednie dokumenty o ktérych mowa wyzej, Inwestor
Zastepczy obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu na trzy dni robocze przed zamierzonym
terminem zmiany.

6 Inwestor Zastgpczy przekazuje protokolarnie, w imieniu i przy udziale Zamawiajacego
i Wiasciciela/Zarzadcy, Kierownikowi budowy/robét Teren budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim -
obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i stalymi punktami osnowy geodezyjnej oraz
podiegajacymi ochronie elementami $rodowiska przyrodniczego i kulturowego. Przekazaniu podlega
rowniez dokumentacja prawna oraz mapa sytuacyjno-wysokodciowa lub mapa sytuacyjna,
sporzadzona zgodnie z przepisami dotyczacymi opracowai geodezyjno-kartograficznych i czynnosci
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geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie.
Inwestor Zastepczy uczestniczy w przejmowaniu przez Wykonawcdw od poszczegélnych wlascicieli
terendw na okres czasowy oraz przy zwracaniu tych terenédw wiascicielom po zakoriczeniu Robét.
Inwestor Zastgpczy jest zobowiazany potwierdzi¢ wyznaczenie w terenie obiektéw budowlanych przez
stuzbe geodezyjng Wykonawcy.
Przed rozpoczeciem robdt Inwestor Zastepczy sprawdza, czy spelnione zostaly wymagania dotyczace
bezpieczedstwa ruchu (obejmujace tez poruszanie sie po Terenie budowy) i czy prace budowlane
zorganizowano z uwzglednieniem zasad bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.
Inwestor Zastepczy egzekwuje od Wykonawcéw robét zabezpieczenie przeciwpozarowe na Terenie
budowy oraz utrzymanie ogdlnego porzadku na budowie,
Inwestor Zastgpczy egzekwuje od Wykonawcow robét przestrzeganie przez nich przedsiewzieé dla
ochrony Srodowiska w czasie trwania budowy i po wykonaniu obiektéw stalych.
Inwestor Zastepczy egzekwuje od Wykonawcdéw robét przestrzeganie warunkéw narzuconych przez
gestorow sieci w uzgodnieniach do projektu budowlanego.
Inwestor Zastgpczy w imieniu Zamawiajacego uzgadnia i akceptuje Program zapewnienia jakoici,
sporzadzony przez Wykonawce.
Inwestor Zastgpczy dokonuje, w imieniu Zamawiajacego, weryfikacji polis ubezpieczeniowych
ubezpieczenia budowy przedktadanych przez Wykonawcéw robét i poréwnuje je z warunkami
ustalonymi w umowach zawartych przez Zamawiajacego z Wykonawcami robét. Zaakceptowane
kopie polis Inwestor Zastgpczy przekazuje Zamawiajagcemu w terminie 3 dni roboczych od daty ich
otrzymania od Wykonawcy.
Inwestor Zastgpczy weryfikuje projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane. Jednoczesnie weryfikuje zgodno$é dolgczonej przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo z treécig projektu umowy.
Wszystkie uwagi Inwestor Zastepczy przekazuje wraz z pisemng opinig Zamawiajacemu w terminie
7 dni od daty ich otrzymania od Wykonawcy lub Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada
Inwestorowt Zastepczemu | Zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sq roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Inwestor Zastgpczy dokonuje weryfikacjl tej umowy i wraz ze swoimi uwagami przekazuje
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni.
Przepisy ust. 16 i 17 stosuje sig odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Wykonanie czynnoéci wymienionych w ust. 7 i 9 Inwestor Zastepczy stwierdza wpisem do dziennika
budowy.

§5

Obowigzki Inwestora Zastepczego w okresie realizacii budowy.

1

Inwestor Zastgpczy, w terminie do 3 dni roboczych od dnia otrzymania, uzgadnia Harmonogram
rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce. Harmonogram zaakceptowany przez wszystkich
Inspektorow nadzoru prowadzacych Zadanie wraz z oceng poprawnoici jego sporzadzenia
i mozliwodci realizacji, Inwestor Zastepczy przekazuje Zamawiajacemu do akceptacii.

Inwestor Zastgpczy w czasie trwania budowy sprawuje kontrole jej przebiegu w zakresie niezbednym
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do zabezpieczenia intereséw Zamawiajacego i przyszlych uzytkownikéw.

Inwestor Zastgpczy zobowiazany jest zapewni¢ ciggly nadzér budowy (Robét ), przez co naleiy

rozumieé wymagane ilosci pobytdw na budowie w ciagu jednego tygodnia, w okresie realizacji robot,

Inspektordow Nadzoru poszczegdinych specjalnosci:

1) co najmniej 3 pobyty w ciagu tygodnia w okresie realizacji rob6t branzowych — Inspektora
Nadzoru specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej oraz na kaide zgdanie Wykonawcy
i Zamawiajacego,

2) co najmniej 2 pobyty w ciagu tygodnia w okresie realizacji robét branzowych — Inspektora
Nadzoru specjalnodci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacfi i urzadzert ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych oraz na kazde zadanie Wykonawcy
i Zamawiajacego,

3) co najmniej 2 pobyty w ciggu tygodnia w okresie realizacji robot branzowych — Inspektora
Nadzoru specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych oraz na kazde zadanie Wykonawcy i Zamawiajacego,

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego duizej absencji na budowie, przekraczajacej

5 pobytéw, ktéregokolwiek z Inspektoréw Nadzoru, Zamawilajacy zastrzega sobie prawo

wnioskowania o zmiang tego Inspektora Nadzoru, a Inwestor Zastgpczy zapewni na jego miejsce

innego o wymaganych kwalifikacjach.

W czasie kaidorazowego pobytu na budowie inspektor Nadzoru ma obowigzek potwlerdzenia

swojego pobytu oraz dokonanych czynnoéci stosownym wpisem w dzienniku budowy. Brak wpisu do

dziennika budowy traktowany bedzie przez Zamawiajacego jako nieobecnoéé na budowie,

Inwestor Zastgpczy kontroluje jakos¢ wykonywanych Robét, whudowywanych wyrobéw

budowlanych, zgodnos¢é Robdt z warunkami pozwolenia na budowe, przepisami techniczno-

budowlanymi, normami, zasadami bezpieczeristwa obiektu w toku budowy i przysztego uzytkowania
oraz z zasadami wiedzy technicznej,

Inwestor Zastgpczy kontroluje zgodno$¢ wykonywanych Robét z Dokumentacja projektowa,

Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, Programem zapewnienia

jakodci oraz umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Inwestor Zastepczy kontfo]uje przebieg realizacji Zadania w zakresie zgodnosci z obowigzujacym

Harmonogramem rzeczowo-finansowym. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, obowiazkiem

Inwestora Zastgpczego jest podejmowanie z dostatecznym wyprzedzeniem, skutecznych decyzji

przywracajacych zgodno$¢ realizacji Zadania z Harmonogramem oraz zapobieganie w dalszej realizacji

takim sytuacjom.

Inwestor Zastgpczy ma obowigzek uzgadniania z Zamawiajacym oraz Wykonawca, jezeli zaistnieje

taka konieczno$¢, aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Inwestor Zastgpczy zobowigzany jest prowadzié¢ cyfrowa dokumentacje fotograficzng z przebiegu

realizacji Zadania, ze szczegblnym udokumentowaniem robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

ktorg w formie elektronicznej {na ptycie CD/DVD) i papierowej przekazuje Zamawiajgcemu wraz

z raportem miesigcznym. Szczegdly dotyczace rozdzielczoici zdjeé, formatu itp. nalezy uzgodnié

z Zamawiajacym.

10 W wypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych obiektéw zabytkowych, obowigzkiem Inwestora
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Zastgpczego jest ich zabezpieczenie i niezwloczne zawiadomienie wlasciwego wojewddzkiego
konserwatora zabytkdw.

Koordynator czynnosci Inspektoréw Nadzoru kontroluje prawidiowos$é prowadzenia dziennika
budowy i dokonywania w nim wpiséw stwierdzajacych wszystkie okolicznoéci majace znaczenie dla
oceny wiasciwego wykonywania Robdét.

Inspektor Nadzoru ma obowigzek sprawdzenia przed wbudowaniem, stosowanych przez
wykonawcow materiatéw i urzadzert w zakresie ich dopuszczenia do obrotu i stosowania przy
wykonywaniu robdt budowlanych zgodnie z przepisami m. in. ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku
o wyrobach budowlanych {Dz. U. nr 92, poz. 881 z pééniejszymi zmianami) — w odniesieniu do
wyrobéw budowlanych oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnoéci (Dz.U.
22010 roku Nr 138, poz. 935 z poézniejszymi zmianami) — w odnliesieniu do innych wyrobdéw. Po
sprawdzeniu i zaakceptowaniu przedtozonych przez Wykonawce dokumentéw wyrobu Inspektor
Nadzoru zezwala na wbudowanie danego wyrobu, potwierdzajac to stosownym zapisem na tych
dokumentach. Ponadto Inspektor Nadzoru sprawdza przed wbudowaniem zgodno$é wyrobu
z przedstawionymi dokumentami oraz jego jakosé i przydatnoéé do whudowania. W przypadku braku
odpowiednich dokumentéw lub stwierdzenia ztej jakosci wyrobu czy braku przydatnoéci do
wbudowania Inspektor Nadzoru zobowigzany jest polecié Wykonawcy usuniecie takiego wyrobu
z Terenu budowy i nie dopuéci¢ do jego whudowania. Zestawienie sprawdzonych i zaakceptowanych
do wbudowania w danym miesiacu wyrobdw, Inwestor Zastepczy przekazuje Zamawiajacemu wraz
z raportem miesiecznym.

Inspektor Nadzoru ma obowiazek czuwania nad przestrzeganiem zakazu whudowywania wyrobéw
budowlanych wadliwych niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Inspektor Nadzoru ma obowigzek sprawdzenia robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, najpéznie;
w ciggu 3 dni roboczych od zgtoszenia ich przez Kierownika budowy (robét) i potwierdzenia ich
wykonania wpisem w dzienniku budowy oraz stosownym protokofem.

Inspektor Nadzoru ma obowigzek uczestniczenia w przeprowadzanych przez wykonawce prébach
i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen.

Inspektor Nadzoru moze Zada¢ dokonania przez Wykonawce, na jego koszt, odkrywek elementéw
Robét budzaeych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych Robét
nie zostato zgloszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, a takie dokonania préb niszczacych
wykonanych Robét (odkucia, wycinki itp.).

Inwestor Zastgpczy ma obowiazek sprawdzenia i potwierdzenia wykonania okre$lonych w umowie
z wykonawcq etapéw Zadania w zakresie, w jakim zgodnie z ta umowa moga one by¢ przedmiotem
oddzielnego fakturowania.

Inwestor Zastepczy sprawuje kontrolg obstugi geodezyjnej Robét. Inwestor Zastgpczy ma obowigzek
stwierdzenia wykonania przez stuibe geodezyjng powykonawczych pomiaréw inwentaryzacyjnych,
a takze sprawdzenia zgodnodci usytuowania obiektéw z dokumentacja projektowa. Wykonanie tej
czynnosci Inwestor Zastepczy stwierdza zapisem w dzienniku budowy.

Inwestor Zastepczy ma obowigzek stwierdzenia aktualnego stanu Robdt w razie przerwy w Robotach
oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalania iloéci, jakoéci | wartoéci Robét w zakresie
niezbednym do rozliczen z Zamawiajacym.
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Inwestor Zastepczy w porozumieniu z kierownikiem budowy {robét) rozstrzyga watpliwoéci natury
technicznej powstale w toku wykonywania Robét, zasiggajac w razie potrzeby opinii autora projektu
badZ rzeczoznawcéw. W sprawach objgtych zakresem nadzoru autorskiego Inwestor Zastepczy dziata
w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru autorskiego. Przekazywanie Wykonawcy zaleceri nadzoru
autorskiego jest dokonywane za poérednictwem Inwestora Zastepczego.

Inwestor Zastepczy organizuje i bierze udziat w komisjach technicznych, powolywanych do oceny lub
rozstrzygania technicznych spraw budowy w toku jej realizacji.

Inwestor Zastgpczy organizuje co najmniej jeden raz w tygodniu, w terminach uzgodnionych
z Zamawiajagcym narady koordynacyjne na budowie albo w siedzibie Zamawiajacego. Przed kazda
naradg Inwestor Zastepczy z wyprzedzeniem co najmniej jednodniowym przekaze uczestnikom narady
program i porzadek narady. Inwestor Zastepczy kaizdorazowo sporzadza protokét z narady oraz
egzekwuje jej ustalenia i prowadzi w tym zakresie niezbedna korespondencje.

W razie koniecznodci wykonania Rob6t Zamiennych, Inwestor Zastepczy potwierdza ten fakt
odpowiednim zapisem w dzienniku budowy i wspélnie z kierownikiem budowy (robdt) oraz
przedstawicielem Projektanta/nadzoru autorskiego sporzadza protokdt koniecznofci. Inwestor
Zastepczy okreéla zakres niezbednej do sporzadzenia Dokumentacji Projektowej i/lub Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i wystepuje z wnioskiem do Zamawiajgcego
0 jej opracowanie.

W razie potrzeby wykonania Robdt, wynikajacych z koniecznosci zapobiezenia bezpodredniemu
niebezpieczeristwu, zabezpieczenia Robét juz wykonanych lub unikniecia strat, Inwestor Zastepczy
jest obowigzany podjaé wiazaca Wykonawce decyzje co do natychmiastowego wykonania takich
Robdt Dodatkowych. O powzigte] decyzji Inwestor Zastepczy zawiadamia niezwlocznie, na pismie,
Zamawiajacego,

W razie stwierdzenia niezgodnodci wykonywania Robét z Dokumentacjy projektowy i/lub
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, nieprawidtowosci procesdw
technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatéw, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu Robét
wsposdb powodujacy podwyiszenie kosztéw budowy badz mogacych narazié Zamawiajacego ha
straty — Inspektor Nadzoru zwraca na to uwage kierownikowi budowy (robét) i podejmuje
natychmiastowe decyzje zabezpieczajgce interes Zamawiajacego, ktére wpisuje do dziennika hudowy,
wyznaczajge termin ich wykonania i bezzwlocznie zawiadamia o tym na pismie Zamawiajjcego,
Wykonawece i autora projektu.

W przypadku wystapienia kolizji z sieciami innych gestoréw lub koniecznoéci przebudowy sieci przez
innych gestordéw, Inwestor Zastgpczy jest zobowiazany prowadzié koordynacjg robét z tym zwigzanych
wraz z calg korespondencja.

Inspektor Nadzoru ma obowigzek kazdorazowo zawiadomié wiadciwy organ nadzoru budowlanego
0 wypadkach naruszenia Prawa budowlanego, stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczacych
bezpieczenstwa budowy i ochrony §$rodowiska, a takie o razgcych nieprawidtowoéciach lub
uchybieniach technicznych.

inwestor Zastgpczy jest zobowiazany do systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Zadania
oraz niezwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych nieprawidiowosciach.

W przypadku gdy Wykonawca lub Zamawiajacy odstapi od umowy na wykonanie rob6t na Zadaniu,
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Inwestor Zastepczy zobowigzany jest do;

1) ustalenia zakresu i sposobu zabezpieczenia przerwanej inwestycji oraz nadzorowania wykonania
tego zabezpieczenia,

2) przeprowadzenia przy udziale Wykonawcy | Zamawiajgcego inwentaryzacji przerwanej inwestycji
w zakresie rob6t zakoticzonych | robét w toku,

3) potwierdzenia faktycznie wykonanych robdt oraz rozliczenia przerwanej inwestycji,

4) przeprowadzenia przy udziale Wykonawcy i Zamawiajgcego czynnoéci odbiorowych przerwanej
inwestycji w zakresie robdt zakonczonych i rob6t w toku oraz przekazania Zamawiajacemu
protokotow odbioru, sprawdzonych operatéw kolaudacyjnych oraz pozostalych dokumentéw
odbiorowych,

5) przejecta od Wykonawcy dokumentacji projektowe] i dokumentacji powykonawczej w tym
geodezyjnej, przerwanej inwestycji i po sprawdzeniu przekazanie jej Zamawiajgcemu,

§6

Obowiazki Inwestora Zastepczego zwigzane z odbiorem Robét | przekazaniem do uzytkowania.

1 inwestor Zastepczy w okresie przygotowania Robét do odbioru gromadzi i przygotowuje we
wspéidziataniu z pozostalymi uczestnikami procesu inwestycyjnego materialy analityczne, jezeli sa
one niezbgdne do rozliczenia wykonanych Robdt i oceny ostagnigtych efektdéw rzeczowych lub
gospodarczych,

2 Po zakoniczeniu Robét oraz po wykonaniu przewidzianych w odrgbnych przepisach i umowie
z Wykonawcg préb i sprawdzen, Inwestor Zastepczy przejmuje od Wykonawcy operat kolaudacyjny
oraz wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koncowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy i w ciggu 5 dni raboczych dokonuje weryfikacji zgloszenia Wykonawcey i potwierdza
osiagnigcie przez Wykonawce gotowosci do odbioru korcowego, a w szczegélnosécei:

1) potwierdza zakoriczenie wszystkich Rob6t bedacych przedmiotem umowy z Wykonawca oraz ich
zgodno$¢  z obowigzujgcymi przepisami  prawnymi i zasadami wiedzy technicznej,
a w szczegdlnosdei z umowy z Wykonawca, Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamodwienia na
roboty budowlane, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
Dokumentacja projektowa | pozwoleniem na budowe oraz Oferta Wykonawcy,

2) potwierdza sprawdzenie i odebranie wszystkich Robét zanikajacych i tych, ktére ulegly zakryciu,

3) potwierdza nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy,

4) potwierdza zgodnosd¢ jakosci wykonanych Robdt i wbudowanych wyrobéw budowlanych
z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami,

5) sprawdza prawidiowosc i kompletno$¢ przekazanego przez Wykonawce operatu kolaudacyjnego
oraz dopuszcza go do odbioru korficowego oraz dofacza do niego opracowana przez siebie
techniczng oceng jakosciowa wykonanych Robét wraz z jej uzasadnieniem,

6) sprawdza wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania koricowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

Potwierdzenie osiagnigcia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego Inwestor zastepczy

stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy oraz powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie

Zamawiajgcego wraz ze zloieniem odwiadczenia o wykonaniu  wszystkich  czynnodci

wyszczeg6lnionych w niniejszym ustgpie w punktach od 1 do 8.
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3 Operat kolaudacyjny przygotowywany przez Wykonawceg winien zostaé sporzadzony w jezyku polskim
w 3 identycznych egzemplarzach papierowych z przeznaczeniem po jednym dla Zamawiajgcego,
Inwestora Zastepczego i Uzytkownika. W uzasadnionych przypadkach moze zachodzi¢ koniecznoéé
sporzadzenia wiekszej liczby egzemplarzy operatu kolaudacyjnego, o czym Zamawiajacy poinformuje
Wykonawce na pismie 21 dni przed terminem zakorczenia robét Operat kolaudacyjny powinien
skladad sie z trzech czedci poprzedzonych strong tytutows i zestawieniem zataczonych dokumentéw
odbiorowych, spigtych, ponumerowanych narastajaco i umieszczonych w teczce lub w segregatorze:
1) Strona tytutowa z danymi: nazwa zadania, adres zadania, inwestor, wykonawca, okres realizacji

zadania.

2} Czescl:

a) sprawozdanie techniczne - opis techniczny wykonanych robdét wraz z podaniem
podstawowych parametrdw technicznych,

b) dokumenty dotyczace przeprowadzonych préb, pomiaréw, odbioréw czesciowych, odbioréw
rohdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

c) karta rekojmi za wady na wykonany przedmiot umowy,

d) instrukcje obstugi, konserwacii i serwisowania obiektu, instalacji | urzadzen zwiazanych z tym
obiektemn, karty gwarancyjne, paszporty urzadzen

3} Czestll:
a) oswiadczenia Kierownika budowy/robét (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 57 ust.
1 pkt. 2),

b) dokumentacja budowy (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt 13), tj. dziennik
budowy, operaty geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montaiu - takze
dziennik montazu,

c) dokumenty dotyczace zastosowanych materiatéw, urzadzen, wyrobéw ({informacje,
aprobaty, deklaracje zgodnoéci} z podziatem na branze robot,

d) zaswiadczenia o utylizacji odpadéw powstatych na budowie.

4) Czescill:

a) Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t (w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane art. 3 pkt
14), tj. zatwierdzony projekt budowlany i kopie rysunkéw wchodzacych w skiad
zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét, a w razie potrzeby takze uzupetniajacy opis oraz projekty wykonawcze
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykanywania robét,

b} dokumentacja konserwatorska opisowo-fotograficzna z przeprowadzonych prac w praypadku
wykonywania prac konserwatorskich lub robét budowlanych, dla ktdrych wymagane jest
sporzadzenie takiej dokumentacji,

¢} dokumentacja geodezyjna powykonawcza

d) $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku dla kazdego z lokali.

4 Jezeli Inwestor zastepczy nie potwierdzi gotowosci do odbioru, wéwczas obowiazany jest przekazaé

Wykonawcy | Zamawiajgcemu pisemng informacje z uzasadnieniem odmowy potwierdzenia
gotowoici do odbioru.
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Po potwierdzeniu gotowosci do odbioru Robdt, Inwestor Zastepczy ustala z Zamawiajgcym date
odbioru oraz rozpisuje odbiér z powiadomieniem pisemnym wszystkich uczestnikéw odbioru. Odbidr
powinien rozpoczad sie w ciggu 14 dni kalendarzowych od daty potwierdzenia gotowoéci do odbioru.
Odbioru dokonuje komisja odbiorowa powolana przez Zamawiajacego, przy udziale Inwestora
Zastepczego, Whasciciela, Uzytkownikéw i innych uczestnikéw odbioru. Zakoriczenie odbioru powinno
nastgpi¢ w terminie do 10 dni roboczych od daty jego rozpoczecia.

Inwestor Zastepczy jest obowiazany do uczestniczenia w czynnoéciach odbioru Robét i przekazania ich

do uiytku oraz do pisemnego dokumentowania wszystkich czynnosci odbiorowych, prowadzenia

niezbednej korespondencji w tym zakresie i sporzgdzenia protokotu odbioru wg wzoru uzgodnionego

z Zamawiajacym.

Najpdiniej w dniu zakoriczenia odbioru koricowego Inwestor Zastepczy przekazuje Zamawiajacemu

wszystkie dokumenty odbiorowe (sprawdzone i kompletne), w tym operat kolaudacyjny z instrukcjami

obslugi i eksploatacji obiektu, instalacji | urzadzei zwigzanych z tym obiektem.

Jezeli podczas odbioru Robét zostang stwierdzone wady nadajace sie do usuniecia, Inwestor zastepczy

nadzoruje usunigcie tych wad przez Wykonawce, a po ich usunigciu sprawdza wykonane roboty,

potwierdza na piSmie usuniecie wad oraz rozpisuie ich odbidr, po wezeéniejszym uzgodnieniu terminu
odbioru z Zamawiajacym oraz uczestniczy w odbiorze. Odbioru usuniecia wad dokonuje komisja
odbiorowa powofana przez Zamawiajacego przy udziale przedstawicieli stron bioracych udziat

w odbiorze koficowym. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usuniecia wad.

Inwestor Zastepczy prowadzi wszelkie czynnoici zwigzane z zawiadomieniem o zakoriczeniu budowy

lub uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie, a w szczegolnosci:

1) zawiadamia, w imieniu Zamawiajacego, organy ktdrych obowigzek zawiadomienia wynika z art.
56 Prawa budowlanego,

2) weryfikuje przygotowane przez Wykonawcéw robét dokumenty wymagane do zlozenia we
wiasciwym organie nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakoriczeniu budowy iflub wniosku
o0 uzyskanie pozwoienia na uiytkowanie,

3} nadzoruje prawidtowosé wykonywania obowigzkéw Wykonawcdw robdt w trakcie postepowania
o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu,

4} nadzoruje odbiory zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie,

5} uczestniczy w kontrolach dokonywanych przez organ nadzoru budowlanego i inne instytucje
opiniujace oraz egzekwuje od Wykonawcdw robét uzupeiniania dokumentéw, jezeli w wyniku ich
sprawdzenia przez wiadciwy organ okaze sie, 7e s3 one niekompletne lub posiadaja braki
i niescistoscl.

Inwestor Zastepczy dokonuje przyjecia koricowej faktury od Wykonawcy po dostarczeniu przez niego

dokumentéw umoiliwiajacych uiytkowanie budynku iinnych elementéw infrastruktury, ktére sa

niezbedne do dokonania odbioru koficowego rohét.

§7

Obowiazki Inwestora Zastepczego w okresie rekojmi za wady wynikajacej z uméw zawartych przez

Zamawiajgcego z Wykonawcami Robiét.

1

Inwestor Zastgpczy organizuje i uczestniczy w przegladach technicznych w okresie rekojmi za wady co
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najmniej raz w roku i w przypadku ujawnienia sie wad na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

Inwestor Zastepczy nadzoruje usuniecie przez Wykonawce wad stwierdzonych podczas przegladow
w okresie rekojmi za wady oraz zgtoszonych przez Zamawiajgcego/Uzytkownika.

Po usunieciu przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie rekojmi i pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy o usunigciu wad, Inwestor zastepczy sprawdza wykonane roboty, potwierdza na pismie
usunigcie wad oraz rozpisuje ich odbidr, po wczedniejszym uzgodnieniu terminu odbioru
z Zamawiajgcym. Odbioru usuniecia wad dokonuje Zamawiajgcy przy udziale Uzytkownika, Inwestora
zastepczego i Wykonawcy. Fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony w protokole odbioru usunigcia
wad.

Inwestor Zastepczy organizuje i przeprowadza odbidr na koniec okresu rekojmi za wady, co najmniej
14 dni przed jego zakoriczeniem, w celu umozliwienia zwolnienia Wykonawcy zabezpieczenia
naleizytego wykonania umowy.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady, Inwestor
Zastepczy przygotuje wszelkie konieczne dokumenty umozliwiajace zlecenie innemu Wykonawcy
usunigcie wad oraz nadzoruje wykonanie tych robét i ich i odbiér.

Inwestor Zastepczy powiadamia wszystkie zainteresowane strony ¢ terminach przegladdw/odbioru,
sporzadza stosowne protokoly z przegladéw/odbioru, przekazuje protokoty po podpisaniu stronom,
egzekwuje wustalenia wynikajgce z protokoldw oraz prowadzi w tym zakresie niezbedng
korespondencje.

§8

Obowigzki Inwestora Zastepczego w zakresie obstugi finansowe] Zadania

1

inwestor Zastepczy kontroluje iloé¢ i wartodé wykonanych Robdt oraz ich zgodnosé
z Harmonogramem finansowym Zadania.

Inwestor Zastepczy, w terminie do 7 dni od otrzymania, sprawdza pod wzgledem formalnym,
merytorycznym i rachunkowym faktury Wykonawcéw robét, dostawcdw i innych kontrahentéw oraz
zatgczane dokumenty, w tym podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw, stanowigce podstawe do
zaplacenia przez Zamawiajgcego faktur za Roboty, uslugi i dostawy, opisuje te faktury wg wzory
przekazanego przez Zamawiajacego oraz przekazuje je Zamawiajacemu do zaplaty lub zwraca
wystawiajgcemu do poprawy badz uzupetnienia, z powiadomieniem na pismie Zamawiajgcego.
Inwestor Zastepczy prowadzi odrebna ewidencje ksiegowq nakiaddéw Zadania w uktadzie rodzajowym
i wg Zrédet finansowania.

Inwestor Zastgpczy kontroluje oraz rozlicza wnoszone przez Wykonawcéw zabezpieczenie nalezytego
wykonania uméw, egzekwuje od Wykonawcoéw terminowosé i prawidlowos¢ wnoszonego
zabezpieczenia oraz nadzoruje zwrot zabezpieczenia po wykonaniu robét.

Inwestor Zastgpczy sprawuje kontrole nad platnosciami Wykonawcéw w  stosunku do
Podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw oraz odbiera dokumenty potwierdzajace ptatnoéci
Wykonawcdw w stosunku do Podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw.,

Inwestor Zastgpczy sporzadza wnioski o naliczenie Wykonawcom ewentualnych kar umownych.
Inwestor Zastepczy, w terminie 14 dni od dnia odbioru koricowego Rohét, wykonuje rozliczenie
koricowe Zadania, wraz ze sporzadzeniem dowoddw OT i uzyskaniem pisemnej akceptacji
sporzadzonego rozliczenia przez Zamawiajacege oraz przekazuje Zamawiajgcemu  wszystkie
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dokumenty z rozliczenia koicowego.

Inwestor Zastepczy wspdtpracuje z Zamawiajacym w prowadzeniu sprawozdawczoéel (w tym GUS).
Inwestor Zastepczy zobowigzany jest do sporzadzania miesiecznych raportéw z realizacji Zadania,
wykorzystania srodkéw finansowych w odniesieniu do Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz
raportéw ze swojej dzialalnosci zwiazanej z pelnieniem czynnoici zastepstwa inwestycyjnego, za
miesiac poprzedni, w terminie do pigtego dnia nastepnego miesiaca, a w razie potrzeby dodatkowo na
kazde Zadanie Zamawiajacego. Raport miesieczny powinien obejmowac opis wykonanych czynnoéei
przez Inspektoréw Nadzoru oraz wykaz pobytéw na budowie poszczegdinych Inspektoréw Nadzoru
sporzadzony na podstawie ich wpiséw w dzienniku budowy.

inwestor Zastepczy jest obowigzany wykazywad inicjatywe osiggania oszczednosci | obnizki kosztow
budowy oraz ujawniania wystepujacych na nadzorowanej budowie nieprawidlowosei | im
przeciwdziatania.

Inwestor Zastgpczy bedzie przygotowywal harmonogramy realizacji inwestycji, raporty i sprawozdania
okresowe, roczne i koficowe w terminach i zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Inwestor Zastgpczy przygotowuje organizacyjnie oraz uczestniczy w kontrolach dokonywanych przez
podmioty uprawnione do ich przeprowadzenia oraz przygotowuje dokumenty wymagane podczas
kontroli przez te Instytucje.

§9

Realizacja Zadania.

1

Realizacja Zadania przebiega¢ bedzie w zakresie rzeczowym, finansowym i terminach ustalonych
w uzgodnionych  harmonogramach  rzeczowo-finansowych  Zadania, sporzadzonych przez
Wykonawcéw.
Obieg wszystkich dokumentéw zwiazanych z realizacjg Zadania odbywadé sie bedzie poprzez Inwestora
Zastgpczego.
Strony zobowiazuja sig do wspdlpracy | do zgodnego wspdtdzialania we wszystkich sprawach
zwigzanych z wykonaniem Umowy, przy dolozeniu przez kazda ze stron nalezytej starannoéci.
Obie strony zobowiazuja sig powiadomié wzajemnie w formie pisemnej o powstatych przeszkodach
lub zdarzeniach, zagrazajgcych wykonaniu przedmiotu Umowy,

§10

Termin wykonania przedmiotu Umowy,

1

Strony ustalajq nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy

1) rozpoczecia: z dniem zawarcia umowy,

2) zakonczenia: po wykonaniu rozliczenia zadania o ktérym mowa w § 8 ust.7

Planowane terminy realizacji Zadania:

1} podpisanie umowy z Wykonawcq robét: wrzesiei/paZdziernik 2016r.

2} rozpoczecie robdt: patdziernik 2016r.

3) zakoiiczenie robét: 15.11.2017r. (data zostanie uzupetniona zgodnie z ofertq Wykonawcy ztoiong
w ramach postepowania przetargowego. Wykonawca ma moiliwoéé zadeklarowania zakoriczenia
prac w przedziale czasowym10.10.17r.-15.11,17r.)

Obstuga okresu rekojmi za wady Zadania rozpocznie sig od dnia podpisania protokotu odbioru

koncowego robot i trwad bedzie przez............. miesigce
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W przypadku zmiany terminéw realizacji Zadania, okreélonych w ust. 2 niniefszego paragrafu,

Inwestor Zastepczy bedzie obowigzany do wykonywania zobowigzah umownych w pelnym zakresie,

a zmiana terminu obowigzuje strony umowy od dnia otrzymania przez Inwestora Zastepczego

pisemnej informacji o podjeciu tego rodzaju decyzji przez Zamawiajacego wraz z jej uzasadnieniem.

Ponadto terminy realizacji Zadania moga ulec zmianie z uwagi na wystapienie w szczegélnoéci zdarzen

takich jak:

1} wystapienie trudnych warunkéw pogodowych podczas wykonywania prac konstrukcyjnych
i budowlanych zewnetrznych,

2) przerwanie rob6t budowlanych z winy Wykonawcy robét lub przez wiaéciwe organy administracji
rzadowej lub samorzadowe] lub w wyniku wykonalnego orzeczenia sadu,

3) wystapienie zdarzenia zewnetrznego nie dajacego sie przewidzieé, na ktére strony procesu
inwestycyjnego nie maja wplywu i ktérego skutkom nie moina bylo zapobiec nawet przy
zachowaniu naleiytej starannosci, a ktére uniemoiliwia wykonanie zadania inwestycyjnego
wcatosci lub w czedci, w szczegblnosci: kleski Zywiolowej i innych zdarzeri zwigzanych
z dziafaniem sit przyrody, takich jak: wojna i dziatania wojenne, zamieszki wewnetrzne, akty
terroryzmu, skazenia radioaktywne,

4) odkrycie na terenie budowy broni, bomb, niewybuchéw lub innych materiatéw wybuchowych
oraz przedmiotéw o znaczeniu archeologicznym lub historycznym,

5) wykrycie instalacji, urzadzert lub budowli podziemnych nie ujetych w dokumentacji projektowej
inie zinwentaryzowanych przez wilascicieli i gestoréw instalacji i urzadzert, a wymagajacych
przebudowy w zwiazku z wykonywaniem robét budowlanych,

6) zmiana przepiséw prawa majaca wplyw na termin wykonania lub sposéb prowadzenia robét,

7) opéinienie w rozpoczeciu i wykonywaniu robét budowlanych, ktérego nie moina bylo
przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannoéci.

Za normalne godziny pracy w dniach roboczych przyjeto godziny od 6.00 do 22.00. W razie potrzeb

technologicznych, organizacyjnych i w sytuacjach zagrozenia niedotrzymania terminéw wynikajacych

z harmonograméw, roboty budowlane moga byé prowadzone w dodatkowo wydluzonym czasie pracy

i w dni wolne od pracy.

§1i1

Wynagrodzenie i zaplata,

1

Za pelnienie czynnodci zastgpstwa inwestycyjnego, okre$lonych w niniejszej Umowie, Strony ustalajg
wynagrodzenie umowne netto w wysokostit..n.. Do wynagrodzenia umownego netto bedzie
doliczany podatek VAT zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Wynagrodzenie Inwestora Zastgpczego, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie ponoszone
przez Inwestora zastgpczego wydatki zwigzane z wykonaniem wszystkich obowiazkéw Inwestora
zastepczego wynikajacych z niniejszej Umowy i nadzorowania wszystkich Robét realizowanych
w ramach Zadania 1acznie z robotami zamiennymi, o ile takie wystapia.

Wynagrodzenie Inwestora Zastepczego, okredlone w ust. 1, nie podlega waloryzacji, jak réwniez nie
podlega zmianie w przypadku zmiany terminéw realizacji Zadania, o ktérych mowa w § 10 ust. 2
niniejszej Umowy.

Wynagrodzenie Inwestora Zastepczego bedzie regulowane w formie czesciowych faktur w wysokodci
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25% wynagrodzenia netto okredlonege w ust. 1. Pierwsze 3 faktury ptatne beda po rozliczeniu przez
Inwestara Zastepczego kolejnych etapdw robét wykonanych przez Wykonawce (odpowiednio etap 1,
2 i 3). Pozostala kwota wynagrodzenia zostanie wypfacona jako wynagrodzenie koficowe po
zakoriczeniu i rozliczeniu Zadania.

Podstawa wystawienia przez Inwestora Zastepczego faktury koricowej bedzie:

1)} protokdt odbioru koricowego Zadania,

2} zaakceptowane przez Zamawiajacego rozliczenie Zadania. _

Inwestor Zastepczy zobowigzany jest dofaczy¢ do kaZdej wystawionej przez siebie faktury raport ze
stanu realizacji Zadania wg wzoru uzgodnionego z Zamawiajagcym na podstawie wytycznych
okreslonych w § 8 ust. 9 oraz w § 5 ust. 9 12 niniejszej umowy.

Faktury za realizacje przedmiotu umowy wystawiane bedy przez Inwestora Zastepczego na
Zamawiajgcego, tj. Miejski Zarzad Budynkéw Sp. z 0.0., ul. Andersa 48, 58-304 Watbrzych, NIP 886-26-
08-287 i doreczane bedg do siedziby Zamawiajacego, tj. do Dziatu Technicznego, ul. Andersa 48,
pok. 23, 58-304 Watbrzych. W przypadku zmian Zamawiajacy kazdorazowo poinformuje Inwestora
Zastepczego o nowym miejscu, do ktérego ma on doreczad faktury.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do zaptaty wynagrodzenia na podstawie faktur nie pdiniej niz
w terminie do 30 dni, liczonym od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej pod
wzgledem merytorycznym i finansowym faktury VAT, Za date dokonania przez Zamawiajacego
platnosci uznaje sig date zlozenia przelewu naleznosci w banku Zamawiajacego.

Zamawiajgcy nie udziela zaliczek.

10 Wynagrodzenie platne bedzie na konto Inwestora Zastepczego wskazane w fakturze.
11 Za zwloke w zapfacie wynagrodzenia umownego Zamawiajacy zaplaci Inwestorowi Zastepczemu

odsetki ustawowe.
§12

Zabezpieczenie naleiytego wykonania Umowy.

1

Celem pokrycia ewentualnych roszczeri z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
[nwestor Zastgpczy zobowigzany jest wnies¢ zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy
w wysokoscl 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 5 pkt. 2 niniejszej umowy, co stanowi
ATV LT U2 f (- (= 1Y) 1 1= )i W FOIMIE .o srennes
Zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy, bedzie bezwarunkowe, pfatne na pierwsze zadanie.
Inwestor Zastepczy zobowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktdrym
mowa w ust. 112 nie pézniej niz w dniu zawarcia niniejszej Umowy, w formie przewidzianej w art. 148
ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, z okresem waznosci od dnia zawarcia Umowy do
przewidywanego dnia wykonania przedmiotu umowy, tj. zakoriczenia okresu rekojmi za wady
Zadanta.

Jeieli zabezpieczenie naleiytego wykonania umowy zostanie wniesione w postaci gwarangji lub
porgczenia, ktére wymaga informowania Gwaranta o zmianach umowy badZ informowania go
o zmianach i uzyskiwania jego akceptacji w tym zakresie, to Inwestor Zastepczy jest zobowliazany
przed podpisaniem kazdego aneksu do umowy przedstawié potwierdzenie przyjecia przez Gwaranta
ijego akceptacjg wprowadzonych zmian, badZ wnie$¢ nowe zabezpieczenie. Niedopelnienie tego
obowigzku stanowi razace naruszenie warunkdw niniejszej umowy.
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Zamawiajgcy zwrdci Inwestorowi Zastepczemu wniesione zabezpieczenie naleiytego wykonania
umowy w terminie do 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy, tj. po dokonaniu odbioru po
uptywie terminu rekojmi za wady Zadania.
Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy
zwolni je Inwestorowi Zastepczemu wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego,
na ktdrym beda one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew na konto Inwestora Zastepczego.
Dopuszcza sig moiliwosc zamiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na inny rodzaj
dopuszczony Prawem zamowient publicznych.

§13

Kary umowne I odszkodowania.

1

Inwestor Zastepczy moze naliczyé Zamawiajacemu kare umowna za odstgpienie od Umowy
z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy w wysokoéci 15% wynagrodzenia
umownego netto okredlonego w § 11 ust 5 pkt. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy motze naliczyé Inwestorowi Zastgpczemu kary umowne:

1) za odstapienie od Umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnoéé Inwestor Zastepczy
w wysokodci 15 % wynagrodzenia umownego netto okreélonego w § 11 ust, 5 pkt. 1 niniejszej
umowy,

2) za niedokonanie w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 6 niniejszej umowy, zmiany na Zgdanie
Zamawiajacego osoby wskazanej w § 2 ust. 2, 3 | 4, w wysokoéci 200,00 zt (slownie: dwieécie
ztotych), za kazdy dzieri opdénienia, liczac dla kazdej osoby oddzielnie,

3) za niewykonanie w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 7 niniejszej umowy, weryfikacji
dokumentacji projektowej wraz z przekazaniem Zamawiajacemu pisemnej informacji i wnioskéw,
zgodnie z zapisami w § 4 ust. 2 pkt 1 — 7, w wysokosci 200,00 zt {stownie: dwiescie zfotych), za
kazdy dzieft opéinienia,

4) za niewykonanie w ustalonym terminie weryfikacji umowy (projektu umowy) Wykonawey
zPodwykonawcq i dokumentéw, wraz z przekazaniem Zamawiajacemu z opinia, zgodnie
z zapisami w § 4 ust. 16 niniejszej umowy, w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwieécie ztotych), za
kazdy dzien opdinienia, liczac dla kazdej umowy o podwykonawstwo oddzielnie,

5) za niesprawdzenie w ustalonym terminie faktury, zgodnie z zapisami w § 8 ust.2, w wysokosci
200,00 zt {stownie: dwieécie zlotych), za kaidy dzieri opdinienia, liczac dla kazdej faktury
oddzielnie

6) za nie wystarczajaca ilos¢ pobytéw na budowie okreslong w § 5 ust. 3 niniejszej umowy,
w wysokosdci 100,00 zi (stownie: sto zlotych) za kazdy brakujacy pobyt, ficzac dla kazdego
Inspektora Nadzoru oddzielnie,

7} za brak w raporcie miesiecznym zestawienia sprawdzonych i zaakceptowanych do wbudowania
w danym miesigcu wyrob6w, zgodnie z zapisami w § 5 ust. 12 niniejsze] umowy, w wysokosci
200,00 zt {stownie: dwieécie ztotych} za kazde brakujace zestawienie,

8) za zlozenie nieprawdziwego o$wiadczenia opisanego w § 6 ust. 2 niniejszej umowy, w wysokosci
300,00 zt (stownie: trzysta ztotych) za kaide odwiadczenie,

9) za nieprzekazanie Zamawiajacemu w ustalonym terminie dokumentéw odbiorowych, zgodnie
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z zapisami w § 6 ust. 8 niniejszej umowy, w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwieécie ztotych), za
kazdy dziert opdZnienia,
10} za niewykonanie w ustalonym terminie rozliczenia Zadania i nieprzekazanie wszystkich
dokumentéw rozliczeniowych Zamawiajacemu, zgodnie z zapisami w § 8 ust. 7 niniejszej umowy,
w wysokosci 200,00 zt (stownie: dwiescie zlotych), za kazdy dziert opéznienia.
Naliczenie przez Zamawiajacego kar umownych wyszczegéinionych w ust. 2 pkt. 2 do 10 nie zwalnia
Inwestora Zastgpczego z naleiytego wykonania obowigzkéw przewidzianych niniejsza umowa.
Z tytulu odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego, wskutek okolicznosci wyszczegéinionych
w artykule 145 Prawo zaméwieri publicznych, Inwestor Zastgpczy moze 23daé jedynie wynagrodzenia
naleinego jemu z tytutu wykonania czedci Umowy. :
Za opoiniong zaplate wynagrodzenia Inwestorowi Zastepczemu przystuguje odszkodowanie
w wysokodci ustawowych odsetek za kazdy dzieit opéznienia.
Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionych szkéd, Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia
odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci rzeczywiécie poniesionych szkéd, na zasadach
ogdlnych.
Inwestor Zastgpczy wyraza zgodg na potracanie mu kar umownych z przystugujgcege mu
wynagrodzenia.
Strony nie bgda ponosily odpowiedzialnoéci za czeéciowe lub catkowite niewywigzanie sie z Umowy
spowodowane przypadkami Sily wyzszej.
§14

Odpowiedzialnosé.

1

Inwestor Zastgpczy jest odpowiedzialny za realizacjg niniejszej Umowy, uméw zawartych pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawcami , w pelnej zgodnosci z wymaganiami prawa polskiego,
a w szezegblnodci zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i przepisami zwigzanymi oraz Prawa
zamdwien publicznych. Odpowiedzialno$é ta obejmuje réwniei nadzorowanie budéw i Robét oraz
odpowiedzialnoé¢ za posiadanie wymaganych uprawnien budowlanych do wykonywania
samodzielnych funkcji w budownictwie przez inspektoréw nadzoru oraz przynaleznoéci kazdego z nich
do wlasciwe] izby samorzgdu zawodowego.
Inwestor Zastgpczy ponosi pelng odpowiedzialnosé za wszelkie skutki niewykonania lub nienaleiytego
wykonania postanowiett Umowy w stosunku do Zamawlajacego jak i réwniez za szkody wyrzadzone
osobom trzecim | w ich majgtku, jak tez spowodowane dziataniami lub zaniechaniami osdb
i podmiotéw, za ktére ponosi odpowiedzialnosé, a w szczegdlnosci za naleiyte petnienie czynnosci
zastgpstwa inwestycyjnego | zabezpieczania intereséw Gminy Watbrzych w ramach wykonywanych
czynnoscl.
inwestor Zastgpczy odpowiada za dziatania i zaniedbania 0séb, z pomoca ktérych wykonuje przedmiot
Umowy,

§15

Zmiana Umowy.

Zmiany i uzupelnienia niniejszej umowy wymagajg pod rygorem niewaznoéci formy pisemnego aneksu
podpisanego przez obie strony
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1

§16

Odstapienie od Umowy i rozwiazanie Umowy.

1

Kaida ze stron moze odstapi¢ od Umowy w przypadkach wskazanych w Umowie i okredlonych

w przepisach prawa.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, Ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie moina bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy.
Zamawiajacy w tym przypadku moze od Umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyiszych okolicznosciach. W takim przypadku Inwestor Zastepczy moie zadaé
jedynie wynagrodzenia w formie pienigeinej naleznego mu z tytutu wykonania czeéci Umowy do
momentu odstapienia od Umowy,

2) jezeli Inwestor Zastgpczy nie podjat obowiazkéw wynikajacych z Umowy lub samowolnie przerwal
ich wykonywanie a przerwa ta trwata diuzej niz 14 dni,

3) gdy zostanie wszczete postepowanie zmierzajace do ogtoszenia upadioéci, rozwigzania firmy
Inwestora Zastepczego lub wszczete zostanie postepowanie ukladowe z wniosku Inwestora
Zastepczego,

4) w przypadku gdy Inwestor Zastepczy nie wykonuje wiaéciwie swoich obowiazkéw i mimo
zwrdcenia na to uwagl oraz wezwania Zamawiajgcego, nie wykazuje poprawy.

Odstapienie od Umowy, okredlone w ust. 2 pkt 1 nie jest odstapieniem od Umowy z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajacego i nie rodzi skutkéw w postaci zobowigzania do zaptaty kary umowne;j.

Odstapienie od umowy okreslone w ust, 2 pkt 2 do 4 jest odstgpieniem od umowy z przyczyn lezacych

po stronie Inwestora Zastepczego.

Inwestorowi Zastgpczemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy jezeli Zamawiajgcy, mimo

pisemnego wezwania, nie wywiazuje sig z obowigzku zaptaty faktur, a opdZnienie wynasi ponad jeden

miesigc liczony od uplywu terminu zaplaty faktury wynikajacego z niniejsze] Umowy.

Strony moga rozwigzaé umowe za ich obustronng zgoda.

Odstapienie/rozwigzanie Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznogci

takiego oswiadczenia i musi zawieraé uzasadnienie obejmujace opis podstaw jego dokonania.

Odstgpienie/rozwiazanie  uznaje sie za skuteczne z chwilg doreczenia Inwestorowi

Zastgpczemu/Zamawiajacemu w sposdb zwyczajowo przyjety dla potrzeb wykonania umowy,

w stosunkach pomigdzy Zamawiajacym i Inwestorem Zastepczym.

W przypadku odstapienia/rozwigzania Umowy, Inwestor Zastepczy zobowiazany jest, w terminie 14

dni od daty odstapienia/rozwiazania do:

1) sporzadzenia przy udziale Zamawiajacego szczegétowego protokolu inwentaryzacji dotychczas
zrealizowanego przedmiotu umowy, wedlug stanu na dzieri odstapienia/rozwiazania,

2) sporzadzenia rozliczenia niezakoriczonego Zadania.

W przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Inwestora Zastepczego,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia ewentualnych naliczonych Inwestorowl Zastepczemu

kar umownych z wynagrodzenia przystugujacego Inwestorowi Zastepczemu z tytutu czesci przedmiotu

umowy wykonanych i odebranych do dnia odstapienia.
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§17

Ubezpieczenie Inwestora Zastepczego.

1

2

W okresie obowigzywania niniejszej umowy Inwestor Zastepczy zobowigzany jest posiadaé
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.
Suma ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, musi obejmowaé co najmniej
warto$¢ niniejszej umowy netto, tj. kwote ............ (stownie: .......).
Polisa ubezpieczeniowa winna zabezpiecza¢ i umosliwia¢ dochodzenie roszczer samodzielnie przez
fnwestora Zastepczego i Zamawiajacego. Kserokopia polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia,
potwierdzona za zgodnos¢ z oryginalem, musi byé dostarczona najdalej w dniu podpisania umowy,
a potwierdzenia wplaty skladek doreczane kazdorazowo do przedkiadanych faktur inwestora
Zastepczego.

§18

Postanowienia dodatkowe,

1

AADCA T

e K1

Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przenoszone na rzecz osob trzecich
bez zgody Zamawiajgcego, w szczegdinoéci Inwestor Zastgpczy nie moze bez zgody Zamawiajacego
przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecia,

Do rozpoznania spordw powstatych na tle realizacji Umowy wiadciwe sy sady powszechne wiasciwe
dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje sig przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego
i Prawa zamowieri publicznych,

Umowe sporzadzonc w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, jeden dla Inwestora Zastepczego
i trzy dla Zamawiajacego.

Zalgczniki:

1} Zatacznik nr 1: Oferta Inwestora Zastepczego.

ZAMAWIAJACY: INWESTOR ZASTEPCZY:
f‘.\:\ll(\j i\‘ \,
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