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I. CZESC OGOLNA

1 Przedmiot Specyfikacji technicznej:

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania zadania pn:
»Wymianie stropu w mieszkaniu nr 5 w budynku przy ul. Limanowskiego 2 w Waltbrzychu
Na wykonanie robot jest wymagane pozwolenie na budowe

2 Ogolna charakterystyka obiektu:

2.1 Dane ogolne:

— budynek zlokalizowany w Walbrzychu przy ul. Limanowskiego 2 w Watbrzych dz. nr
178/1 obreb Srodmiescie nr 27

— budynek nie jest objety ochrong konserwatorska,

— budynek mieszkalny

— budynek 4 kondygnacyjny,

— budynek podpiwniczony,

— budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej,

— budynek posiada 1 klatke schodowa,

— odprowadzenie wod opadowych z dachu do instalacji deszczowej,
— powierzchnia zabudowy 165,00 m2

2.2 Opis stanu istniejacego budynku:

2.2.1 Konstrukcja budynku:

— fundamenty — brak informacji,

— $ciany zewnetrzne - z cegly petnej otynkowane

— §ciany wewngetrzne - nosne i dziatlowe z cegly peine;j

— stropy drewniane belkowe ze §lepym putapem



— obrobki blacharskie - blacha stalowa ocynkowana,

- pokrycie dachu papa termozgrzewalna

— orynnowanie — blacha stalowa ocynkowana,

— wentylacja grawitacyjna,

— stolarka okienna — drewniana, PCV,

— stolarka drzwiowa — drewniana, stalowa,

— Instalacje budynku: kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, instalacja elektryczna,
gazowa,

2.2.2 Ocena stanu technicznego

— stan techniczny elementow konstrukcyjnych ocenia si¢ jako dobry,
— pokrycie dachu — stan techniczny dobry,

— obrobki blacharskie - stan techniczny dobry,

— stolarka okienna — nowa, PCV stan techniczny dobry

— stolarka drzwiowa zewngtrzna - stan techniczny dobry

- cz¢$¢ stropu w mieszkaniu nr 5 w stanie technicznym zltym

3 Zakres robét:

3.1 wymiana drewnianego stropu w mieszkaniu nr 5 na strop WPS na belkach stalowych
Roboty wykonywane begda na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez
Pracowni¢ Projektowa M&W ul. Jesienna 18 w Watbrzychu , autor projektu Wojciech
Czerwinski
L. p. Zakres robot
1. Zabezpieczenie placu budowy:

- wykonanie ogrodzenia placu budowy,

2. wymiana stropu nad pomieszczeniem uzytkowym parteru

. demontaz $cianek dzialowych
- demontaz drewnianeg0 stropu
- montaz belek stalowych, montaz ptyt WPS
- wykonanie docieplenia styropianem,

- wykonanie warstwy jastrychu na styropianie , wykonanie posadzki z paneli podlogowych
oraz z ptytek ceramicznych podtogowych
. montaz $cianek dzialowych z wyprawa tynkarska i licowka z ptytek ceramicznych §ciannych
5. Roboty porzadkowe:

- Wywoz i utylizacja gruzu, $mieci,

Szczegblowy zakres robdt — na podstawie przedmiaru robot w kosztorysie ofertowym
Podstawa wyceny do sporzadzenia kosztorysu ofertowego: ogélnodostepna baza katalogéw
(KNR, KNP), ewentualnie wg analizy wtasnej. Podane w przedmiarach podstawy katalogowe
okreslaja tablice, nad ktéorymi zamieszczony jest opis robdot do wykonania.

4. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

- Przygotowanie zaplecza budowy tj. ustawienie we wskazanym miejscu baraku socjalnego
oraz kabiny WC dla pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Zabezpieczenie terenu robot, wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposob trwaly (ptotki
stalowe lub ptotki z desek) zgodnie z przepisami BHP.

- Dow6z 1 magazynowanie materialow.

Roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace wykonawca wykona w ramach kosztéw posrednich
budowy.

5 Informacje o terenie budowy:

5.1 Organizacja rob6t budowlanych:

- Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania harmonogramu prowadzenia rob6t - w
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru robot.



- Przy wykonywaniu robot wymagana jest stata wspotpraca z inspektorem nadzoru robot,
ustanowionym przez zamawiajacego.

- Energia elektryczna na koszt wykonawcy — wykonawca ma obowigzek uzyskaé ryczatt na
dostawe energii elektrycznej od wlasciwego rejonowo zaktadu energetycznego ewentualnie
uzyska¢ pisemng zgode od zarzadcy nieruchomosci na pobor energii z obwodu
administracyjnego poprzez podigczenie podlicznika energii elektrycznej w miejscu
wskazanym przez upowaznionego przedstawiciela zarzadcy nieruchomosci. Zarzadca
nieruchomosci obcigzy kosztami zuzytej energii elektrycznej wykonawce robot.

- Woda na koszt wykonawcy — we wlasnym zakresie.

- Wywo6z materialéw z rozbidrki — w zakresie robot wykonawcy (pozycja ujgta w
przedmiarze).

- W trakcie wykonywania robot nalezy zachowac porzadek na budowie, teren budowy nalezy
codziennie po zakonczeniu robdt uprzatnad.

- Zabrania si¢ gromadzenia materiatow z rozbiorki luzem, nalezy zabezpieczy¢ kontenery,
worki lub BIGBAG.

- Po zakonczeniu robot teren budowy nalezy pozostawi¢ uprzatnigty i przywrdcony do
poprzedniego stanu.

5.2 Zabezpieczenie interesow osob trzecich:

- Przed przystapieniem do rob6t nalezy zabezpieczy¢ przejscia oraz dojscie do budynku

- Za szkody wynikte w trakcie wykonywania robot odpowiada wykonawca, ktory powinien
by¢ ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

5.3 Ochrona $rodowiska:

Wykonawca jest wytwarzajgcym odpady w rozumieniu przepisow ustawy o odpadach z dnia
27 kwietnia 2001 roku z pozniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia ma obowiqgzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow budowlanych (odpadow
betonowych, ziemi gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do unieszkodliwienia.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowacé Zamawiajgcemu sposob gospodarowania tymi
odpadami (utylizacja, wywoz gruzu itp.) jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamowienia.

- Przed dokonaniem odbioru koncowego robdt komisja odbiorowa zazada dokumentow
potwierdzajacych przyjecie materiatow z rozbiorki na wysypisko.

- Nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

5.4 Warunki bezpieczenstwa pracy:

- Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy oraz zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez projektanta i zatagczonego do
dokumentacji technicznej

5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

- Organizacja zaplecza socjalnego (wymagane zapewnienie baraku socjalnego oraz toalety dla
pracownikow) — w zakresie wykonawcy.

- Organizacj¢ placu budowy nalezy uwzgledni¢ w ramach kosztow posrednich wykonawcy.
5.6 Ogrodzenie:

- Na czas wykonywania robdt nalezy wykona¢ zabezpieczenie terenu przy budynku poprzez
trwate wygrodzenie strefy niebezpiecznej i umiescic tablice oznajmiajace 0 wykonywaniu
prac.

II. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW:

3. Materiaty:

- Styropian do ocieplenia stropu

- Belki stalowe rownolegtos$cienne typu HEB



- Jastrych cementowy

- Wszelkie zaprawy klejace, spoinujgce, wyrownujace itp. (do ptytek, do styropianu itp.)
muszg by¢ mrozoodporne,

- Ptytki GRESOWE antyposlizgowe,

- Panele podlogowe

Materialy musza by¢ zgodne z dokumentacjq projektowa.

UWAGA:

Ilekro¢ w przedmiarze robot oraz projekcie budowlanym okreslono nazwe produktu lub
technologii, nalezy rozumie¢, ze dopuszcza si¢ rozwiagzania rOwnowazne.

Materialy uzyte do wykonania robét budowlanych powinny posiadaé¢ swiadectwa
jakosciowe, certyfikat na znak bezpieczenstwa i aprobate techniczng oraz spelniaé
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami.

Aprobaty i certyfikaty bedg wymagane od Wykonawcy, ktorego oferta zostanie wybrana.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace wybrane;j
technologii wraz z tym odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia. W/w informacje nalezy przedstawié¢ przed
przystapieniem do wykonywania robot. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4. Warunki dostawy, magazynowanie:

— Materialy systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe¢ w oryginalnych, nie
napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami,

— Mokre produkty systemowe nalezy przechowywac w szczelnie zamknietych, oryginalnych
pojemnikach nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chroni¢
przed bezposrednim wplywem promieniowania stonecznego oraz niekorzystnych temperatur.
— Zaprawy systemowe nalezy przechowywac¢ w oryginalnych workach chronionych przed
wilgocia nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie.

— Minimalna temperatura przechowywania masy klejacej + 4 oc.

— Plyty styropianowe podczas przechowywania chroni¢ przed plomieniem i uszkodzeniem
mechanicznymi.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowywaty swoja
jakos$¢ 1 wlasciwosci do robdt 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Zamawiajacy nie zapewnia miejsca skladowania materiatow. Wykonawca powinien we
wlasnym zakresie i w ramach kosztéw posrednich zorganizowac miejsce skladowania
materialow.

1. SPRZET:

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Przy doborze
narzg¢dzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta materiatdéw (wyrobow).

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace uzytkowania. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é
wykonywanych robot.

IV. TRANSPORT:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwos$ci przewozonych
materiatlow. Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco i na wlasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia 1 uszkodzenia spowodowane jego pojazdami lub pojazdami wykonujacymi
zlecenie wykonawcy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:



1. wymiana stropu w mieszkaniu nr 5

Roboty nalezy wykona¢ na podstawie projektu budowlanego

opracowanego przez Pracowni¢ Projektowa M&W Wojciech Czerwinski ul. Jesienna 18 w
Walbrzychu z lipcu 2016r stanowigcego zatgcznik do niniejszej specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6dt budowlanych, oraz w oparciu o przedmiar robot

Warunki ogo6lne:

— Powierzchnie nie objgte pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.

1.2 Przed odbiorem robdt nalezy dostarczy¢ zamawiajgcemu:

- deklaracje wtasciwosci uzytkowych materiatow wbudowanych,

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT:

Przedmiary robo6t traktowac nalezy jako materiat pomocniczy.

Przed skalkulowaniem oferty nalezy zweryfikowa¢ obmiary i zakres prac przewidzianych do
realizacji, gdyz umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcg zawarta zostanie
za wynagrodzeniem ryczattowym — zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca powinien dokonaé¢ wizji lokalnej obiektu przed opracowaniem oferty.

VIL.OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH:

Roboty tymczasowe 1 prace towarzyszace wykonawca wykona w ramach kosztow posrednich
budowy.

VIII. KONTROLA 1 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:

- Wykonawca bedzie prowadzi¢ dziennik budowy, w ktorym na biezgco potwierdzane beda
wszystkie roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu.

- Do kontroli nad prawidlowym wykonaniem rob6t zasadniczych oraz robot towarzyszacych
Wykonawca powota kierownika budowy, ktéry na biezaco sprawdza warunki wykonywanych
robot, zgodno$¢ technologii wykonawstwa oraz zgtasza inspektorowi nadzoru do odbioru
roboty zanikajace i1 ulegajace zakryciu.

- Do kontroli nad prawidlowym wykonaniem zadania zgodnie z umowa 1 projektem
zamawiajacy powotat inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory sprawdza na biezaco warunki
wykonywania robot, zgodnosc¢ technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu zgloszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do koncowego odbioru technicznego wykonanych robot moze nastapi¢ po
podpisaniu wtasciwego oswiadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robot
zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuka budowlang. Oswiadczenie to potwierdza inspektor
nadzoru inwestorskiego po dokonanym przegladzie robot.

- Koncowy odbidr techniczny dokonuje inspektor nadzoru wraz z kierownikiem budowy

- Podpisany komisyjnie protokét odbioru robot, rozliczenie mediow (energii elektrycznej i
wody), dostarczenie certyfikatow na wbudowane materialy 1 dokumentéw potwierdzajacych
dostarczenie materiatdéw rozbidorkowych na wysypisko i utylizacje sa podstawa do rozliczenia
robot 1 przyjecia faktury od wykonawcy.
Dziennik budowy, o§wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot, certyfikaty i atesty
na wbudowane materiaty oraz dokumenty potwierdzajace dostarczenie materialow
rozbidrkowych na wysypisko nalezy dostarczy¢ wraz z pisemnym zgloszeniem do odbioru. W
razie niedochowania przez Wykonawce powyzszego warunku Zamawiajacemu przystuguje
uprawnienie odmowy przystapienia do odbioru koncowego robot.

IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA:

1. Projekt budowlany wymiany stropu w mieszkaniu nr 5 ul. Limanowskiego 2w Watbrzychu
opracowany przez Pracowni¢ Projektowa M&W Wojciech Czerwinski ul. Jesienna 18 w
Walbrzychu

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623
z pbzniejszymi zmianami),



3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U Nr 75 poz. 690) z
pdzniejszymi zmianami (w tym rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia
2004r. zmieniajacym rozporzadzenie z sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 poz. 1156));

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 p0z.1126);

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1133) w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 poz.
2042);

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3.11.2004r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie wniosku o pozwolenie na budowe, o§wiadczenia o posiadanym prawie do

dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.U.
Nr 242 poz. 2421);

8. Ustawa ,,0 wyrobach budowlanych” z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 poz.1386);

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie probek wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 poz.1382);

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego
Wykazu Zakwestionowanych Wyroboéw Budowlanych.(Dz.U. Nr 180 poz. 1861);

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
Nr 198 poz.2041);

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.

14. Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej - tekst jednolity (Dz.U. Nr 147
poz. 1229 z 2002 r.);

15. Rozporzadzenie MSWiA z 22.04.1998r. w sprawie wyrobow shuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowania wylgcznie na
podstawie certyfikatu (Dz.U. Nr 55 poz. 362);



16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2073).

17. PN-99/B-20130: Ptyty styropianowe (PS-E);

18. PN-EN 13163: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabryczne. Specyfikacja;

19. PN-EN 13172: Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnoSci.

PN-89/H-402306 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone, Obliczenia statyczne |
projektowanie.

PN-65/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Wroctawska Plyta Stropowa WPS wersja 80 — Miejskie Biuro Projektow we Wroctawiu —
Wroctaw — maj 1980r.

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i1 ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i

znakowanie.

PN-EN 87:1994  Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,

wlasciwosci 1 znakowanie.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B 19701:1997  Cementy powszechnego uzytku.

TERMINY | DEFINICJE.

* zestaw wyrobow — wszystkie wyroby budowlane okreslone w Aprobacie technicznej,
niezb¢dne do wykonania we wzajemnym polaczeniu, stanowiagcym integralng catosé¢
uzytkowa

* strop belkowy — elementem no$nym sg belki utozone rownolegle do siebie, na ktorych
opieraja si¢ elementy wypetniajace i warstwy podlogowe. Belki moga by¢ drewniane, stalowe
lub zelbetowe. Wypehienie mogg stanowi¢ elementy drewniane, betonowe, ceramiczne

* strop ptytowy — elementem no$nym jest ptyta zelbetowa prefabrykowana lub monolityczna.
w przypadku ptyty monolitycznej, niezbgdne jest pelne deskowanie od spodu ptyty. Moga by¢
zbrojone krzyzowo lub jednokierunkowo.

Opracowatl:

Wojciech Czerwinski



