.Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej orakezpieczenie stropow na klatce
schodowej w budynku przy ul.Szkolnej 9 w Watbrzythu
dz. nr 99/3 obr nr 39 Podgérze

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH — CZESC OGOLNA ST-00

1. CZESC OGOLNA
1.1  NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJ ACEGO

Nazwa i adres inwestyciji:

~Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz zabezpieczenie stropow na klatce
schodowej w budynku zlokalizowanym przy ul.Szkolnej 9 w Watbrzychu”
ul.Szkolna 9, 58-303 Watbrzych (dz. nr 99/3, obreb nr 39 Podgorze)

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robo6t ktore opisuje.

1.3 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

Projekt przewiduje roboty remontowe w obrebie klatki schodowej w budynku przy
ul.Szkolnej 9 w Walbrzychu. Zakres robot obejmuje remont stropu pomiedzy
parterem a | pietrem w pomieszczeniu WC oraz wymiane desek podtogowych na
korytarzu w poziomie poddasza. W celu realizacji zamierzenia projektuje sie:

* rozebranie stropu w obrebie pomieszczenia WC pomiedzy parterem a
pierwszym pietrem oraz czesciowo stropu wzdiuz uszkodzonej belki w
korytarzu,

* wymiane zniszczonego elementu konstrukcyjnego w stropie drewnianym,

* wykonanie nowej konstrukcji stropu w obrebie WC wraz z montazem izolacji
cieplnej z wetny mineralnej i izolacji przeciwwilgociowej z folii,

* podmurowanie $cianki dziatowej,

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 1
58-302 watbrzych ul. Parkowa 23/1 tel. 501 292 469
Biuro: ul. wysockiego 28 pok.23; 58-304 watbrzych



.Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej orakezpieczenie stropow na klatce
schodowej w budynku przy ul.Szkolnej 9 w Watbrzythu
dz. nr 99/3 obr nr 39 Podgérze

* montaz nowej podtogi z ptyt OSB w WC na | pietrze i sufitu z piyt g-k
wodoodpornych na stelazu metalowym w pomieszczeniu WC na parterze,

« w pom. WC na | pietrze na podtodze i na powierzchni scian do wysokosci
okoto 20-30 cm wykonanie powtoki wodoszczelnej — hydroizolacji z dwdéch
warstw folii w ptynie np. SIKABOND T8,

* wylozenie ptytkami ceramicznymi podtogi i malowanie farbg wodoodporna
Scian do wysokosci 2 m w WC na | pietrze,

* wymiana desek podiogowych w obrebie korytarza na poddaszu na piyty
OSB.

SzczegOlowy zakres robdét jest zawarty w opisie technicznym zamieszczonym w
projekcie budowlanym, przedmiarze robét oraz w specyfikacji szczegotowej — SST-
01.

1.4 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT
TYMCZASOWYCH

Roboty towarzyszace obejmujg zabezpieczenie terenu budowy, zarbwno wewnatrz
jak i na zewnatrz budynku poprzez czasowe wydzielenie i zabezpieczenie miejsc
pracy wg harmonogramu lub pisemnych ustalen przekazanych przez inspektora

nadzoru inwestorskiego.

1.5 INFORMACJE O TERENIE

Teren robot miesci sie w obrebie jednego budynku potozonego na terenie jednej

dziatki na ktorej inwestor ma prawo do prowadzenia robo6t budowlanych.
1.6 ORGANIZACJA | PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
Zasady i termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie.

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na

warunkach okres$lonych w ogélnych warunkach umowy. W czasie przekazania
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terenu, zamawiajgcy przekaze wykonawcy dokumentacje techniczng okreslong
w punkcie 10.1 oraz kopie decyzji pozwolenia na budowe.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materialbw i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru roboét. Przez caly ten okres plac budowy oraz
urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymywane w sposob satysfakcjonujgcy
inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze on wstrzymacé realizacje robot jesli
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach okre$lonych przez
inspektora  tablice podajgce informacje o zawartej umowie, zgodnie
Z rozporzgdzeniem z dnia 15 grudnia 1995 r. wydanym przez Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa.

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania
terenu wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymdg okreslony

przepisami administracyjnymi o porzadku.

1.7 ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Ogodlne warunki, ktérych wykonawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony
wiasnosci publicznej okreslone zostang w umowie o wykonanie robot. Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia urzadzen i instalacji przed uszkodzeniem. Nie
ma trudnosci w dostepie do sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej (dostep
zapewni zamawiajgcy, wskazujgc miejsca poboru i zrzutu). Korzystanie z mediow

wymaga montazu licznikow.
1.8 OCHRONA SRODOWISKA
Zamierzenie nie ma szkodliwego wptywu na $rodowisko. W trakcie realizacji robot

wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowacé sie do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
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realizacji do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
kroki zeby stosowac¢ sie do przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska
na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla jednostek
wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscia.

Uzycie materiatow, ktore wplywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie
bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu
i majgce by¢ uzyte do robot muszg byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy
i wikadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko
w czasie budowy (po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny znika, np.
materialy pylagce) mogg by¢ dozwolone pod warunkiem, Zze bedg spetnione
wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji

panstwowej jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.9 WARUNKI BEZPIECZE NSTWA PRACY I OCHRONA
PRZECIWPOZAROWA NA BUDOWIE

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie | odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.
Uwaza sie, ze koszty zwigzane z zachowaniem zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach,
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi w miejscach

niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
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straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji roboét lub

zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

1.10 NAZWY | KODY : GRUP ROBOT, KLAS ROBOT | KATEGO RII ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg Wspolnego Stownika Zamoéwieh CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane,
45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.

1.11 OKRESLENIA PODSTAWOWE WYSTEPUJACE W SPECYFIKACJACH
TECHNICZNYCH

Cena umowna jest to okreslone w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie
przedmiotu umowy wraz z usunieciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie
rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

Data rozpocz ecia jest to data podana w IPU (istotne postanowienia umowne),
w ktorej wykonawca ma rozpoczgc realizacje robot.

Data zako nczenia jest to faktyczna data zakonczenia robot, potwierdzona zapisem
kierownika budowy, zgodna z ustaleniami protokotu odbioru korncowego.
Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, opisy i inne dokumenty stanowigce
integralng cze$¢ umowy oraz przygotowane przez zamawiajgcego w czasie trwania
umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez
zamawiajgcego jako jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkow
zgodnie z ustawg PB, w zakresie okreslonym przez zarzgdzajgcego w nadanym mu
petnomocnictwie.

Kierownik zamawiaj gcego jest to osoba lub organ uprawniony do zarzgdzania
zamawiajgcym i podejmowania decyzji w imieniu zamawiajgcego, W rozumieniu

ustawy PZP.
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Nadzor autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajgce na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg projektowg uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzenia w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z PB.
Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedtozony zamawiajgcemu przez
wykonawce w czasie postepowania w sprawie zamoéwienia publicznego, stanowigcy
integralna czes¢ umowy.

Okres zgtaszania wad przez uzytkownika jest to podany w IPU okres, w ktorym
mogg by¢ zgtaszane wady do usuniecia przez wykonawce w ramach gwaranciji
jakosci wykonania oraz rekojmi za wady fizyczne, udzielonej przez wykonawce.
Podwykonawca jest osobg fizyczng lub prawna, ktéra zawarta umowe z wykonawcag
na wykonanie czesci robét objetych umowa.

Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie rob6t budowlanych
w zakresie podanym w umowie.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
wykonawce roboty, ktore sg potrzebne do wykonania robét budowlanych
zasadniczych oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot budowlanych.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot jest to zbior dokumentéw
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcymi integralng czes¢ umowy,
okre$lajgcych zasady wykonania i odbioru rob6t w sposob pozwalajgcy na
osiggniecie ich wymaganej jakosci.

Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot okreslony w dokumentacji
projektowej.

Termin zako Aczenia rob6t jest to okreslona w IPU data, do ktérej wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowa.

Umowa jest to dokument zawarty pomiedzy zamawiajgcym i wykonawcg
o wykonanie rob6t budowlanych w zamowieniu publicznym.

Wada polega na wykonaniu danych roboét lub ich czesci niezgodnie z umowa,
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej.

Wykonawca jest to okreslona w umowie strona, ktora podjeta sie wykonania robat.
Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy sg to dokumenty lub pienigdz,
o ktérych stanowi art.148 ustawy PZP.
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Zamawiaj gcy jest to strona umowy w sprawie zamowienia publicznego, ktora
dokonata wyboru oferty wykonawcy.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w IPU
zwana dalej zarzadzajgcym wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym

w udzielonym mu petnomocnictwie.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1  WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WLASCIWISCI MATERIALOW
| WYROBOW

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé¢ wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych okreslonych
w art. 5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami

w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

2.2  WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZ ACE PRZECHOWYWANIA,
TRANSPORTU, WARUNKOW DOSTAW, SKtADOWANIA | KONTROLI
JAKO SCI MATERIALOW | WYROBOW

Zamawiajgcy udostepni pomieszczenia do przechowywania i skladowania materiatow

i wyrobow. Wykonawca zapewni wtasciwe skladowanie i zabezpieczenie materiatow

na placu budowy. Wytadunek materialbw musi odbywaé sie z zachowaniem

wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych ich uszkodzenia.

2.3 MATERIALY | WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU | STO SOWANIA W
BUDOWNICTWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane

i urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
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budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy — Prawo
budowlane oraz w szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin
przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialdw oraz
elementow konstrukcyjnych do wykonywania robot, a takze aprobatach technicznych
lub certyfikatach zgodnosci. W przypadku realizacji robét z funduszy Unii
Europejskiej] wymagane jest swiadectwo, ze uzyte materialy i urzgdzenia pochodzg

z krajow nalezgcych do Unii Europejskiej.

2.4MATERIALY NIEODPOWIADAJ ACE WYMAGANIOM

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktére nie uzyskajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego powinny byé

niezwtocznie usuniete z placu budowy.

2.5WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe
stosowanie materiatdw i elementéw budowlanych oraz urzgdzeh w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem
projektu oraz Zamawiajgcym podejmie odpowiednia decyzje. Wybrany
i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat, element budowlany lub

urzgdzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny
z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych dla

konkretnych rodzajéw robat.
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4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $srodkoéw transportu jakie
nie wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materialdw oraz nie
spowodujg uszkodzen przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco , na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg, za jakos¢
zastosowanych materiatdow i wykonanych robdt, za ich zgodnos$¢ z projektem
budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych robot oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materialbw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie, projekcie budowlanym i szczegotowych specyfikacjach technicznych,
a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu
decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materiatdw
i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkciji
i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie pézniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod

grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
6. KONTROLA , BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDO WLANYCH
6.1 ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole rob6t i jakosci wyrobow

budowlanych. W tym celu zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwosci

Biuro projektow i ustug inwestycyjnych INSTAL STD 9
58-302 watbrzych ul. Parkowa 23/1 tel. 501 292 469
Biuro: ul. wysockiego 28 pok.23; 58-304 watbrzych



.Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej orakezpieczenie stropow na klatce
schodowej w budynku przy ul.Szkolnej 9 w Watbrzythu
dz. nr 99/3 obr nr 39 Podgérze

pobierania probek i badania materiatow i robot. Wykonawca bedzie prowadzit
pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig gwarantujgca, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej

i specyfikacjach technicznych.

6.2 POBIERANIE PROBEK

Prébki do badan bedg z zasady wybierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢é z jednakowym prawdopodobiehAstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu prébek. Na jego zalecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzic¢
dodatkowe badania materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone
z jego wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku, koszty to obcigzajg

zamawiajgcego.

6.3 BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegobtowych specyfikacjach technicznych stosowaé mozna wytyczne krajowe

albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU
INWESTORSKIEGO

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli
pobierania probek i badan materiatdw u Zzrodet ich wytwarzania, a wykonawca

zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach.
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6.5 DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy — Prawo
budowlane. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej i udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych
organdéw. Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy, prowadzonym
przez kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak
i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy
az do zakonczenia robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie =z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 19.11.2001r.). zapisy dziennika budowy bedg czynione na
biezgco i powinny odzwierciedlaé postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi
i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzania
budowg. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko
i stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim nie
pozostawiajgc pustych miejsc miedzy nimi w sposob uniemozliwiajgcy wprowadzenie
pOzniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczone do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane zaréwno przez wykonawce jak

i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OBMIARU ROBOT

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonywanych robot
robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujgc opis
pozycji i jednostki uzyte w przedmiarze rob6t stanowigcym zatgcznik do umowy.
Obmiaru wykonanych robot dokonuje w sposoéb ciggty kierownik budowy.

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej i podawane w ,m”. Jezeli szczegbtowe

specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej to
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objetosci bedg liczone w ,m*”

jako dilugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj
a powierzchnie w ,m?" . llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wyrazone
w tonach lub kilogramach a sprzet i urzgdzenia w kompletach ,kpl”.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli
urzagdzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujgcych to wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne swiadectwa.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym Ilub ostatecznym odbiorem.
Obmiar robot zanikajgcych nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich wykonaniu lecz

przed zakryciem.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1 RODZAJE ODBIOROW

Wystepujg nastepujace rodzaje odbiorow: odbior robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu, odbior czesciowy, odbiér koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbior

ostateczny (pogwarancyjny), odbiory instalacji i urzgdzen technicznych.
8.2 ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJ ACYCH

Zgtaszanie inwestorowi do odbioru robdét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych
nalezy do podstawowych obowigzkéw wykonawcy. Odbior roboét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne. Odbidr rob6t zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem
inspektora nadzoru. Odbiér bedzie prowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz
w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.
Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
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dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST

I uprzednimi ustaleniami.

8.3 ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot. Odbioru

dokonuje inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4 ODBIOR KONCOWY

Odbidér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi
w umowie o wykonanie robo6t budowlanych. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzone przez wykonawce wpisem do
dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajgcego
w obecnosci inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg ST. W toku odbioru koncowego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie robot uzupetniajgcych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie

swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.5 ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI

Pod koniec okresu rekojmi zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbiér ,, po
okresie rekojmi”.

8.6 ODBIOR OSTATECZNY — POGWARANCYJNY
Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po
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okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.7 DOKUMENTY DO ODBIORU (KO NCOWEGO) OBIEKTU BUDOWLANEGO

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego robdét jest protokét odbioru rob6t
sporzadzony wg ustalonego przez zamawiajgcego wzoru. Do odbioru koncowego
wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje projektowg z naniesionymi
zmianami,

- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwilaszcza przy odbiorze robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- dziennik budowy i ksiege obmiarow (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan laboratoryjnych zgodnie z ST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,

- inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego.

- sprawozdania techniczne, ktére bedg zawiera¢ zakres i lokalizacje
wykonanych robét, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji
przekazanej przez zamawiajgcego, uwagi dotyczgce warunkow realizaciji
roboét, date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu

z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie

zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione

wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych

i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Za wykonanie robot budowlanych okreslona jest cena ofertowa, ktéra ma charakter

wynagrodzenia kosztorysowego i powinna wynika¢ wprost z kosztorysu ofertowego
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sporzadzonego na podstawie przedmiaru robaot. llosci robot podane w przedmiarze
robot sg ilosciami szacunkowymi. Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanowié
bedzie wynik iloczynu faktycznie wykonanych robét i cen jednostkowych podanych
w ofercie wykonawcy (wycenionych przedmiarach robot). Cena wykonania robot
obejmuje wszystkie roboty niezbedne do prawidiowego, zgodnego ze sztuka
budowlang, wykonania zadania w zakresie okreslonym w opracowaniu projektowym.
SzczegOlowy zakres prac objetych pfatnoscig okresla dokumentacja projektowa
wymieniona w punkcie 10.1 oraz Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robot.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Jednostka autorska:
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Dokumentacja projektowa:

Projekt budowlany — wielobranzowy — ,Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej
oraz zabezpieczenie stropéw na klatce schodowej w budynku zlokalizowanym przy

ul.Szkolnej 9 w Waltbrzychu”

autor: mgr inz. Barbara Swigtek

Zamawiajgcy przekaze wykonawcy 2 egzemplarze projektu oraz po 1 egzemplarzu

wszystkich specyfikacji technicznych.
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10.2 NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE | INNE DOKUMENTY
| USTALENIA TECHNICZNE

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami
i normatywami. Najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robot
sg wyszczegolnione w punkcie 10 szczego6towej specyfikaciji technicznej.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno
przez wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére
sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robat.
Najwazniejsze z nich to:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity -
Obwieszczenie Marszatka Sejmu z dnia 9 lutego 2016 r. Dz. U. z 2016r., poz.
290)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)
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