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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00. "Wymagania Ogélne" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych

wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére zostana wykonane w ramach projektu pn. . Remont instalacji

wodociggowej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, przy Al. Wyzwolenia 2 w Watbrzychu (dziatka nr 26/1 ,

obreb nr 27 Srodmiescie).”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czg$¢ Dokumentéw Kontraktowych, nalezy odczytywaé i rozumieé w odniesieniu do

zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wsp6ine dla poszczegdinych asortymentow

robét budowlanych, objetych specyfikacjami technicznymi:

ST-02.01. Instalacja wodociagowa

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skroconymi informacjami na temat zakresu robét i rysunkami

znajduje sig w Dokumentacji Projektowej. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do

stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czesé

Specyfikacji Technicznych i czytane w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione.

Wykonawca powinien doglebnie zaznajomi¢ si¢ z ich zawarto$cia i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie

wydania norm i standardéw wg stanu na 30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono

inaczej. Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z obowiazujacymi regulacjami, normami,

standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych. Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w

dokumentacji powinny by¢ uwazane jako definicje standardu a nie okreslone $ciéle marki w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu roboét budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawecag i projektantem.

1.4.2.  Inspektor Nadzoru (Inzynier) — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie
robét i administrowanie kontraktem.

1.4.3.  Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4.  Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5.  Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jakosci materiatdw oraz robot.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okrelony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.8.  Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.9.  Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.10. Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zalacznikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - czg§¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.12. Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
zalaczony w dokumentacji przetargowe;j

1.4.13. Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czesé terenu budowy.

1.5. Og6lne wymagania dotyczgce Robot
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Wykonawcea jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosei na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi (w tym ,Decyzj¢ o pozwoleniu na budowe”) jeden egzemplarz Dokumentacii
Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej — zgodnie z postanowieniami umowy.

Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie
z wymaganiami przepiséw prawa oraz postanowieniami kontraktowymi. Wszelkie koszty zwigzane z czynnosciami
uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw ponosi Wykonawca i przyjmuje sie ze sa ujete w cenie

kontraktowej
1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja  projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szezegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
Zamawiajacego, tj.:

—  Przetargowg dokumentacj¢ projektowa — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru
robét zawarte w Dokumentacji Projektowej (pelna dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania
ofert dostgpna w siedzibie Inspektora Nadzoru),

- Projektowg dokumentacjg budowlano-wykonawcza (techniczng), ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po
przyznaniu kontraktu,

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

—  Projekt organizacji budowy

—  Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

~ Dokumentacj¢  powykonawcza, w  tym  dokumentacj¢  geodezyjng —  powykonawcza
dla  zrealizowanych robét — umozliwiajaca naniesienie zmian na mape zasadnicza
1 w stosownych ewidencjach zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

Koszty ~ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlega odrebnej  wycenie
i Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robét.

1.5.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowia czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegénione w choéby jednym z nich s3 obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca
powinien zapoznac si¢ z jego aktualnym stanem ,,na miejscu” — dostepno$¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z
Zamawiajacym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub
opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowsg ST. Dane okre$lone w Dokumentaciji Projektowej i
w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszezalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodnosé z
okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w pei zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy. Jezeli w ST dla poszczegélnych robét nie okreslono warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét, nalezy je przyjmowa¢ zgodnie z opracowaniem: Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Roboét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koficowego Robot, a w
szczegolnosei:

— zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci zwiazane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takZe zabezpieczy Teren Budowy przed
dostepem osob nieupowaznionych,

— wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po zakoficzeniu kazdego elementu robot i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakoriczeniu robdt i likwidacji placu budowy.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje sie, ze sg wliczone w
ceng kontraktowa,

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot
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Wykonawea ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:

— utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych

ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy,
- unikac uszkodzef lub ucigzliwosci dla 0sob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawea i przyjmuje sie,
ze s3 wliczone w ceng kontraktowa.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
Terenic Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty zwiazane z
ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawea i przyjmuje sie, ze sa wliczone w ceng
kontraktowa.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia oraz pochodzace z rozbiérki
Materialy, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszezone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robot ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specylikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy. Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych, w wyniku rozbiérek i robét naprawczych
powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa czy asfalt Wykonawca na wilasny koszt
zutylizuje te odpady. Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materialéw niebezpiecznych oraz pochodzacych z
rozbiorki w czasie wykonywania robét ponosi Wykonaweca i przyjmuje sie, ze sa wliczone w ceng kontraktows.
1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wihascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiazany
Jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot, ktére maja byé wykonane w
zakresie przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspOtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. W okresie wykonywania rob6t budowlanych
Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikow szkoly.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na prawidlowe zabezpieczenie dostepnosci obiektow szkolnych dla
0s6b niepetoletnich oraz pracownikow szkoty.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow, Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dzialalnoscia. Wykonawea zobowiazany jest
do poniesienia wszystkich kosztéw obejmujacych: oplaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa
drogowego, oplaty za wbudowanie urzadzein w pas drogowy, rekompensaty dla whascicieli za czasowe zajecie
nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych. Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o
wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z
wiasnosci i drog wewngtrznych. Jednakze, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. Wszelkie koszty
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zwigzane z ochrong whasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawea i przyjmuje
sig, ze sa wliczone w cene kontraktowa.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych  bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiedniag
odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj a
odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Kierownik budowy powolany przez Wykonawce
obowigzany jest, zgodnie Art. 2la ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane do sporzadzenia przed
rozpoczeciem budowy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, ktory uzgodni z Inwestorem Zastepczym. Wszelkie
koszty zwiazane z przestrzeganiem przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie wykonywania
robot ponosi Wykonawcea i przyjmuje sie, ze sa wliczone w cene kontraktowa.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od
daty rozpoczgcia do daty odbioréw robot przez Inspektora Nadzoru. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz
w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innvch przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z Robotami i bedzie w peli odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypeienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robot i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnoéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i
wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawea, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.12. Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktére spelniaé maja
materiafy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sg pafnstwowe lub odnosza sie do konkretmego kraju lub
regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Réznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza byé¢ dokladnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13. Tablice informacyine

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:

— tablicg informacyjna zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescia informacji zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy informacyjnej jest
uwzgledniony w cenach jednostkowych Robdét. Tablice informacyjne beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robét a po ich zakonczeniu zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablic informacyjnych oraz ich demontazu (po zakofczeniu realizacji Robét) nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze s3 wlaczone w cene kontraktowa.

1.5.14. Geodezyijna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, geodezyjna i
budowlana dokumentacje powykonawcza, sporzadzong w 5 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje
sie, ze jest wlaczony w cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,
Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.,

Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:
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- zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawcy zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa,

—~  zaplecze na narady, ktore pomiesci 6 osob,

— telefon (dopuszcza sig telefon komorkowy).
Podlgczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wiasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru poprzez
podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z popranej energii elektrycznej.
Podtaczenie do sieci wodociggowej Wykonawea wykona na wiasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru poprzez
podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy sig¢ z popranej wody.
Koszty poboru mediéw nie podlegaja odrebnej wycenie i przyjmuje sie, ze sa wliczone w cene kontraktowa.
2. MATERIALY
2.1. Zrédla szukania materialow
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robét
Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialéw i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania Jub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materialéw z danego Zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
Zrodla uzyskajg zatwierdzenie,
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrodta w sposéb ciagly speniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.
Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami beda przekazywane Inspektorowi
Nadzoru.
2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru
stosowna korekta ich kosztow.
Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Roboét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wiasciwosci do Robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.4. Wariantowe stosowanie materialow
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiajacy przewiduja mozliwosci wariantowego zastosowania materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ péiniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.
2.5. Materialy pochodzace z rozbidrki
Wszelkie materiaty pochodzace z rozbiérek podlegaja utylizacji na koszt Wykonawcy.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych Robot.
Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru robét, lub projekcie organizacji
Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalei w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Sprzgt bgdacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja,
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany

LUK MEDIA PROJEKT, ul. Kasztelanska 60, 58-316 Watbrzych
tel. (074) 666 55 82, 509 950 590 e-mail: lukmedia@onet.eu



Iﬂf 00.00. I Wymagania ogdlne 7

i nie dopuszezony do Robét. Wszelkie koszty zwiazane z praca sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja
odrebnej wycenie i przyjmuje sig, e sa ujete w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wphyna niekorzystnie na
Jakos¢ wykonywanych Robot i whasciwoécei przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usunigte z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé
na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca dokona wszelkich uzgodniefi z odpowiednim Zarzadem Tub Dyrekcja
Drog celem uniknigcia konfliktow z mieszkafcami, niszczenia nawierzchni itp. Wszelkie czynnosci zwiazane z
transportem nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje sig, Ze sa ujete w cenie kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$é zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wiedza techniczna oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub
wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe; i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badaf
materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przeszioéei, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawea.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:

a) cze$¢ ogdlna opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

—  sposdb zapewnienia b.h.p..,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych elementow robot,

- system (sposdb i procedure) propenowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

~  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium whasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

—  sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czgsé szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

~ rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszezy, kruszyw itp.,

—  sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

—  sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementow robot,

-  8posdb postepowania z materiatani i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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6.2. Cel kontroli
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jakosé
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materialow oraz robét. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z czestotliwodcia
zapewniajacg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okre§lone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajagcych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, Ze moga wphynac
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako§¢ tych materiatéw., Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze
zleca¢ badania laboratoryjne. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.
6.3. Atesty jakosci materialow i urzgdzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$é z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sy wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane
przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajace atesty na urzadzenia - wazne
legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosé ich wlasciwosci z ST to
takie materiaty i/lub urzadzenia zostana odrzucone.
6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik Budowy
Dziennik ~ Budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiazujacym  Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcey. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru,
6.4.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badafi Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zafacznik do odbioru Robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.
6.4.4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. nastepujace dokumenty:

— pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

—  protokoly przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

—  protokoty odbioru Robot,

—  protokoty z narad i ustalen,

—  korespondencje na budowie.
6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w inigjscu odpowiednio
zabezpieczonym.
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Zaginiecie  ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
Podstawg platnoSci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za poszezegélne skladowe elementy
robét, a co za tym idzie za calo$¢ robét okreslonych poprzez dokumentacje projektows i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét. Wszystkie Przedmiary robét majg charakter pomocniczy, obrazujacy
technologi¢ wykonania robét, szacunkowe ilosci, niezbedne naklady rzeczowe i nie s3 podstawa do ustalenia
ilosci robot i ceny ryczaltowej.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw
Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

~  odbiorowi czesciowemu

— odbiorowi koficowemu

— odbiorowi technicznemu — miedzyoperacyjnemu

odbiorowi gwarancyjnemu

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakoéci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér tych robét bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét
Gotowos¢  danej czgéci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i iloé¢ robot ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru
na podstawie dokumentéw zawierajacych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, normami i innymi ustaleniami.
8.3. Odbior czeSciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie jakosci i iloéci wykonywanych czesci robét wyszezegélnionych w Kontrakeie.
Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze konicowym robét. Odbiorowi cze$ciowemu podlegaja
dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny zakonczone w danym okresie rozliczeniowym.
Rozliczanie bedzie dokonywane nie czesciej niz raz w miesigeu.
8.4. Odbior koncowy
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilodci, jakosci i
wartosci.
Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koficowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniu na pi$émie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior koficowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robét oraz gotowoéé do odbioru konicowego a takze przyjecia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru koncowego roboét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacja Projektowa i warunkami wykonania
i odbioru robot oraz umowa.
W toku odbioru koricowego robot, Komisja, zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robét
zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania robot uzupehiajgcych i robot
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupehiajacych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.
W przypadku  stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowa i norm
z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
uzytkowania, Komisja wg uznania:

- nakaze wykonanie robot uzupehiajacych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich wykonania

—  dokona potracef, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w

dokumentacji.

8.5. Dokumenty koncowego odbioru robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
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— dokumentacj¢ projektowa powykonawcza,
— uwagi | zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,
— receptury i ustalenia technologiczne,
—  Dzienniki Budowy (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami, instrukcjami i
wytycznymi,
—  deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobéw i materiakow,
—  operat techniczny,
- dokumenty i o$wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,
—  inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego wynikajacych z dokumentéw kontraktowych,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie  zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.6. Odbior techniczny — miedzyoperacyjny
Odbior techniczny — migdzyoperacyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym oraz okresowej ocenie stanu
technicznego wykonanych roboét.
Odbiory techniczne — migdzyoperacyjne beda dokonywane na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem
zasad odbioru konicowego.
Odbiory techniczne — migdzyoperacyjne zwotywane bedg przez Zamawiajgcego co najmniej raz w roku od czasu
odbioru koncowego do zakoficzenia okresu gwarancji.
8.7. Odbidr gwarancyjny
Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym oraz ocenie stanu technicznego wykonanych rob6t na zakonczenie okresu gwarancji.
Odbidr gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru
konicowego.
Odbidr gwarancyjny powinien odby¢ si¢ nie pézniej niz na 14 dni przed zakoficzeniem okresu gwarancji.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogblne
Podstawa platno$ci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za poszezegélne skladowe elementy
robot, a co za tym idzie za calo$¢ robdt okreslonych poprzez dokumentacje projektows i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét. Wszystkie Przedmiary robdt majg charakter pomocniczy, obrazujgcy
technologie wykonania roboét, szacunkowe ilo$ci, niezbedne naklady rzeczowe i nie sg podstaws do ustalenia
iloici robét i ceny ryczaltowej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6Zniejszymi
zmianami).
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczefstwa pracy i
ochrony zdrowia.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  ninigjszej  specyfikacji  technicznej ST  sg  wymagania  dotyczaca  wykonania

i odbioru robét zwigzanych z remontem instalacji wodociagowej w ramach projektu pn. pn. ,,Remont instalacji
wodociagowej w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, przy Al. Wyzwolenia 2 w Watbrzychu (dziatka nr 26/1 ,
obreb nr 27 Srodmiescie)”
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nowej, zmodernizowanej instalacji wodociggowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem
nizej wymienianych robét:

—  przebicie otwordw

—  wykucie bruzd

— montaz rurociagow,

— izolacja rurociagdw,

— montaz armatury,

— badania instalacji,

— regulacja dziatania instalacji

—  zamurowanie bruzd.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Instalacja wodociggowa - uklad potaczonych przewoddéw, armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania
budynku w zimng i cieptg wode, speliajaca wymagania jakosciowe okreélone w przepisach odrebnych dotyczacych
warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.
1.4.2. Instalacja wodociggowa wody zimnej — doprowadzona z sieci wodociagowej rozpoczyna sie bezposrednio
za zestawem wodomierza glownego, a instalacja wody zimnej pochodzace] z wilasnego ujecia (studni) — od
urzadzenia, za pomocg ktdrego jest pobierana woda z tego ujecia.
1.4.3. Instalacja wodociggowa wody cieplej — rozpoczyna sig bezposrednio za zaworem na zasileniu zimng wodg
urzadzenia do przygotowania cieplej wody.
1.4.4. Cisnienie robocze instalacji, p,,, — obliczeniowe cinienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktore dla zachowania zakladanej trwalosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym punkcie.
1.4.5. Cisnienie dopuszezalne instalacji — najwyzsza warto$¢ ciénienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalacji.
1.4.6. Cisnienie nominalne PN — cisnienie charakteryzujagce wymiary i wytrzymato$é elementy instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20°C,
1.4.7. Temperatura robocza, t,, — obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, ktora dla zachowania zakladanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.
Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a instalacji wody cieptej 60°C.
1.4.8. Srednica nominalna (DN) — érednica ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwna
srednicy rzeczywistej ( dla rur — srednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztaltek — srednicy wewnetrznej ) wyrazonej w
milimetrach.
1.4.9. Zawory przelotowe — na kazdym odgalezieniu przewodu doprowadzajacego wode zimng lub ciepta do
pomieszczen umywalni nalezy, w miejscu fatwo dostgpnym, zainstalowaé zawdr przelotowy.
1.4.10. Wodomierz lokalny — urzadzenie sluzace do pomiaru ilodci pobranej wody zamontowane dla kazdego
lokalu mieszkalnego osobno.
1.4.11. Wodomierz centralny — urzadzenie shuzace do pomiaru pobranej wody zamontowane tuz za sciang
budynku obshugujace wszystkie lokale mieszkalne,
1.4.12 Pozostale okredlenia podstawowe zgodnie z ST — 00.00. oraz normami panstwowymi.
1.5. Ogolne wymagania

Instalacja wodociggowa powinna, zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktorym jg wykonano, mozliwosé
speienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnoscei:

—  bezpieczenstwa konstrukeji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

—  bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
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—  ochrony przed hatasem i drganiami,

— oszczednosci energii

- odpowiedniej izolacyjnosci urzadzenia do podgrzewania wody.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje roboét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom 11 Instalacje
sanitarne i przemystowe” Arkady , Warszawa 1990.

Odstepstwa od projektu mogg dot. jedynie dostosowania instalacji wodociggowej do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno — budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatléow — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jezeli dot. zamiany materialéw i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i podlegaja akceptacji nadzoru inwestorskiego.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych,

2. MATERIALY
2.1. Postanowienia ogdlne

Do wykonania poszczegdlnych robot ogdlnobudowlanych nalezy stosowaé materiaty zgodne z
dokumentacja projektowa.
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Odbidr techniczny materialtow powinien by¢ dokonywany w/g wymagania i w sposéb okreslony aktualnymi
normami. Wilasciwoséci uzytych materiatéw musza odpowiadaé polskim normom, $wiadectwom oraz instrukcjom
technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Materialy przeznaczone
do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny byé takie jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru,
2.2. Rury i ksztaltki
Rury i ksztattki zgodne z zatozeniami dokumentacji projektowe;.
2.3. Izolacja termiczna
Rurociggi izolowane otuling jednowarstwowa. Musi ona posiada¢ aprobate techniczna o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie wydana przez Centralny Oérodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL.
2.4. Armatura
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajaca, zgodnie z dokumentacja projektowa :
3.SPRZET
Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzysmego wplywu na
jakoé¢ i czas wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wyladunku materiatéw.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
4.1. Rury
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztaltki nalezy przewozié
w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeladunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia, Powierzchnia skfadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
zanieczyszczefi. Wykonawca jest zobowigzany ukladac¢ rury wedhig poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunkéw w
sposéb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszezegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.
Ksztaltki, zfgczki i inne materialy (uszczelki, kleje, srodki do lutowania, §rodki do czyszczenia i odttuszezania, itp.),
powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem srodkéw ostroznosci podanych przez
producenta danych materialéw. Szczegélng uwage nalezy zwréci¢ na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji
fatwopalnych (rozpuszczalniki, kleje).
4.2. Armatura
Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach w sposob zabezpieczajacy przed zniszczeniem.
Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé i sprawnosé techniczna.
Armature nalezy skiadowaé w pomieszezeniach zamknietych.
4.3, Izolacja termiczna
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji termicznych powinny by¢ przewozone krytymi §rodkami transportu w
sposOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane
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do wykonania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszezeniach suchych i krytych. Materialy
przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszezyzny i krawedzie nie uszkodzone, a
odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawierac¢ sie w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu instalacji wodociagowej.
5.2. Przebicia w $cianach i stropach.

Przed montazem rurociggu nalezy wyznaczy¢ tras¢ przebiegu instalacji zgodnie z dokumentacja projektowa. W
miejscach, w ktérych instalacja przechodzi przez przegrody budowlane nalezy wykué¢ otwory i obsadzi¢ tuleje
wieksze o 2 dymensje od $rednicy rurociagu. Rury na $cianach nalezy montowa¢ natynkowo.

Gruz powstaly przy przebiciu otwordw, nalezy usunac z terenu budowy, a nastepnie wywiez¢ i zutylizowaé. Koszt
wywozu i utylizacji ponosi wykonawca.

5.3. Montaz rurociggow

Miejsce zamontowania instalacji wodociggowej powinny spemia¢ warunki dokumentacji projektowej. Zmiany
dopuszcza sig wylacznie za zgoda Inspektora Nadzoru. Przed ukladaniem przewodéw nalezy sprawdzié¢ trase oraz
usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenia przewodow. Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie
wolno uzywac.

Kolejnoéé wykonywanych robat:

—  wyznaczenie miejsca zamontowania rur,

—  przecinanie rur,

— ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

—  wykonanie potaczen,

- wykonanie mocowan koricowych

— wykonanie podej$¢ doptywowych.

Podejécia doptywowe nalezy wykona¢ z bardzo duza doktadnoscia, w rozstawie takim jaki maja montowane
baterie , co pozwoli na doktadny, szczelny i estetyczny montaz baterii.

W miejscach przej$¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potaczen. Przejscia przez
przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przejécia przez przegrody okreslone jako granice oddzielania
pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych, Do montazu rur na §cianach
stosowa¢ uchwyty dopuszczone do stosowania w budownictwie i podlegajace akceptacji Inspektora nadzoru.

5.4. Montaz armatury

Przed instalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armaturg na przewodach nalezy tak instalowag, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze.
Montaz armatury i osprzgtu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. Wszystkie polaczenia
rur, ksztattek i armatury musza by¢ szczelne i faczone przy uzyciu materiatéw uszczelniajacych zaakceptowanych
przez nadzor inwestorski.
Przeplywowe i pojemnosciowe podgrzewacze wody nalezy montowa¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej i w sposdb zalecany przez producenta podgrzewaczy. Nalezy zwréci¢ uwage na pionowe zamontowanie
podgrzewaczy, co pozwoli na ich prawidtows i bezpieczng eksploatacje oraz wplynie na estetyke.
5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Przed poddaniem instalacji probie szczelnosci nalezy dokladnie ja wyplukaé.
Nastepnie instalacje nalezy dokladnie odpowietrzy¢. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych pionow, badania
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego pionu oddzielnie. Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy
przeprowadza¢ przy temp. zewnetrznej powyzej 0°C. Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli
w ciagu 20 min., nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia. Z proby cisnieniowe]j oraz plukania nalezy sporzadzié
protokot.
5.6. Izolacja cieplna.
Jezeli dokumentacja projektowa tak przewiduje to wszystkie przewody instalacji wodociagowej wody uzytkowej
powinny by¢ izolowane cieplnie.
Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szezelnosci oraz
po potwierdzeniu prawidlowodci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru,
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Material z ktérego bgdzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj plaszcza ostaniajacego, powinny byé
zgodne z dokumentacja projektowa.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposéb
sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Powierzchnia na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byé czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach nie catkowicie wyschnieta lub uszkodzong powloka antykorozyjna.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. Izolacja cieplna
powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajacy nie rozprzestrzenianiu si¢ ognia.
5.7. Prace konicowe
Po protokolarnym ptukaniu instalacji i przeprowadzeniu proby szczelnosel, oraz po wykonaniu izolacji termicznej
nalezy uzupehi¢ posadzke cementowa z zatarciem na ostro w miejscach ukfadania rurociggu. Nalezy réwniez
zamurowac¢ bruzdy z pomocg cegly budowlanej. Konicowki podej$¢ odplywowych nalezy obrobi¢ zaprawa murarskg
tak aby montowane baterie zmywakowe stykaly sie ze $ciana pod kgtem prostym i mogly byé zamontowane w
poziomie.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Postanowienia ogélne
Kontrola jakosci robdt zwiazana z wykonaniem instalacji wodociggowej powinna byé przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”
Kazda dostarczona partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly
spenione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaly spemmione, nalezy dana faze robét uznaé za niezgodna z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materialow polegajace na ogledzinach rur,
ksztattek, zawordw, materiatow uszczelniajacych, podgrzewaczy wody i materialy do izolacji termicznej. W razie
stwierdzenia rys, peknig¢, zadrapan, rozdar¢ i innych oznak, ze materiat lub urzadzenie moze byé uszkodzone nalezy
je wymieni¢ na inne. Wykonawca sprawdzi rowniez wszystkie atesty, $wiadectwa dopuszczenia i certyfikaty.
Materialy, armatura i urzadzenia oraz atesty, $wiadectwa dopuszczenia i certyfikaty podlegaja akceptacji nadzoru
inwestorskiego.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie

okres$lonym w niniejszej ST i zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

W szczeg6lnoscei kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektows zalozenia przewodéw,

—  sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewoddw,

— sprawdzenie prawidlowoséci uszczelniania przewodow,

— sprawdzenie szczelnosci instalacji na zimno,

— sprawdzenie zabezpieczenia izolacja,

- sprawdzenie usytuowania urzadzen i zgodnodci wykonania instalacji z dokumentacja projektows,

indywidualnymi wymogami producentéw urzadzen oraz wpisami do dziennika budowy,
-  sprawdzenia $wiadectw urzadzen, atestdw, certyfikatéw i innych wymaganych dokumentdw,
— sprawdzenia szczelnosci podtaczen urzadzen i armatury.

6.3. Dokumenty ktére Wykonawca zobowiazany jest przedstawic przy odbiorze instalacji:
- Komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksploatacyjnej,
- Dziennik budowy,
- Protokoly z badan ruchu prébnego i pomiarow w zakresie umozliwiajacym stwierdzenie, czy urzadzenia,
instalacje i wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadaja warunkom technicznym,
- Protokét z przeprowadzonych pozytywnie odbioréw technicznych i prob,
— Dokumentacja powykonawcza.
6.4. Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana odrzucone.
Jesli materiaty nie spehniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie nadzoru
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inwestorskiego Wykonawca wymieni je na wilasciwe, na wlasny koszt, Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze
odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
7. OBMIAR ROBOT
Podstawq platnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za poszczegolne skiadowe elementy
robot, a co za tym idzie za calo§¢ robodt okreslonych poprzez dokumentacje projektows i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét. Wszystkie Przedmiary rob6t maja charakter pomocniczy, obrazujacy
technologie wykonania robét, szacunkowe iloéci, niezbedne nakiady rzeczowe i nie sg podstawg do ustalenia
ilosei robot i ceny ryczaltowe;j.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogéblne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST — 00.00. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daly wyniki pozytywne.
Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji wodociggowej, nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi i wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom IT Instalacje sanitarne i przemystowe.”.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
roboty montazowe wykonania rurociagdw,
— wykonanie izolacji termicznej,
plukanie instalacji
—  préby szczelnodci przewodow
Odbiér robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania og6lnego postepu robét. Z odbioru robét zanikajacych nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru z udziatem
Wykonawcy i nadzoru inwestorskiego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg platnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawceg za poszczegélne skladowe elementy
robét, a co za tym idzie za calo$¢ robot okreSlonych poprzez dokumentacje projektowsg i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt. Wszystkie Przedmiary rob6t majg charakter pomocniczy, obrazujacy
technologie wykonania robét, szacunkowe ilo$ci, niezbedne naklady rzeczowe i nie sg podstawa do ustalenia
ilo§ci robot i ceny ryczaltowej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robét objetych ST maja zastosowanie nw przepisy i normy.
—~  Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe. Arkady, Warszawa 1990.
- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 r.
—  PN-90/B-01706 Instalacje wodociagowe — wymagania w projektowaniu,
—~  PN-76/B-02440 Zabezpieczenia urzadzen cieptej wody uzytkowej — Wymagania,
— PN-81/B-10700/02 Inst. wew. wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Instalacje z rur stalowych ocynkowanych,
—  Poradnik Projektanta i Wykonawcy instalacji sanitarnych w technologii WIRSBO
— Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7. Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych.
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