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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogdlne" odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robdt budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach
zadania inwestycyjnego pn.:

» ermomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Tunelowej 6, 58-303 Walbrzych”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Kontraktowych, nalezy odczytywac
1rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla
poszczegbdlnych asortymentéw robdt budowlanych, objetych specyfikacjami technicznymi.

Opis realizowanych elementéw projektu wraz ze skroconymi informacjami na temat zakresu
robot 1 rysunkami znajduje si¢ w  Dokumentacji. W roéznych miejscach Specyfikacji
Technicznych podane sg odno$niki do stosowanych norm i standardéw. Przywolane normy i
standardy winny by¢ traktowane jako integralna cz¢s¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w
polaczeniu ze Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione. Wykonawca powinien doglebnie
zaznajomi¢ si¢ z ich zawarto$cig 1 wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania
norm 1 standardow wg stanu na 30 dni przed data zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie
stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, $cis§le w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami 1 wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny by¢ uwazane jako definicje
standardu a nie okreslone $ci§le marki w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1.Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczg¢cig organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i

okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw

robdt, przekazywania polecen i1 innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem
Nadzoru, Wykonawcg i projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t 1 administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu W sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stluzagcy do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru dokonywanych robot w formie
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wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i1 préb zwigzanych z oceng jakos$ci materialdw oraz robot.

1.4.6. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.4.10. Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatgcznikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.12. Przedmiar robét - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, zatgczony w dokumentacji przetargowej

1.4.13. Teren budowy - teren udost¢pniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim roboét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy.

1.4.14. Formularz wyceny — formularz zawierajacy pozycje, ich ilosci oraz ceny jednostkowe,
zalaczony w dokumentacji przetargowej, wypetiony przez Wykonawce 1 zataczony przez niego
w ofercie na podstawie ktorego dokonywane bedag rozliczenia faktycznie wykonanych robot
budowlanych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnos$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi i jeden komplet Specyfikacji
Technicznej - zgodnie z postanowieniami umowy.

Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z
wymaganiami przepisOw prawa oraz postanowieniami kontraktowymi.

Wszelkie koszty zwigzane z czynno$ciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych
dokumentow ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢ ze sg ujgte w cenie kontraktowej

1.5.2. Dokumentacja
Dokumentacja bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegbdlowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje :
— Zamawiajacego, tj.:
Przetargowa dokumentacje — pozwalajaca na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru
robot.
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— Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

Projekt organizacji budowy

Dokumentacj¢ powykonawczg.
Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlega odrgbnej wycenie i
Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja i1 Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
Przedmiotowy obiekt jest dostgpny i Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z jego aktualnym
stanem ,,na miejscu” — dostepnos¢ uzalezniona jest jednak od uzgodnienia z Zamawiajagcym
terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane
Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg 1 ST.

Dane okreslone w Dokumentacji 1 w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg lub ST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwlocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i
odbioru koncowego Robdt, a w szczegoInosci:

1) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy
Teren Budowy przed dostepem o0séb nieupowaznionych.

2) Umozliwi w calym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z budynkow przez osoby
zatrudnione oraz interesantéw, w tym zabezpieczy odpowiednie dojscia i wejscia do obiektu
dla wszystkich uzytkownikow.

3) Wykonawca w ramach zabezpieczenia Terenu Budowy umozliwi ciggte korzystanie z wyjs¢
ewakuacyjnych z obiektow. Przed przystapieniem do zabezpieczenia Terenu Budowy
Wykonawca zapozna si¢ z obowigzujacym planem ewakuacji obiektu.

4) Wykonawca zabezpieczy obiekt, w calym okresie trwania robot, przed wplywami
atmosferycznymi / opadami deszczu przy rozbiorce pokrycia ,balkondow i tarasow /.Koszt
wykonania zabezpieczen Wykonawca ujmie w innych pozycjach przedmiaru.

5) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnag¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robot 1 doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt i likwidacji
placu budowy.

Wszystkie kondygnacje obiektu w trakcie prowadzenia robdt beda uzytkowane. Wylaczeniu

beda podlegaty poddasza nieuzytkowe.

W zwigzku z tym Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy w sposdb umozliwiajacy bezpieczne

korzystanie z obiektu przez interesantow oraz personel.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
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Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje
si¢, ze sg wliczone w cen¢ kontraktow3.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczania Robot Wykonawca bedzie:
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy,
- unika¢ uszkodzen lub wucigzliwosci dla oso6b lub wlasnosSci spoleczne; 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania robdt ponosi
Wykonawca 1 przyjmuje si¢, ze s3 wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialty tatwopalne begda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robdt ponosi
Wykonawca i przyjmuje si¢, ze s3 wliczone w cen¢ kontraktows.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy uzyte do Robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialow na srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialdw od wilasciwych organow
administracji panstwowe;.

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wyniku rozbidrek i1 rob6t naprawczych
powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: papa, Wykonawca na wilasny koszt zutylizuje
te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materialow niebezpiecznych w czasie wykonywania robot
ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze s3 wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych

6
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urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne 0 zamiarze
rozpoczecia robdot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowal dostarczajac  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

W okresie wykonywania robdt budowlanych Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob
powodujacy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikéw. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
konieczne na prawidlowe zabezpieczenie dostgpnosci obiektow dla pracownikéw jak 1
uzytkownikow.

Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wilascicielami nieruchomos$ci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wilasnosci publicznej 1 prywatnej w czasie wykonywania
robot ponosi Wykonawca 1 przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢ kontraktowa.

Wykonawca zobowigzany jest do zatatwiania wszystkich formalnosci i do poniesienia wszelkich
kosztow obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w tym m.in.: oplaty za zajecia pasa drogowego,
rekompensaty dla wilasdcicieli za czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy
urzadzen obcych. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzg¢t i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaj g odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z
dnia 07/07/1994r. Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczg¢ciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktory uzgodni z Inwestorem Zastepczym.

Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy w czasie wykonywania robot ponosi Wykonaweca i przyjmuje si¢, ze s3 wliczone
w ceng kontraktowa.
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1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do Robdt od daty rozpoczecia do daty odbiorow robdt przez Inspektora Nadzoru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robot i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia 1 wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Rownowazno$¢ norm i zbioroOw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materialy, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i1 zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm 1 przepisOw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ roéwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roéznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce 1 przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.13. Tablice informacyjne

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:

— tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z trescig informacji
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i
demontazu tablicy informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robot.
Tablice informacyjne beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robot a po ich zakonczeniu zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu (po zakonczeniu
realizacji Robdt) nie podlegaja odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w ceng
kontraktowsa.

1.5.14. Budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
budowlang dokumentacj¢ powykonawcza, sporzadzong w 3 egzemplarzach.
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Koszt wykonania budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej zaplacie i
przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Wykonawcy

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie
z Prawem Budowlanym.

Podlaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wilasny koszt w obecnosci
Inspektora Nadzoru do rozdzielni energetycznej nalezacej do obiektow poprzez podlicznik. W
ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z wlascicielem z pobranej energii elektryczne;.
Podlagczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na wilasny koszt w obecnosci
Inspektora Nadzoru w miejscu przez niego wskazanym poprzez podlicznik - wodomierz.
W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z wlascicielem z pobranej wody.

Koszty poboru medidow nie podlegaja odrgbnej wycenie 1 przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cen¢
kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla szukania materialéw

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatoéw
1 odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrddla w sposob ciagly spetlniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot. Kopie dokumentow zwigzanych z dostarczonymi i
wbudowanymi materialami bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badZz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdw do innych robot, niz te dla ktorych
zostaly zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich
kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezapltaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bgda one potrzebne
do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci
do Robdt 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja lub Zamawiajacy przewiduja mozliwosci wariantowego zastosowania

materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru o swoim
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zamiarze na 7 dni przed uzyciem materialu. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Materialy pochodzace z rozbidrki

Materialy z rozbiorki, ktére stanowig pewng warto§¢ — ztom — sa wlasnosciag Zamawiajacego z
wyjatkiem materialdow niebezpiecznych, o ktorych mowa w punkcie 1.5.7. ST oraz gruzu, a
ktore podlegaja utylizacji na koszt Wykonawcy.

Wszelki ztom Wykonawca ztozy w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru na Terenie
Budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadac
pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i
odbioru robot, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg, mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot.
Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzgtu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja odrebnej
wycenie 1 przyjmuje si¢, ze sg ujete w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Roboét 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru
beda usunigte z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja Drog celem
uniknigcia konfliktoéw z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.
Wszelkie czynnos$ci zwigzane z transportem nie podlegaja odrgbnej wycenie 1 przyjmuje si¢, ze
s ujete w cenie kontraktowe;.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania Robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdbw 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wiedzg techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa
jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow Robot
bedg oparte na wymaganiach sformutlowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materialdw 1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy
badaniach materialdbw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badah naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic,
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— Sposoéb zapewnienia b.h.p..,

— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i1 przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

— sposob 1 procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Cel kontroli
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zalozong jako$¢ robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakosci materialtow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie |
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji 1 ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umow3.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatdow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania laboratoryjne.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.3. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos¢ z
warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robot bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadac atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikow tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materialy posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z ST to takie materialy 1/lub
urzadzenia zostang odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy
6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
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Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokolty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

6.4.2. Ksigzka obmiaru

Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow Robot.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza po zakonczeniu danej roboty wyszczegdlnionej W
Formularzu Wyceny /przedmiarze robot/ w ramach jednostek rozliczeniowych 1 wpisuje do
Ksigzki obmiaru.

Ksigzke obmiaru prowadzi Wykonawca wpisujac do niej obmiary dokonywane przez siebie w
obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakos$ci. Dokumenty te stanowig zalgcznik do odbioru Roboét. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

- protokoly przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoly odbioru Robot,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dost¢pne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
1 ST, w jednostkach ustalonych w Formularzu Wyceny./przedmiarze robot/.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru begda wpisane do Ksigzki obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Blgdne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie.
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Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia 1 w czasie okreslonym
w Kontrakcie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materialow

Dtugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegoInionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo lub pionowo wzdhuz linii osiowej w [m] z doktadnos$cig do dwdch miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych diugosci w [m?] z dokfadnoscia do
dwodch miejsc po przecinku.

Ilosci elementéw liczone beda w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami
w ksigzce obmiaru lub dotaczone do niej w formie zatgcznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowa¢ beda zasady sporzadzania obmiaréw wedhug
zasad opisanych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujagcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Roboét zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
doltaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksigzki obmiaru, ktoérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:

= (Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

= (Odbiorowi czesciowemu elementdw rozliczeniowych

= (Odbiorowi koncowemu

= QOdbiorowi gwarancyjnemu

= Odbiorowi technicznemu — migdzyoperacyjnemu

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i1 jakoS$ci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot

Gotowo$¢ danej czgéci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Jako$¢ 1 ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, normami i innymi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonywanych czgsci robot
wyszczegolnionych w Formularzu Wyceny.

Odbioru czesciowego dokonuje sie¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbiorowi czesciowemu podlegaja dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny zakonczone w
danej jednostce rozliczeniowej.

Jednostkami rozliczeniowymi s3a jednostki podane w specyfikacjach technicznych
poszczegbdlnych rodzajow robot.

8.4. Odbiodr koncowy
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ilosci, jakosci 1 wartosci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika budowy 1 bezzwlocznym powiadomieniu na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior koncowy robdt nastagpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego a takze
przyjecia dokumentow odbiorowych.
Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikdw badan i pomiaro6w, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonanych rob6t z Dokumentacja 1 warunkami wykonania i odbioru rob6t oraz umowa.
W toku odbioru koncowego robot, Komisja, zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania robot
uzupetniajacych i robdt poprawkowych.
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupehiajacych,
Komisja przerwie swoje czynnos$ci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg i norm z uwzglednieniem
tolerancji oraz nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
uzytkowania, Komisja wg uznania:

- nakaze wykonanie robot uzupetniajacych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich

wykonania
- dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentacji.

8.5. Dokumenty koncowego odbioru robdt
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokét odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- Dokumentacj¢ powykonawcza,
- uwagi i zalecenia Inspektora (-0w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksiazke obmiaru (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami,
instrukcjami i wytycznymi,
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- deklaracje zgodno$ci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobow
1 materialow,

- operat techniczny,

- dokumenty i o$§wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego wynikajacych z dokumentow
kontraktowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6. Odbior gwarancyjny

Odbior gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialtych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg platnosci jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji Formularza wyceny /przedmiaru robot/.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji, w tym
w opisie w przedmiarze robot i w opisie robot wg przywotanej podstawy katalogu np.KNR.
Ceny jednostkowe robdt beda obejmowac:
- robocizng bezposrednia,
- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz¢tu na Teren
Budowy 1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu,
wypozyczenia, odbiorow technicznych, kosztow badan okresowych, legalizacji i innych),
- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikoOw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody, budowy drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania
Robdt, wydatki dotyczace bhp, ushugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow
1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy; uzyskanie 1 pozyskanie terenu na zaplecze budowy lezy
w gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest
wskazane; oplaty za zajecie pasa drogowego, oplaty za wykonanie tablic informacyjnych;
ubezpieczenia
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robdt 1 w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
inne koszty wymienione w ST.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogdlnych zawartych
w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione W
szczegdtowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt ~ wybudowania objazdéw/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje nie objete
szczegdtowymi ST:

- uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

- oplaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zaj¢cie pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzen w pas drogowy oraz rekompensaty dla wilascicieli za czasowe zajecie
nieruchomosci,

- przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- utrzymanie plynnos$ci ruchu publicznego,

- biezace utrzymywanie objazdéw 1 przejazdow w stanie technicznym, umozliwiajacym
ruch kotowy 1 pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Koszt likwidacji objazdow/przejazddéw 1 organizacji ruchu obejmuje:

- usuni¢cie wbudowanych materiatow 1 oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 443).

2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
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