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I. CZESC OGOLNA
1 Przedmiot Specyfikacji technicznej:
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania zadania pn:
»Wymiana stropu odcinkowego w czesci korytarzowej parteru w budynku przy ul.
Niepodlegtosci 209 w Walbrzychu
Na wykonanie robot jest wymagane pozwolenie na budowe

2 Ogoélna charakterystyka obiektu:

2.1 Dane ogolne:

— budynek zlokalizowany w Watbrzychu przy ul. Niepodlegtosci 209 w Walbrzych dz. nr
88/4 obrgb Podgorze 39

— budynek mieszkalny

— budynek 2 kondygnacyjny,

— budynek podpiwniczony,

— budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej,

— budynek posiada 1 klatke schodowa,

— odprowadzenie wod opadowych z dachu do instalacji deszczowej,
— powierzchnia zabudowy 157,50 m2

2.2 Opis stanu istniejacego budynku:

2.2.1 Konstrukcja budynku:

— fundamenty — brak informaciji,

— $ciany zewngtrzne - z cegly pelnej otynkowane



— $ciany wewngtrzne - nos$ne i dzialowe z cegly petnej

— stropy ceramiczne i odcinkowe nad piwnicg wyzej drewniane belkowe ze Slepym putapem
— obrobki blacharskie - blacha stalowa ocynkowana,

- pokrycie dachu dachéwka ceramiczna

— orynnowanie — blacha stalowa ocynkowana,

— wentylacja grawitacyjna,

— stolarka okienna — drewniana,

— stolarka drzwiowa — drewniana,

— Instalacje budynku: kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, instalacja elektryczna,
gazowa,

2.2.2 Ocena stanu technicznego

— stan techniczny elementow konstrukcyjnych ocenia si¢ jako dobry z wyjatkiem stropu w
cze$ci korytarzowej parteru

— pokrycie dachu — stan techniczny $redni,

— obrobki blacharskie - stan techniczny mierny,

— stolarka okienna —stan techniczny mierny

— stolarka drzwiowa zewngtrzna - stan techniczny $redni

3 Zakres robét:

3.1 wymiana stropu odcinkowego w czgsci korytarzowej parteru na strop WPS na belkach
stalowych

Roboty wykonywane bedg na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez
Pracowni¢ Projektowa M&W ul. Jesienna 18 w Watbrzychu , autor projektu Wojciech
Czerwinski

L. p. Zakres robot

1. Zabezpieczenie placu budowy:

- wykonanie ogrodzenia placu budowy,

2. wymiana stropu nad piwnicg w cz¢sci korytarzowej z wykonaniem tymczasowych
pomostow drewnianych

- demontaz stropu odcinkowego

- montaz belek stalowych, montaz ptyt WPS

- wykonanie docieplenia styropianem,

- wykonanie warstwy jastrychu na styropianie , wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych
podtogowych

5. Roboty porzadkowe:

- Wwywoz i utylizacja gruzu, $mieci,

Szczegblowy zakres robdt — na podstawie przedmiaru robot w kosztorysie ofertowym
Podstawa wyceny do sporzadzenia kosztorysu ofertowego: ogélnodostgpna baza katalogow
(KNR, KNP), ewentualnie wg analizy wiasnej. Podane w przedmiarach podstawy katalogowe
okreslaja tablice, nad ktéorymi zamieszczony jest opis robot do wykonania.

4. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

- Przygotowanie zaplecza budowy tj. ustawienie we wskazanym miejscu baraku socjalnego
oraz kabiny WC dla pracownikow zatrudnionych przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Zabezpieczenie terenu robot, wykonanie tymczasowych pomostow dla mieszkancow,
wydzielenie strefy niebezpiecznej w sposob trwaty (ptotki stalowe lub ptotki z desek) zgodnie
z przepisami BHP.

- Dowo6z 1 magazynowanie materialow.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace wykonawca wykona w ramach kosztéw posrednich
budowy.

5 Informacje o terenie budowy:



5.1 Organizacja robot budowlanych:

- Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania harmonogramu prowadzenia robot - w
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru robot.

- Przy wykonywaniu robot wymagana jest stata wspotpraca z inspektorem nadzoru robot,
ustanowionym przez zamawiajacego.

- Energia elektryczna na koszt wykonawcy — wykonawca ma obowigzek uzyskaé ryczalt na
dostawe energii elektrycznej od wlasciwego rejonowo zaktadu energetycznego ewentualnie
uzyskac¢ pisemng zgode od zarzadcy nieruchomos$ci na pobor energii z obwodu
administracyjnego poprzez podiaczenie podlicznika energii elektrycznej w miejscu
wskazanym przez upowaznionego przedstawiciela zarzadcy nieruchomosci. Zarzadca
nieruchomosci obciazy kosztami zuzytej energii elektrycznej wykonawce robot.

- Woda na koszt wykonawcy — we wlasnym zakresie, lub podlicznik przytaczony do instalacji
wodnej budynku.

- Wywoz materiatow z rozbiorki — w zakresie robot wykonawcey (pozycja ujeta w
przedmiarze).

- W trakcie wykonywania robdt nalezy zachowa¢ porzadek na budowie, teren budowy nalezy
codziennie po zakonczeniu rob6t uprzatnaé.

- Zabrania si¢ gromadzenia materiatow z rozbiorki luzem, nalezy zabezpieczy¢ kontenery,
worki lub BIGBAG.

- Po zakonczeniu robot teren budowy nalezy pozostawi¢ uprzatnigty i przywrdcony do
poprzedniego stanu.

5.2 Zabezpieczenie interesow osob trzecich:

- Przed przystapieniem do robdt nalezy zabezpieczy¢ przejscia oraz dojscie do budynku

- Za szkody wynikte w trakcie wykonywania robot odpowiada wykonaweca, ktory powinien
by¢ ubezpieczony od OC w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

5.3 Ochrona $rodowiska:

Wykonawca jest wytwarzajgcym odpady w rozumieniu przepisow ustawy o odpadach z dnia
27 kwietnia 2001 roku z pozniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia ma obowiqgzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow budowlanych (odpadow
betonowych, ziemi gruzu budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do unieszkodliwienia.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac¢ Zamawiajgcemu sposob gospodarowania tymi
odpadami (utylizacja, wywoz gruzu itp.) jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamowienia.

- Przed dokonaniem odbioru koncowego robdt komisja odbiorowa zazada dokumentow
potwierdzajacych przyjecie materiatow z rozbiorki na wysypisko.

- Nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

5.4 Warunki bezpieczenstwa pracy:

- Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy oraz zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez projektanta i zatagczonego do
dokumentacji technicznej

5.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy:

- Organizacja zaplecza socjalnego (wymagane zapewnienie baraku socjalnego oraz toalety dla
pracownikow) — w zakresie wykonawcy.

- Organizacj¢ placu budowy nalezy uwzgledni¢ w ramach kosztow posrednich wykonawcy.
5.6 Ogrodzenie:

- Na czas wykonywania robdt nalezy wykona¢ zabezpieczenie terenu przy budynku poprzez
trwate wygrodzenie strefy niebezpiecznej 1 umiescic tablice oznajmiajace o wykonywaniu
prac.



II. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW:

3. Materialy:

- Styropian do ocieplenia stropu

- Belki stalowe rownolegloscienne typu HEB

- Jastrych cementowy

- Wszelkie zaprawy klejace, spoinujgce, wyrownujace itp. (do ptytek, do styropianu itp.)
muszg by¢ mrozoodporne,

- Ptytki GRESOWE mrozoodporne i antyposlizgowe,

Materialy musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

UWAGA:

Ilekro¢ w przedmiarze robot oraz projekcie budowlanym okreslono nazwe produktu lub
technologii, nalezy rozumie¢, ze dopuszcza si¢ rozwigzania r6wnowazne.

Materialy uzyte do wykonania robot budowlanych powinny posiada¢ swiadectwa
jakosciowe, certyfikat na znak bezpieczenstwa i aprobate techniczng oraz spelnia¢
wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami.

Aprobaty i certyfikaty beda wymagane od Wykonawcy, ktérego oferta zostanie wybrana.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace wybrane;j
technologii wraz z tym odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia. W/w informacje nalezy przedstawi¢ przed
przystapieniem do wykonywania robdt. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4. Warunki dostawy, magazynowanie:

— Materialy systemowe powinny by¢ dostarczone na budowe¢ w oryginalnych, nie
napoczetych opakowaniach z nienaruszonymi etykietami,

— Mokre produkty systemowe nalezy przechowywac w szczelnie zamknigtych, oryginalnych
pojemnikach nie dtuzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chroni¢
przed bezposrednim wplywem promieniowania stonecznego oraz niekorzystnych temperatur.
— Zaprawy systemowe nalezy przechowywa¢ w oryginalnych workach chronionych przed
wilgocig nie dluzej niz przez okres wskazany na etykiecie.

— Minimalna temperatura przechowywania masy klejacej + 4 oc.

— Plyty styropianowe podczas przechowywania chroni¢ przed plomieniem 1 uszkodzeniem
mechanicznymi.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowywaty swoja
jakos¢ 1 whasciwosci do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Zamawiajacy nie zapewnia miejsca sktadowania materialdow. Wykonawca powinien we
wlasnym zakresie 1 w ramach kosztow posrednich zorganizowa¢ miejsce sktadowania
materialow.

I1l. SPRZET:

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Przy doborze
narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta materialow (wyrobow).

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speinial normy ochrony
srodowiska 1 przepisy dotyczace uzytkowania. Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot.

IV. TRANSPORT:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wtasciwosci przewozonych
materiatdéw. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco i na wlasny koszt wszelkie



zanieczyszczenia 1 uszkodzenia spowodowane jego pojazdami lub pojazdami wykonujacymi
zlecenie wykonawcy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:

1. wymiana stropu w czesci korytarzowej

Roboty nalezy wykonaé na podstawie projektu budowlanego

opracowanego przez Pracowni¢ Projektowg M&W Wojciech Czerwinski ul. Jesienna 18 w
Walbrzychu z sierpnia 2017r stanowigcego zatacznik do niniejszej specyfikacji techniczne;j
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych, oraz w oparciu o przedmiar robot

Warunki ogoélne:

— Powierzchnie nie obj¢te pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.

1.2 Przed odbiorem robdt nalezy dostarczy¢ zamawiajacemu:

- atesty 1 certyfikaty materiatéw wbudowanych,

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT:

Przedmiary robd6t traktowac nalezy jako materiat pomocniczy.

Przed skalkulowaniem oferty nalezy zweryfikowa¢ obmiary i zakres prac przewidzianych do
realizacji, gdyz umowa z wybranym w procedurze przetargowej Wykonawcg zawarta zostanie
za wynagrodzeniem ryczattowym — zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej obiektu przed opracowaniem oferty.

VII.OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH:

Roboty tymczasowe i1 prace towarzyszace wykonawca wykona w ramach kosztow posrednich
budowy.

VIlI. KONTROLA I ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH:

- Wykonawca bedzie prowadzi¢ dziennik budowy, w ktorym na biezaco potwierdzane beda
wszystkie roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu.

- Do kontroli nad prawidlowym wykonaniem robdt zasadniczych oraz robdt towarzyszacych
Wykonawca powota kierownika budowy, ktory na biezaco sprawdza warunki wykonywanych
robot, zgodnos¢ technologii wykonawstwa oraz zgtasza inspektorowi nadzoru do odbioru
roboty zanikajace 1 ulegajace zakryciu.

- Do kontroli nad prawidlowym wykonaniem zadania zgodnie z umowa3 i projektem
zamawiajacy powotat inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory sprawdza na biezagco warunki
wykonywania robot, zgodnos¢ technologii wykonawstwa, dokonuje odbioru robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu zgltoszonych uprzednio przez kierownika budowy.

- Dopuszczenie do koncowego odbioru technicznego wykonanych robot moze nastapic¢ po
podpisaniu wlasciwego oswiadczenia kierownika budowy o wykonaniu wszystkich robot
zgodnie z zakresem oraz zgodnie ze sztuka budowlang. O§wiadczenie to potwierdza inspektor
nadzoru inwestorskiego po dokonanym przegladzie robot.

- Koncowy odbidr techniczny dokonuje inspektor nadzoru wraz z kierownikiem budowy

- Podpisany komisyjnie protokot odbioru robot, rozliczenie medidow (energii elektrycznej 1
wody), dostarczenie certyfikatow na wbudowane materiaty i dokumentow potwierdzajacych
dostarczenie materialow rozbidrkowych na wysypisko 1 utylizacje sa podstawg do rozliczenia
robot i przyjecia faktury od wykonawcy.

Dziennik budowy, oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot, certyfikaty i atesty
na wbudowane materiaty oraz dokumenty potwierdzajace dostarczenie materialow
rozbiorkowych na wysypisko nalezy dostarczy¢ wraz z pisemnym zgloszeniem do odbioru. W
razie niedochowania przez Wykonawce powyzszego warunku Zamawiajacemu przystuguje
uprawnienie odmowy przystgpienia do odbioru koncowego robot.

IX. DOKUMENTY ODNIESIENIA:



1. Projekt budowlany wymiany stropu nad piwnica w czg$ci korytarzowej budynku przy ul.
Niepodleglosci 209 w Watbrzychu opracowany przez Pracowni¢ Projektowg M&W
Wojciech Czerwinski ul. Jesienna 18 w Watbrzychu

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623

z pozniejszymi zmianami),

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U Nr 75 poz. 690) z
pézniejszymi zmianami (w tym rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia
2004r. zmieniajagcym rozporzadzenie z sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 poz. 1156));

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 poz.1126);

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.U. Nr 120 poz. 1133) w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego;

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2004r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia

zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198 poz.
2042);

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 3.11.2004r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie wniosku o pozwolenie na budowe, o§wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.U.
Nr 242 poz. 2421);

8. Ustawa ,,0 wyrobach budowlanych” z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. Nr 92 poz. 881)

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 poz.1386);

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004r. w sprawie probek wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130 poz.1382);

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego
Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow Budowlanych.(Dz.U. Nr 180 poz. 1861);

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004r. w sprawie sposobow deklarowania

zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
Nr 198 poz.2041);

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania.

14. Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej - tekst jednolity (Dz.U. Nr 147
poz. 1229 z 2002 r.);



15. Rozporzadzenie MSWiA z 22.04.1998r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzane do obrotu i stosowania wylgcznie na
podstawie certyfikatu (Dz.U. Nr 55 poz. 362);

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2073).

17. PN-99/B-20130: Ptyty styropianowe (PS-E);

18. PN-EN 13163: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabryczne. Specyfikacja;

19. PN-EN 13172: Wyroby do izolacji cieplnej. Ocena zgodnosci.

PN-89/H-402306 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone, Obliczenia statyczne |
projektowanie.

PN-65/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
Wroctawska Plyta Stropowa WPS wersja 80 — Miejskie Biuro Projektow we Wroctawiu —
Wroctaw — maj 1980r.

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i1 ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i

znakowanie.

PN-EN 87:1994  Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,

wlasciwosci 1 znakowanie.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-B 19701:1997  Cementy powszechnego uzytku.

TERMINY | DEFINICJE.

* zestaw wyrobow — wszystkie wyroby budowlane okreslone w Aprobacie technicznej,
niezb¢dne do wykonania we wzajemnym polaczeniu, stanowigcym integralng catos¢
uzytkowsg

* strop belkowy — elementem no$nym sg belki utozone rownolegle do siebie, na ktorych
opieraja si¢ elementy wypetniajace i warstwy podlogowe. Belki moga by¢ drewniane, stalowe
lub zelbetowe. Wypetnienie mogg stanowi¢ elementy drewniane, betonowe, ceramiczne

* strop plytowy — elementem no$nym jest ptyta zelbetowa prefabrykowana lub monolityczna.
w przypadku ptyty monolitycznej, niezbgdne jest pelne deskowanie od spodu ptyty. Moga by¢
zbrojone krzyzowo lub jednokierunkowo.

Opracowal: Wojciech Czerwinski



