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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej STO.

Specyfikacja Techniczna ,Wymagania ogdl odnosi s do wymagéa wspolnych,
dotyczcych wykonania i odbioru robot, ktére zostamykonane w ramach zadania:

,Budowa wentylacji nawiewno — wywiewnej w wc przynaznym do lokalu nr 4, budowa
wentylacji wywiewnej w wc przynaleznym do lokalu nr 9, budowa wentylacji wywiewnej
w kuchni lokalu nr 4, budowa wentylacji naw.-wyw. w kuchni oraz wentylacji nawiewnej
w tazience w lokalu nr 4a, budowa wentylacji naw.-yw. w pom. socjalnym oraz wentylacji
nawiewnej w wc w lokalu wytkowym (lombard) w budynku przy ul. Mickiewicza 32
w Waltbrzychu”

1.2. Zakres stosowania STO.

Wymagania ogolne natg rozumie€ i stosow& w powigzaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi, stanawymi integralm czes¢ dokumentacji dla poszczegolnych
rodzajéw robét. Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacjobejmuj czynnaci umazliwiajace
wykonanie i odbior robét zgodnych z pkt 1.1.

Zbior ten zawiera ej wymienione specyfikacje szczego6towe:
ST-1.1. Rozbiorki
ST-1.2. Roboty murowe
ST-1.3. Instalacja wentylacji wywiewnej
ST-1.4. Tynki wewetrzne
ST-1.5. Roboty malarskie
ST-1.6. Roboty elewacyjne
ST-1.7. Roboty ciesielskie

1.3. Zakres robot objetych STO.
1.3.1. Postanowienia ogélne.

Opis realizowanych elementow projektu wraz ze shngi informacjami na temat zakresu
robot i rysunkami znajduje giw Dokumentaciji Projektowej. W #dych pozycjach Specyfikaciji
Technicznych podanegsodnaniki do stosowanych norm i standardéw. Przywotaremy
i standardy winny by traktowane jako integralna g Specyfikacji Technicznych i czytane
w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami w ktérych wymaganiami. Wykonawca powinien
dogkbnie zaznajonti sie z ich zawartécia | wymaganiami. Roboty natg wykonywa
w bezpieczny sposobicisle w zgodzie z obowkujacymi regulacjami, normami, standardami
i wymaganiami okrdonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Wszystkie nazwy marek i firmzyte w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach
Technicznych powinny yuwazane jako definicja standardu, a nie jadaiste okrglenie danej
marki. Mazliwe jest zastosowanie innych rozwan pod warunkiem uzgodnienia z Inspektorem
Nadzoru.
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1.3.2. Lokalizacja robét

Obiekt zlokalizowany jest w Waltbrzychu, przy ul. diewicza 32.

Wijazd na teren dziatki — poprzez istaigy.

Inwestycja nie ma wptywu na interes osob trzecich.

Obszar oddziatywania inwestycji — dziatka Inwestazatka Gminy Watbrzych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST-0.0. wymienione parej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku

nastpujaco:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronapatrzony piecgiami
organu wydajcego, wydany zgodnie z obaujacymi przepisami, stanoggy
urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych, zgty do notowania
zdarzé i okolicznaci zachodacych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbiorow robét, przekazywania patecénnej korespondencji
technicznej midzy Inspektorem Nadzoru, Projektantem i Wykonawc
Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych laddwvych (wyznaczona
przez Zamawiacego, o0 ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wydona),
odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administraev&ontraktem.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykongwpowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w imieniu Wykonawcy, ponaga
odpowiedzialné¢ za prowadzenie budowy.

Ksigzka obmiarow — zeszyt zaakceptowany przez Inspektbia@dzoru

Z ponumerowanymi stronami, ktory gyudo wpisywania przez Wykonawc
obmiaru wykonanych robét w formie obliazeszkicéw, zacznikdbw. Wpisy
w ksigzce powinny by potwierdzane przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowanez Zamawiacego,
niezkedne do przeprowadzenia bada préb shiacych ocenie jak&i
materiatow.

Materialy — wszelkie tworzywa niegbne do wykonania Robot, zgodne
z Dokumentag Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Materiatyyte do wykonania robot powinny by
nowe i petnowartéciowe, z wyatkiem materiatdw wskazanych jako ,materiat z
odzysku”.

Odpowiednia (bliska) zgod&é - zgodndé wykonywanych  robot
z dopuszczonymi tolerancjami, &ljgprzedziat tolerancji nie zostat olteny —

Z przecgtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo rodzaju
robo6t budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecerdiakazywane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, daigezsposobu realizaciji
robét lub innych spraw zwikanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — wuprawniona osoba prawna Ilub fizyczngdada autorem
dokumentaciji projektowe;.
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1.4.10.
1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi gzeznikami

Przetargowa dokumentacja projektowa esézlokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizagj, charakterystyki wymiary obiektu ldacego przedmiotem
robot.

Przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do omghia robdét wg
technologicznej kolejri@i wykonania wraz z podaniem dld robot
w ustalonych jednostkach przedmiarowych, geabny do dokumentacji
przetargowej.

Wyceniany przedmiar robét — przedmiar robot wyceniprzez Wykonawg

I stanowicy czs¢ jego oferty.

Teren budowy — teren udephiony przez Zamawiggego dla wykonania na
nim robot oraz inne miejsca wymienione w kontrak@ko tworzce czsé
terenu budowy.

Przeszkoda naturalna — elemémdowiska naturalnego, stanawey utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, np. dolina, baigmo

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stamosviutrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, np. droga, ruggatp.

Rekultywacja — roboty mage na celu uposdkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie lizagji zadania
budowlanego.

Zadanie budowlane- ¢& przedsgwzigcia budowlanego, stanoyda odebng
catas¢ konstrukcyj lub technologiczg zdolrg do samodzielnego petnienia
funkcji techniczno — zytkowych.

Aprobata techniczna — dokument potwierdegj pozytywny, ocerp techniczi
wyrobu stwierdzajca jego przydatn& do stosowania w okéenych
warunkach, wydany przez jednostkupowaniong do udzielenia aprobat
technicznych; spis jednostek aprajmyich zestawiony jest w Rozpadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004rsprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upawenych do ich wydawania (Dz.U.Nr
249 z dnia 23 listopada 2004r. poz. 2497).

Certyfikat zgodnéci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji wykazugcy, ze zapewniono odpowiedni stopiezaufania,
nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub usugsa zgodne z okrdong
normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesierdo wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownict(@godnie z Ustaw
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, art. 10).

Znak zgodnéci — zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie
z zasadami systemu certyfikacji, wskazyj ze zapewniono odpowiedni stopie
zaufania, 2z dany wyréb, proces lub ustuga sgodne z okrdong normy lub
innymi dokumentami normatywnymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz zgodéo
z dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowacdizie zawierd rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwdiglagcym podziat na dokumentgc
projektows:

Zamawiajacego, tj.:
— Przetargow dokumentagj projektows — rysunki pozwalace na okréenie lokalizacji, zakresu
i charakteru robo6t zawarte w Dokumentacji Projeldp{petna dokumentacja projektowa w okresie
przygotowywania ofert dogbna w siedzibie Zamawigego),
— Projektowg dokumentagj techniczig zawierajca:

1/ projekt budowlany

2/ projekt wykonawczy

3/ przedmiary robot

4/ specyfikacje techniczne,
ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaomirkktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawe tym:

— Projekt organizaciji i harmonogram robot

— Projekt zaplecza technicznego budowy i organizagjiowy

— Program Zapewnienia Jaa (PZJ)

— Dokumentagj powykonawcz, w tym dokumenta¢j geodezyjs — powykonawcz dla
zrealizowanych rob6t — umlbiwiajaca naniesienie zmian na mapasadnicz i w stosownych
ewidencjach zgodnie z obayzujacymi przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna
zawierd& wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikiérakcie realizacji robot.

Koszty ww. opracowa wykonanych przez Wykonawc nie podlegaj odrbnej wycenie,
Wykonawca winien uwzgtni¢ je w cenach jednostkowych Robét.

1.5.2. Zgodnd¢ robdt z DokumentagiProjektove i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczrez onne dokumenty przekazane przez
Zamawiagcego Wykonawcy stanowiczes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chadwya
jednym z nich s obowhzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calekdimentacii.
Dzialka, na ktérej zaprojektowany zostaty przedmigg prace jest dogina i Wykonawca powinien
zapozné sie z jej aktualnym stanem. Wykonawca nie zmavykorzystywd bltedow lub opuszcze
w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu wimieatychmiast powiadofiZamawiajcego,
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub iptetacji tych dokumentéw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiabgdzgodne z DokumentacpProjektovs i Specyfikacjami
Technicznymi.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i STedy uwazane za wartai docelowe, od
ktorych dopuszczalneg odchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw
i elementow budowli mugz by¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢ z okr&lonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekraczéa dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nigdh w petni zgodne z DokumentadpProjektovg lub ST
i wplynie to na niezadowlalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiahgda niezwtocznie
zasgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

Jezeli w ST dla poszczegolnych robot nie ckomo warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robét, natey je przyjmowa zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykoaa
i odbioru robét budowlanych i morawych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990uok

1.5.3. Informacje na temat terenu budowy.

1.5.3.1. Informacje ogdlne

Roboty wykonywane w ramach zadania, wykonywaedy ma dziatlce budowlanej nr 667,
obreb 0027 Srodmigcie, przy ul. Mickiewicza 32. Teren zostanie przekay Wykonawcy
w catasci i bedzie mégt nim dysponowgoodczas realizacji Rob6t.

1.5.3.2. Organizacja robot budowlanych

Przed rozpoazxiem rob6t budowlanych nate dokon& zagospodarowania terenu budowy co
najmniej w zakresie:
1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiedzny
2) urzadzenia pomieszcaehigieniczno — sanitarnych i socjalnych
3) zapewnienia éwietlenia naturalnego i sztucznego
4) zapewnienia wkziwe] wentylacji
4) zapewnieniagcznaci telefonicznej
5) urzagdzenia sktadowisk materiatdw i wyrobow

Teren budowy nafsy ogrodzé, tak aby uniemdiwi ¢ wejscie osobom trzecim. Ogrodzenie
wykona w taki sposob, aby nie stwarzato zagnoia dla ludzi. Jeeli ogrodzenie terenu budowy lub
roboét nie jest mdiwe, nalezy oznakowad granice terenu budowy za pomdeblic ostrzegawczych,
a w razie potrzeby zapewrstaty nadzor. Wysoké ogrodzenia powinna wynd@sto najmniej 1,5m.
Dla pojazdow aywanych w trakcie wykonywania robot budowlanycheaglwyznaczy miejsce
postojowe na terenie budowy.

1.5.3.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiést@a Terenu Budowy
oraz Robdt poza placem budowy w okresie trwanibzasgi Kontraktu, a do zak@éczenia i odbioru
koncowego Robot, a w szczegohao
- zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracylypu oséb wykonuagych czynnéci
zZwigzane z budow i nienaruszaln& ich mienia stdgcego do pracy, a tak zabezpieczy Teren
Budowy przed dogpem 0s6b trzecich,
- Wykonawca w ramach Kontraktu ma ugre¢ plac budowy po zakwmzeniu kadego
elementu robot i doprowadzigo do stanu pierwotnego po zakaeniu robdt i likwidacji placu
budowy
Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawcadrzigz Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwizane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykcaavwprzyjmuje si,
ze g wliczone w cen kontraktovs.
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1.5.4. Ochronarodowiska w czasie wykonywania Robo6t

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazenia Robot Wykonawcatizie:

- utrzymywa& Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanie¢sdo przepisow i horm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy,

unikaé uszkodzé lub uchzliwosci dla os6b lub wiasrigci spotecznej i innych, a wynikgych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢stvie jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwizane z ochransrodowiska w czasie wykonywania robét ponosi Wykocaw
I przyjmuje s¢, ze @ wliczone w cen kontraktow.

1.5.5. Ochrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na Terenie Budowy, na terenie baz progokch, w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne dmg sktadowane w sposéb zgodny 2z odpowiednimi przegisa
i zabezpieczone przed dgsém o0sbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowapngarem wywotanym jako
rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykaoy.

Wszelkie koszty zwizane z ochran przeciwpgarowg w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonaweca i przyjmuje 8j ze g wliczone w cen kontraktova.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia oraz pochymdzz rozbiorki

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oggeniu wickszym

od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowezyte do Roboét bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion jednostlk, jednoznacznie okékjace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
nasrodowisko.

Materialy, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a zakaiczeniu robdét ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpgyc uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania.z#é wymagag tego odp0W|edn|e przepisy Zamawji@y powinien
otrzym& zgod: na wycie tych materiatébw od wéagiwych organdéw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca ayt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie sggecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagmenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajcy.

Jezeli w trakcie wykonywania robét budowlanych, w wimi rozbiorek i rob6t naprawczych
powstaj jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eterragbest, papa czy asfalt Wykonawca na
wiasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwgzane z utylizag materiatow nlebezplecznych oraz pochygmyzh z rozbiodrki

w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i praye sé, ze @ wliczone w cen
kontraktowy.
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1.5.7. Ochrona wiasngi publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrorinstalacji na powierzchni ziemi i za wgdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddalsych wigcicielem
tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przemZwiagpcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wkgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemyei instalacji

i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowdzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwzasowy dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majpy¢ wykonane w zakresie przetenia instalacji i urgdzeh podziemnych na
terenie budowy i powiadormilnspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarzepooz:ccia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalagfykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oredzib z nimi wspotpracowat dostarcz@j
wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraiykonawca bdzie odpowiada za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkadzastalacji na powierzchni ziemi i wdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowasnkigniovs, Wykonawca bdzie realizowa
roboty w sposéb powodagy minimalne niedogodroi dla mieszkacoéw. Wykonawca odpowiada
za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalngcia.

Wykonawca zobowizany jest do poniesienia wszystkich kosztéw obejowgh: optaty/dzierawy
terenu, w tym: opfaty za zgjie pasa drogowego, optaty za wbudowaniedeen w pas drogowy,
rekompensaty dla wiaicieli za czasowe zggie nieruchoméci oraz koszty przebudowy wdzen
obcych.

Inspektor Nadzoru dalzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych pgminy
Wykonawg a wiacicielami nieruchom&i dotyczcych korzystania z wilasso i drog
wewretrznych. Jednate ani Inspektor Nadzoru ani Zamaw@ nie kgdzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile niegola one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w waaankimowy.
Wszelkie koszty zwizane z ochranwlasndgci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robo
ponosi Wykonawca i przyjmujecsize s wliczone w cen kontraktov.

1.5.8. Bezpieczéstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawcagdbie przestrzega przepisOw dotycgych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokwm Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznychkodiiwych dla zdrowia oraz nie
spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca zapewni edzie utrzymywat
wszelkie uradzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spizi odpowiedna odziez dla ochronyzycia
i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dfzemmienia bezpiechstwa publicznego. Uznaje
si¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegay
odrebnej zaptacie igwliczone w cen kontraktova.

Kierownik budowy powotany przez Wykonagobowgzany jest, zgodnie z Art. 21a ustawy z dnia
07.07.1994r Prawo budowlane do spdeenia przed rozpoeziem budowy planu bezpieartwa

i ochrony zdrowia, ktory uzgodni z Inspektorem Nawz

Wszelkie koszty zwizane z przestrzeganiem przepiséw dofggeh bezpiecasstwa i higieny pracy
w czasie wykonywania robét ponosi Wykonawca i prayje se¢, ze $ wliczone w cen
kontraktowy.
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1.5.9. Ochrona i utrzymanie Rob6t.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRobdt i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do Robot od daty rozpeci do daty odbiorow robot przez Inspektora Nadzoru
J&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneg to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczé Roboty utrzymaniowe nie gaiej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.10.Stosowanie gido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowizany jest zna wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktosevs jakikolwiek sposéb zwizane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tpchw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakow firmowych, nazw lub innych chronionycrayw
w odniesieniu do spe¢tu, materiatdw lub urgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot
i w sposob gty bedzie informowa Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedajagvkopie
zezwol@ i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppswania, obcizenia i wydatki
wynikte z lub zwijzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyokryge Wykonawca,
z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknigvgkonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Zamawjeggo.

1.5.11 Réwnowanos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagp&onkretne normy i przepisy, ktore
spetnid& map materiaty, spre i inne towary oraz wykonane i zbadane robotydabobowhgzywat
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionvegiania powotanych norm i przepisow o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. iypadku gdy powotane normy i przepisy s
panstwowe lub odnosgsie do konkretnego kraju lub regionu, mpoby¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnige rowny lub wyszy poziom wykonania aipowotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnegovierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Réznice pomé¢dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamikami musz by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawe przedtazone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.12 Tablice informacyjne.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstalujiejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:
- tablice informacyjry zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Zcige informaciji
zatwierdzon przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zalogt@nia, utrzymania i demor#a
tablicy jest uwzgldniony w cenach jednostkowych Roboét. Tablice infacyine leda przez
Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres zaa)i Roboét, a po ich zakozeniu
zdemontowane.

Koszt wykonania i utrzymania tablic infaoyjnych oraz ich demorta (po zakdéczeniu
realizacji Robot) nie podlegajodrebnej zaptacie i przyjmuje &i ze @ wilaczone w ce@
kontraktowy.
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1.5.13.Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentamymaganymi przy odbiorze
ostatecznym, geodezyn i budowlanm dokumentag powykonawcz, sporadzors w 5
egzemplarzach na kopiach rysunkow wchpgzh w skiad zatwierdzonego projektu budowlanego.
Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentpowykonawczej nie podlega agimej
zaptacie i przyjmuje gj ze jest whczony w cen kontraktov.

1.6. Zaplecze Wykonawcy.

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na kosatzgdzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza
Wykonawcy, Wykonawca ugezi, kedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodniedPzawem
Budowlanym.

Zaplecze Wykonawcy powinno byvyposaone w:

- zaplecze socjalne dla pracownikéw Wykonawcy zgodreeowizujacymi przepisami prawa,

- zaplecze na narady, ktGre poities 0séb,

- telefon (dopuszczagtelefon komorkowy)

Podhczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona fasnwy koszt w obecrioi Inspektora
Nadzoru poprzez podlicznik. W ramach tego podlikanVykonawca rozliczy siz pobranej energii
elektrycznej.

Podhczenie do sieci wodoggowej Wykonawca wykona na wiasny koszt w ob&cndnspektora
Nadzoru poprzez podlicznik — wodomierz. W ramaadfjot@odlicznika Wykonawca rozliczy ¢si
Z pobranej wody.

Koszty poboru mediéw nie podlegapdrebnej wycenie i przyjmuje sj ze @ wliczone w cen
kontraktowy.

2. MATERIALY

2.1 Zrodia szukania materiatow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorayista jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi shéaeg informacje dotyerce
proponowanegdrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychteriatéw i odpowiednie
swiadectwa dopuszczenia do stosowania fubadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materiatdbw z daneg@dita nie oznacza automatycznige wszelkie
materialy z danegerodta uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia b&dav celu udokumentowaniaze materiaty
uzyskane z dopuszczonegadta w sposéb ggty spetniag wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie pospu Roboét. Kopie dokumentow zywianych z dostarczonymi i wbudowanymi
materiatami bda przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

2.2. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z Terenu
Budowy, ldz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzadli. lhspektor Nadzoru
zezwoli Wykonawcy na aycie tych materiatbw do innych robdt, znite dla ktorych zostaty
zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektodzdta stosowna korekta ich kosztow.
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Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdupie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawc
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materdo czasu gdy dua one
potrzebne do wykonania Robot, byly zabezpieczoreeprzanieczyszczeniem, zachowaty swoj
jakos¢ i wkasciwosci do Robot i byty dogpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowanigdh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza TereBemlowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawe.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawgigy przewidug mazliwosci wariantowego
zastosowania materiatdbw w wykonanych robotach, Wgkaca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze na 7 dni przegygiem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzajenalu nie
moze by pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Materiaty pochodzce z rozbiorki.

Wszelkie materialy pochodee z rozbiérek podlegajutylizacji na koszt Wykonawcy jel
dokumentacja projektowa nie przewiduje ponownedo whbudowania. Wbudowanie materiatow
rozbiérkowych podlega akceptacji przez Inspektoaa2oru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spytu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakédwykonywanych Robét.
Sprzt uzywany do Robot powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgpod
wzgledem typow i iléci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych amgnia i odbioru
robét, lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowa przez Inspektora Nadzoru; w przypadku
braku ustal® w takich dokumentach spitz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniatfispektora nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania Robot ma byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowai do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrorfyodowiska i
przepisami dotycgcymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dao&otow potwierdzagpych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisaeielJDokumentacja Projektowa
lub ST przewidy mazliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zap@ wyboru i uzyska jego akceptacj
przed uyciem sprztu.
Wybrany sprzt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, niezaby pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgpe zachowania warunkow
Kontraktu zostanie przez Inspektora Nadzoru zdy$klw@avany i nie dopuszczony do Robot.
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Wszelkie koszty zwzane z pragsprztu, w tym z jego wynggiem nie podlegajodrcbnej wycenie
I przyjmuje s¢, ze g ujete w cenie kontraktowej.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiéfodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robot i wktiwosci przewaonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu dulzie zapewnia prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami d&rgmi
w Dokumentacji Projektowej, warunkami technicznymwskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadigda
usungte z Terenu Budowy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacTerenu Budowy.

Wykonawca dokona wszelkich uzgodfie odpowiednim Zardem lub Dyrekej Drég celem
uniknigcia konfliktow z mieszkacami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynnéci zwigzane z transportem nie podlegadrcbnej wycenie i przyjmuje sj ze @
ujete w cenie kontraktowe.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ratgitdnie z Kontraktem oraz za jako
zastosowanych materiatdw i wykonanych Robét, za agbhdnd¢ z Dokumentag Projektova,
wiedz techniczr oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \KgsSoi
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami ¢dreymi okrélonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi napiie przez Inspektora nadzoru. Ngosttwa jakiegokolwiek lgfdu
spowodowanego przez Wykonayww wytyczeniu i wyznaczeniu Robot zosjajesli wymaga tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykoramae wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysakprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialsoi za ich dokladn&.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementebot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w KontrakBiekumentacji Projektowej i w ST,
a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decimgipektor Nadzoru uwzeglni wyniki
bada& materialtdw i RoboOt, rozrzuty normowe wgstijace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywsae
na rozwaamn kweste.

Polecenia Inspektora Nadzoredh wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawaod grdba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowzany opracow@ i przedstawd do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jaka. W programie tym Wykonawca powinien okré zamierzony sposoéb
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wykonywania robot, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t pamupcy
wykonanie robot zgodnie z Dokumenta€jrojektows, ST oraz ustaleniami. Program zapewnienia
jakosci powinien zawieré

a) cze$¢ 0golry opisupca:

- organizacj wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaeobdt

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakao terminowd@¢ wykonania poszczegoélnych elementow
robot,

- system (sposob i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jalot wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumaahego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie badd,

- spos6b oraz forgn gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i ferrprzekazywania tych informacji Inspektorowi
Nadzoru;

b) czes¢ szczegotow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i uggzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilégci srodkOw transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszy itp.

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedgutia wiasciwosci w czasie transportu,

- sposoOb i proceddgrpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie ugdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,waytania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementéw robat,

- sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli robot é&dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiggna¢ zatazong jakasé robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok roboét i jak@é materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézagc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezédne do pobierania probek i badaateriatdw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 2¢ad mae zagdat od Wykonawcy
przeprowadzenia badav celu zademonstrowanize poziom ich wykonania jest zadowalgj.
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatbw oraz robo6t zstatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynbakumentaciji
projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu ba&daich czstotliwosci 53 okreslone ST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one t@kneslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwykonanie robot zgodnie z umew
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzofwiadectwa, ze wszystkie stosowane gdzenia

I sprzt badawczy posiadajwazng legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglaj
wymaganiom norm okitajacych procedury bada

Inspektor Nadzoru dulzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzele niedocagniccia te ledg tak powane, ze mog wptynaé
ujemnie na wynik bada Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzymayaie do robdt badanych
materiatdbw i dopséci je do uycia dopiero wtedy, gdy niedagjnieccia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wykonawca mee zapewndi do bada laboratorium obce — nie zlecé badania laboratoryjne.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem adaaterialtbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Atesty jakaci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem badgakasci materiatdbw przez Wykonawg Inspektor Nadzoru nie
dopuci¢c do wycia materialy posiadage atest producenta stwierdggj ich petn zgodnd¢
z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atestywsymagane przez ST, kda partia dostarczona do
Robot lzdzie posiadaatest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe ¢bla posiadé atesty wydane przez producenta poparte w raziezeint
wynikami wykonanych przez niego bada

Kopie wynikow tych badabe¢da dostarczone przez Wykonagvinspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajce atesty na ugdzenia — wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym
czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodiddch wiaciwosci z ST to takie materiaty i/lub wgdzenia
zostan odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawrgmowizujacym Zamawiagcego
i Wykonawe; w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowyakaczenia robaot.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olawjacymi przepisami
spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy dula dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyc¢hlzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwistke stanowiska silbowego.
Zapisy lgda czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zalagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyeb¢da oznaczone kolejnym numerem
zahcznika i opatrzone dat podpisem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.
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6.4.2. Ksyzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pesti kazdego

z elementéw Robot.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza gio zakdéczeniu danej roboty wyszczegolnionej
w Formularzu Wyceny w ramach jednostek rozliczeryidwi wpisuje s do Kshzki obmiarow.

Ksigzk¢ obmiaréw prowadzi Wykonawca wpigaj do niej obmiary dokonywane przez siebie
w obecndci Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialtdw, orzetaeo jakdci materiatdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki bada Wykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakii. Dokumenty te stanowizahcznik do odbioru Robo6t. Winny byudostpnione
na kadezyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczagsioprécz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. gp8jace
dokumenty:
- pozwolenie na realizagcgadania budowlanego,
- protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno — prawne,
- protokoty odbioru Robdét,
- protokoty z narad i ustate
- korespondenejna budowie

6.4.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane przez Kierownika Budowy na Terenigld@vy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujetyclamiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyela zawsze dogpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Rob6t.

Obmiar Robot bdzie okrélac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie
z Dokumentagj Projektow i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robét
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powigieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmneej3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lgda wpisane do Kgiki obmiaréw. Jakikolwiek lkd Ilub przeoczenie
(opuszczenie) w ikeiach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indaveSpecyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obgeku ukaczenia wszystkich Robot. &lne dane
zostan poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru name.
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Obmiar gotowych Robotgolzie przeprowadzony z eztcascia wymagan do celu nie ogstszej nk
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckneym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawe Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow.

Dilugaosci i odlegiasci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnym¢da obmierzone
poziomo lub pionowo wzdtulinii osiowej w [m] z doktadnécig do dwdch miejsc po przecinku.
Powierzchnia liczonadalzie na podstawie pomierzonych diédgow [m?] z doktadnécia do dwdch
miejsc po przecinku.

Objetos¢ liczona lgdzie na podstawie pomierzonych diggooraz grubéci w [m?] z doktadnécia
do dwéch miejsc po przecinku.

llosci elementdw liczonedalg w sztukach lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub etgsci powinny by uzupetnione szkicami w kgice
obmiaréw lub dajczone do niej w formie zadznika.

W przypadkach watpliwych strony przyjmowa beda zasady spogglzania obmiarow wedtug zasad
opisanych w Katalogach Naktadéw Rzeczowych.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob@dab
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia 1 sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne §wiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzdzenia pomiarowedulg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary Rob6t bda przeprowadzane przed edziowym lub kaicowym odbiorem Robot,
a take w przypadku wyspowania dhaszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.
Obmiar Rob6t zanikagych przeprowadzacsiv czasie ich wykonywania.
Obmiar Robo6t podlegagych zakryciu przeprowadzasgirzed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw
Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektordzideu przy
udziale Wykonawcy:
- odbiorowi robot zanikagych i ulegajgcych zakryciu
- odbiorowi technicznemu — gdzyoperacyjnemu
oraz etapom odbioru, ktérego dokonuje komisja oaivia powotana przez Zamawjaggo:
- odbiorowi kaxcowemu
- odbiorowi gwarancyjnemu — przed zakaeniem okresu gwarancji jadm.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbior robot zanikacych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie i j&&io
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realjzulegag zakryciu.
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Odbior tych robdt bdzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasmozliwiajacym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmi&vagolnego pogpu robot.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Kierownik Budowy wpisdim Dziennika Budowy
i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na pod&tasdkumentow
zawierajcych wyniki bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paogiav konfrontaciji
z Dokumentagj Projektovs, normami i innymi ustaleniami.

8.3. Odbidr techniczny — m¢dzyoperacyjny

Odbior czsciowy polega na ocenie jakm i ilosci wykonywanych cgci robot
wyszczegolnionych w Kontrakcie.
Odbioru czsciowego dokonuje giwg zasad jak przy odbiorze robot zaniksich i ulegajcych
zakryciu.
Odbiorowi czsciowemu podlegajdane roboty, gfe w Formularzu Wyceny zakozone w danym
okresie rozliczeniowym.
Rozliczenie bdzie dokonywane nie ¢gciej niz raz w miesjcu.

8.4. Odbidr koncowy

Odbioér kaacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykeaaobot w odniesieniu do
ilosci, jakasci i wartdsci.
Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowe® do odbioru kécowego kdzie stwierdzona przez
Kierownika Budowy wpisem do Dziennika budowy i bekazcznym powiadomieniu na gmnie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru .
Odbiér karcowy robot nagpi w terminie ustalonym w umowie, ligz od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru aginiecia przez Wykonawg gotowaci do odbioru kacowego, stosownym
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniu nénpie o tym fakcie Zamawiggego.
Odbioru kaicowego robo6t dokona Komisja wyznaczona przez Zaajaeéago. W czynnéci odbioru
powinni uczestniczy;
- przedstawiciele Zamawigego
- Wykonawca
- Kierownik budowy
- Inspektor Nadzoru — koordynator oraz inspektorayzoau robét brarowych
- Uzytkownik
- Przedstawiciele jednostek, ktorych udziat nakandircbne przepisy.
Nieobecné¢ poszczegodlnych powotanych uczestnikow w czyoraeh odbioru nie wstrzymuje tych
czynngci.
Jezeli w toku odbioru zostanie stwierdzorie, przedmiot odbioru nie agingt gotowasci do odbioru
z powodu nie zakirzenia robo6t lub nie przeprowadzenia wszystkichbprbada, Zamawiagcy
moze odmowé odbioru. Stwierdzone przy odbiorze braki umieszekaw protokole odmowy
odbioru, z podaniem terminu ich wykonania. Po wykaio brakow Wykonawca jest zobamany
ponownie zgtosi oshgniccie gotowdci do odbioru przez Inspektora Nadzoru, Zamayehaj
wyznacza now dat odbioru.

Jezeli w toku odbioru zostanstwierdzone Wady to Zamawsggmu przystuguj nastpujace
uprawnienia:
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1) jezeli Wady nadaj si¢ do usungcia, to Zamawiajcy maze odmowt odbioru do czasu usugtia
Wad lub zaadat ich usungcia wyznaczajc odpowiedni termin,
2) jezeli Wady nie nadajsie do usungcia, to:
a) jezeli nie umaliwiajg one uytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajcy maze obniy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli Wady uniemaliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawgiamaze odsipic¢
od Umowy lubzagdat ponownego wykonania Umowy zachowaijprawo do naliczenia Wykonawcy
kar i odszkodowa na zasadach ustalonych w umowie oraz domagamiaodi Wykonawcy
naprawienia szkod powstatych na skutekzspenia

Z czynnaci odbioru kacowego ldzie spisany Protokot odbioru koowego zawierapy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak terminy wyznaczone na usgoie
stwierdzonych w toku odbioru ewentualnych Wad. &6t odbioru zostanie podpisany przez strony
w dniu zak@czenia czynnéci odbioru i dzié ten stanowd bedzie da¢ odbioru kaicowego.

8.5. Dokumenty kaacowego odbioru robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorackaego robot jest protokét odbioru
koncowego roboét sposzlzony wg wzoru ustalonego przez Zamawaapo.
Po zakaczeniu robdt, a przed dokonaniem odbiorundawego Wykonawca przedstawi
Zamawiagcemu operat obejmagy miedzy innymi zbior wykazanych ¢ dokumentow:
- dokumentagj projektows powykonawcsi,
- uwagi i zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwiaszgrzy odbiorze robo6t zanikajch
i ulegapcych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalece
- receptury i ustalenia technologiczne,
- Dzienniki Budowy i Ksizk¢ obmiaréw (oryginaty),
- Wyniki pomiarow kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych, zgodni z normami,
instrukcjami i wytycznymi,
- Deklaracje zgodnii, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanychabypw i materiatow,
- Operat techniczny,
- dokumenty i éwiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawoweladhe,
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawdgepo wynikagce z dokumentdéw kontraktowych,
- geodezyjg inwentaryzacgj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod Wzgém przygotowanla dokumentacyjnego niglg
gotowe do odbioru kacowego, komisja w porozumieniu z Wykonawgyznaczy ponowny termin
odbioru kaicowego robot.

8.6. Odbidr gwarancyjny

Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych tratigzanych z usugciem wad
stwierdzonych i zaistniatych w okresie gwarancyjngraz ocenie stanu technicznego wykonanych
robo4t na zakfczenie okresu gwarancji.
Odbior gwarancyjny ddzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektwwzgkdnieniem
zasad odbioru kecowego.
Odbiér gwarancyjny powinien odbysie nie p&niej niz na 14 dni przed zakozeniem okresu
gwaranciji.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatnaci jest cena kosztorysowania skalkulowana przez dghve za jednostk
obmiarowg ustalona dla danej pozycji przedmiaru.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowejdbie uwzgédniadc wszystkie czynngi, wymagania
i badania skladage s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w ST i Dokumentacji Projektowej
Ceny jednostkowe robdtta obejmowa:
- robocizre bezpdredni,
- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zaopatrzeniangportu
- warta¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniggprna Teren Budowy
i z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy, koszty najmu, wypczenia, odbiorow
technicznych, kosztow baflaokresowych, legalizaciji i innych),
- koszty pdrednie, w sktad ktorych wchogz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikOw nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), kyszlotyczce oznakowania Robét, wydatki
dotyczce bhp, ustugi na rzecz budowy, optaty za dzaee placow i bocznic, ekspertyzy dotyee
wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty sghrzprzedsibiorstwa Wykonawcy; uzyskanie
i pozyskanie terenu na zaplecze budowyy le&v gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora
nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; gatzagcie pasa drogowego, optaty za wykonanie
tablic informacyjnych; ubezpieczenia
- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav
moggcych wysipi¢ w czasie realizacji Roboét i w okresie gwarancyjnym
- podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami,
- niezlzdne opfaty, midzy innymi: optaty zwjzane z utylizagj odpadow, optaty za zgjie pasa
drogowego, optaty za dokumentagrganizacji ruchu zamiennego, optaty za obstggologicza,
geodezyjn i archeologicza, optaty za wdczenia do sieci, optaty ze#ane z odszkodowaniami za
zajcie gruntu, koszty wywiezienia i utylizacji odpadOwraz gruzu wraz z optatami
sktadowiskowymi (w tym take ewentualne usugtie odpaddw znajdagych sé na terenie budowy
przed jego przekazaniem) i inne,
- inne koszty wymienione w ST.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2.  Warunki umowy i wymagania ogolne ST

Koszt dostosowania gido wymagé warunkéw umowy i wymaga ogélnych zawartych
w ST obejmuje wszystkie warunki oklene w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione
w szczegotowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizagjchu obejmuje nie oblie
szczegOtowymi ST:
- uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiedninstyitucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz =z dostarczeniem Kkopii jgita Inspektorowi Nadzoru
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodmeynikajgcych z posipu robot,
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- opfaty/ dzierawy terenu, w tym: optaty za zaje pasa drogowego, optaty za wbudowanie
urzadzear w pas drogowy oraz rekompensaty dlaseieieli za czasowe zggie nieruchoméci,

- przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizasghu obejmuje:

- utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego,

- biezace utrzymanie objazddéw i przejazdow w stanie tezdmym umaliwiajagcym ruch kotowy
i pieszy zgodnie z obowzujagcymi przepisami.

Koszt likwidacji objazdow-przejazdow i organizaajchu obejmuje:

- usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczenia na Roboty Kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieaz&ymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.

9.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszysth wymaganych Gwarancji
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wi&mys wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane g.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016
z p&niejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca@20 w sprawie dziennika budowy,
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia).
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