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SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I IDBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00. Wymagania Ogolne
1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamowieniu

Przez zamawiajacego Specyfikacja Techniczna ,,ST” odnosi si¢ do wymagan technicznych, dotyczacych wykonania,
kontroli i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach przedsi¢gwzigcia pn. ,,Naprawa stropéw nad piwnicami”.

Adres inwestycji ul. Strzegomska 6, 58-308 Watbrzych

Zamawiajacy: Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. Przeskok nr 15, 58-308 Walbrzych

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej:
Specyfikacja niniejsza stanowi czg¢§¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, zwiazanych z realizacja robot
opisanych w podpunkcie 1.2

1.3 Uklad tematyczny Specyfikacji
Specyfikacja niniejsza obejmuje calo$¢ problemdéw, warunkoéw i procedur, ktore Wykonawca zobowiazany jest stosowaé w
trakcie prowadzenia robdt budowlanych.
Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczng podzielono na:
a) Ogdlna Specyfikacj¢ Techniczng - traktuje o ogdlnych warunkach i procedurach
prowadzenia robot przez Wykonawcg.
b) Szczegotowa Specyfikacjg Techniczng - precyzuje szczegdtowe wymagania i parametry dotyczace materiatow,
sposobow realizacji robot, oraz kontroli i procedur odbioru.
Specyfikacjg¢ Techniczna ,,ST” nalezy odczytywac facznie z Dokumentacja Techniczna.

1.4 Zakres robot objetych Specyfikacja ,,ST”
Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej] wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

01. Roboty murarskie tynkarskie

1.5 Podstawowe okreslenia.

Uzyte w niniejszej Specyfikacji okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

Okreslenie Specyfikacja techniczna uzyte w dalszej czgsci opracowania nalezy rozumiec¢ jako Specyfikacja Techniczna
Wykonania I Odbioru Rob6t Budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument, potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu i stwierdzajacy jego przydatnosc,
wydany przez jednostkeg upowazniong do tego. Spis tych jednostek zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.

Certyfikat zgodnosci — dokument wykazujacy, ze wyrdb, proces lub ushuga sa zgodne z okre§lona norma lub aprobatg
techniczna.

Deklaracja zgodno$ci - o§wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylaczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktorych jest
wymagane pozwolenie na budowg - sklada si¢ w szczegolnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych,
przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca oceng techniczna zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robdt budowlanych, przy uzyciu wlasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkow jego zastosowania i uzycia.

Inspektor Nadzoru - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktoérej inwestor powierza nadzor nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w
imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawach zwiazanych z prowadzeniem robot i realizacji Nadzoru.
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Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do realizacji robot objetych Kontraktem, zgodne z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, normami oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.
Obmiar robdt - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametrow przyjgtych w przedmiarze robot albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objgtych przedmiarem.
Odbidr czgsciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow kominowych. Odbiorem czgsciowym
nazywa si¢ takze odbior czg$ci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed
zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbior koncowy".
Odbidr gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem koncowym", polegajacym na
protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub grupg osoéb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez inwestora, ale nie bedaca Inspektorem Nadzoru na tej
budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegolowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegdlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktéore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzglgdem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Wspolny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada si¢ ze slownika gléwnego oraz slownika uzupelniajacego. Obowiazuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okre$lania
przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem
20.12.2003.
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o wyrobach budowlanych, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwatly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowiacym integralng calos¢ uzytkowa.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace materialow i robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wbudowanych materialdéw oraz za jako$¢ i terminowo$¢ wykonanych robot i
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i obowiazujacymi normami.

1.7 Organizacja robot, przekazanie terenu Budowy

Wykonawca wykona i przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt organizacji robot.

Inspektor Nadzoru, w terminie okre§lonym w Warunkach Kontraktowych, przekaze Wykonawcy teren Budowy, wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Nalezy przekaza¢ Dziennik Budowy, Ksigge Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety Specyfikacji (ST).

Zamawiajacy wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne oraz ew. repery
geodezyjne, a takze dostgp do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadzenia Sciekow

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron
o0 terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisow oraz powinien zapewni¢ ochrong wlasnosci
publicznej i prywatnej. Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki
geodezyjne powinny by¢ szczegdtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
(inwestora) przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do szczegdélowego oznaczenia ewentualnych instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i wlasciciela instalacji i urzadzen, jezeli
zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i
urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie
wykonywania robot budowlanych.

1.8 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a) Dokumentacja Wykonawcza powinna by¢ zataczona do Dokumentow Przetargowych. Jest ona podstawa do
realizacji robot objgtych kontraktem.
b) Projekt Budowlany, bedacy podstawa do wydania zezwolenia na budowg musi by¢é w posiadaniu
Zamawiajacego i Wykonawcy.
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¢) Dokumentacja Powykonawcza powinna by¢ opracowana przez Wykonawce, w ramach
ceny Kontraktowej i powinna obejmowac¢ cato$¢ wykonanych robét.
Dokumentacja Powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany, w stosunku do projektu budowlanego i
wykonawczego wynikle w trakcie realizacji robot. Koszt wykonania Dokumentacji Powykonawczej nalezy przedstawi¢ w
formie ryczaltu, w kosztorysie ofertowym.

1.9 Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Nadzoru, a wymagania, wyszczegdlnione w chociaz
jednym z nich, sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bigdow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami.
Dane, okreslone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach, sa uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia, w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliska zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacjami i wptynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementéw budowli, to takie materialy bgda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.10 Zabezpieczenie terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy, w okresie realizacji Nadzoru,
az do koncowego Odbioru robét.
Wykonawca bgdzie zobowiazany do:
- przedstawienia Inspektorowi Nadzoru zagospodarowania placu budowy Iub szkicow planéw organizacji i
ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,
- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,
- whasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materialow i elementéw budowlanych,
- utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu gruzu.

1.11 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca szczeg6lnosci jest zobowigzany wykluczy¢ pracg personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez
wymagana dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
(przed rozpoczgciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz", na podstawie
,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzona przez projektanta. ,,Plan bioz" nalezy opracowac
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac
roéwniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169,
poz. 1650).

Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej i bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowo$ci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.12 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.

1.13 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowiazany do opracowania i uzgodnienia z Inwestorem projektu organizacji komunikacji lokatorow w
rejonie robot budowlanych.

1.14 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy oraz urzadzenia, uzywane do realizacji robot, od
chwili ich rozpoczgcia, az do daty wydania §wiadectwa przejgcia przez Zamawiajacego.

Wykonawca musi prowadzi¢ roboty, az do czasu koncowego ich odbioru. Jesli Wykonawca, w jakimkolwiek czasie
zaprzestanie kontynuacji robdt, to na polecenie Inspektora Nadzoru, powinien rozpocza¢ kontynuacj¢ robot, nie pdzniej niz
w 24 godziny od otrzymania tego polecenia.
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1.15 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy, wydane przez Wladze Panstwowe i Lokalne, oraz wszelkie
przepisy i wytyczne, zwiazane z prowadzonymi robotami, i jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca musi przestrzega¢ praw patentowych i jest w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych. Uznaje sig, ze wszelkie koszty, zwigzane z wypelnieniem w/w wymagan, nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie Kontraktowe;j.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o wlasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego 1 jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegolowych specyfikacjach
technicznych. Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru szczegoétowe informacje o zrodle produkeji,
zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot - wlasciwie oznaczonych, posiadajacych
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie
okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé
dokumenty stanowiace podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobdéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatow pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodla oraz okreslajace
parametry techniczne tego materiatu.

2.2 Wymagania ogolne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,

skladowaniem i kontrolg jako$ci materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczanie materialtdow na placu budowy. Tymczasowe miejsca
sktadowania powinny uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢
dostgpne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dluzej sktadowanych materiatow,
elementow budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

e  Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane
lIub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

e Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatdow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania roboét, a takze o aprobatach technicznych
lub certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji Inspektora
Nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru, w
uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow
lub elementéw budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materialow lub elementow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sig¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiaty, elementy
budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko i ponosi petna odpowiedzialno$¢ techniczng i
kosztowa.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow
Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie materialow i1 elementow
budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje
odpowiednia decyzj¢. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat (element budowlany lub urzadzenie)
nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
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Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ realizowanych robot. Sprzet ten powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i powinien odpowiada¢, pod
wzgledem typow 1 ilosci, wskazaniom zawartym w Specyfikacjach, Programie Zapewnienia Jakosci lub projekcie
organizacji robot. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu musi gwarantowa¢ wykonanie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach, i w terminie przewidzianym w Kontrakcie. Sprz¢t, bedacy wlasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania tych robot, musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Jakikolwiek sprze¢t, maszyny, urzadzenia lub narzedzia, nie gwarantujace zachowania warunkoéw kontraktu, powinny by¢
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca musi usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach ladowych.

4.2 Roboty demontazowe
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robdt demontazowych na podstawie decyzji wydanej przez wlasciwy organ.

4.3 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatnigeie
terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

5 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot, jakosci materiatéw i elementéw, zapewni odpowiedni system
kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materialtdow 1 robot. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru lub zarzadzajacemu realizacja umowy opracowania.

5.2 Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

e pozwolenie na budowg wraz z zataczonym projektem budowlanym,

e dziennik budowy,

e protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych,

e certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczne, protokoty

koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy na biezaco, przechowywania jej we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej
prawem.

6 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

6.1 Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar robot powinien zawierad
zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegblowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegodtowy opis oraz wskazanie wlasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych. Spis dziatow przedmiaru robdt powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robot budowlanych w
danym obiekcie wedlug Wspolnego Stownika Zamowien. Dalszy podziat przedmiaru robot nalezy opracowaé wedlug
systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy
naktadow rzeczowych. Tabele przedmiaru robot powinny zawieraé pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robot dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robot bedzie
okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych rob6t. Powiadomienie powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksigzki obmiaréw. Ksiazka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robot rozbidrkowych oraz zwiazanych z
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remontami, modernizacja lub przebudowa obiektow budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie
(przeoczenie) w ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych bleddéw lub pominigtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego
wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa
o wykonaniu robdt nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robét dokonuje kierownik budowy.

6.2 Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksiazki
obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

7 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

7.1 Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastgpujace rodzaje odbiordw: odbidr czgsciowy, odbidr etapowy, odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbior koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystgpuja nastgpujace
odbiory: instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbioréw robdt moze okresla¢ umowa o
roboty budowlane.

7.2 Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,
ktéore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogodlnego postgpu robot. Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbioru
wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.3 Odbior koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreSlonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego - w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy -
sporzadzajac Protokd? odbioru robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W
czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw roboét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robdt uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych

lub robot uzupehiajacych, Komisja moze przerwac¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach odbiega
nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (z uwzglgdnieniem tolerancji) i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato§¢, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos$¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

7.4 Odbior po okresie rekojmi
Pod koniec okresu r¢kojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po okresie rg¢kojmi". Odbior taki
wymaga przygotowania nastgpujacych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu robdt budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

¢) dokumentoéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu (jezeli byty
zgloszone wady),

d) dokumentoéw dotyczacych wad zgltoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,

e) innych dokumentow niezbgdnych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

7.5 Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbiodr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.
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7.6 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sklad
dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na budowe, wchodza m.in.:

1) pozwolenie na budowg, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot, pozwolenie
na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwiazane z realizacja obiektu,

3) oryginat dziennika budowy, wraz z dokumentami, ktore zostaty wtaczone w trakcie realizacji budowy,

4) dziennik wykonania pali, iniekcji i dziennik montazu (rozbioérki),

5) protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6) protokoty odbiorow czesciowych i koncowych,

7) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

8) kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

9) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy
i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i Inspektora Nadzoru, urzgdowy
sondaz powykonawczy 1 atest czystosci dna w zakresie przewidzianym odno$nymi przepisami,

10) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

11) o$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowe oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) o wilasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

12) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B" dla materiatow i
urzadzen,

13) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

14) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych
opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wlaczone do dokumentacji powykonawcze;j.

7.7 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -
w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz
inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robot,
potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru.

3) szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje z umowy i1 ew.
uzupetniajace lub zamienne),

4) dziennik budowy i ksiazka obmiaréw (oryginaty),

5) protokoty odbioréw czg$ciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

8 ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie robot podstawowych begdzie dokonane w systemie przedmiarowym Podstawa ptatnosci beda ceny jednostkowe
poszczegolnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bgdacym zatacznikiem do umowy. Zasady rozliczania i
ptatnosci za wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1 Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska:

W zakresie Projektu Budowlanego, Kosztorysu Inwestorskiego, Przedmiaru Robot i Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych p.n. Naprawa stropéw nad piwnicami” ul. Strzegomska 6 58-308 Watbrzych
Pracownia Projektowa ,,SIG” Stawomir Ignatowicz ul. Harcerska 23/2 58-301 Watbrzych

Zestawienie dokumentacji projektowej wraz z autorami poszczegdlnych branz,

Projekt: projektant: — Stawomir Ignatowicz
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Kosztorys inwestorski, przedmiar robodt:

autor : — Stawomir Ignatowicz
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
autor : — Stawomir Ignatowicz

9.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Specyfikacje Techniczne w roéznych miejscach powotuja si¢ na ustawy, rozporzadzenia ministerialne, Polskie Normy,
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna cz¢§¢ Dokumentacji Technicznej oraz Szczegdlowych
Specyfikacji technicznych, tak jakby wystepowaly w calo$ci. Zaktada sig, ze Wykonawca jest doktadnie zapoznany z ich
tre$cia oraz wymaganiami. Nalezy bra¢ pod uwagg ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w Dokumentacji lub
Specyfikacjach nie postanowiono inaczej.

Wykonawca zobowiazany jest rowniez do przestrzegania innych norm krajowych (PN), zwiazanych z wykonywaniem prac
objgtych Kontraktem i stosowania ich postanowien, chociaz nie zostaly bezposrednio przywotane w Dokumentacji, na
réwni ze wszystkimi innymi normami i wymaganiami tam zawartymi.
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ST-01 ROBOTY MURARSKIE, TYNKARSKIE,
CPV: 45265522-6, CPV 45410000-4

1.Wstep
1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie robot murarskich, tynkarskich .
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST.
W ramach zadania nalezy wykonac::
e przemurowania i naprawa spgkan
e zamontowanie podapré
e zalozenie siatek cigto ciggnionych
e uzupehnienie tynkow
1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z Polskimi Normami i obowiazujacymi przepisami.

1.5. Wykonawca robot odpowiada za jako$¢ wykonania robédt, zgodnos¢ z ST, przedmiarem
robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

2. Zakres wykonania robét, materialy i sprzct.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, materialow i sprzetu podano w czesci ST-00 specyfikacii.

Do wykonania prac w zakresie okre§lonym w punkcie 1.3 przewiduje si¢ zakres robot oraz zastosowanie materiatlow i
sprzetu wedtug podanych ogoélnodostgpnych Katalogow: Dane dotyczace zakresu tych robot uwzgledniono w przedmiarze
robot .

3. Transport.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w cz¢éci ST-00 specyfikacji.

4. Kontrola jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci podano w czgséci ST-00 specyfikacji.

Poszczegoélne etapy kontroli jakosci robot powinny by¢é odebrane 1 zaakceptowane przez przedstawiciela

Zamawiajacego/inspektora nadzoru.

Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Kontrola jako$ci powinna obejmowac:

Kontrolg elementéw sktadowych materialow i wyrobow.

= Wiasciwosci i jako$¢ materiatow przeznaczonych do wbudowania musi by¢ potwierdzona przez odpowiednie

dokumenty. Materialy musza by¢ zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawiajacego (inspektora nadzoru).
Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatdw, pomiarach oraz udokumentowaniu jej wpisem do
dziennika budowy.

5. Obmiar robot.
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w czgsci ST-00 specyfikacji.
Jednostki obmiarowe.
Przyjeto nastgpujace jednostki obmiarowe dla robodt objetych niniejsza specyfikacja: -powierzchnie [m?]
6. Odbior robot.
Ogolne zasady odbioru robot podano w czgsci ST-00 specyfikacji.
Poszczegodlne etapy robot murarskich i tynkarskich powinny by¢ odebrane przez Zamawiajacego (inspektora nadzoru).
Odbiér robot dokonuje Zamawiajacy po zgloszeniu przez Wykonawcg robdt do odbioru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Wykonawca
wykona roboty poprawkowe na wlasny koszt w terminie ustalonym z Zamawiajacym (inspektorem nadzoru). Jezeli
wszystkie sprawdzenia daja wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. W przypadku
jezeli kontrola dala cho¢ jeden wynik negatywny, wykonawca jest zobowiazany doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z
wymaganiami, przedstawiajac je do ponownego odbioru.
7. Przepisy zwiazane.
Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

e PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr. 47, poz. 401).



