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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH – CZĘŚĆ OGÓLNA   ST-00 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1.  NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
 

Nazwa i adres inwestycji: „Remont i zabezpieczenie stropów nad piwnicami”, 
Wałbrzych, ul. Niepodległości 172 (dz.nr 27/9, obręb 41 Podgórze) 
Nazwa i adres zamawiającego: Wspólnota Mieszkaniowa w Wałbrzychu przy   
ul. Niepodległości nr 172 
 

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT 
Zgodnie z treścią umowy zakres projektu obejmuje roboty związane z remontem i 
zabezpieczeniem stropów nad piwnicami.  
Dla wzmocnienia i trwałego zabezpieczenia konstrukcji stropów piwnicznych projek-
tuje się ich usztywnienie i wzmocnienie stref podporowych sklepień poprzez zamo-
cowanie na powierzchni sklepień siatki cięto-ciągnionej .  
Uszkodzone powierzchnie stropów należy dokładnie oczyścić, ewentualnie dokonać 
drobnych uzupełnień i napraw, a następnie na ich powierzchni zamocować siatkę  
cięto-ciągnioną do tynków. Na takie wzmocnienie wykonać natrysk z mocnej zapra-
wy cementowej a następnie pokryć cienką warstwą tynku i pobiałkować. Projekt 
przewiduje naprawę tynków sufitowych na wszystkich stropach piwnicznych. Dla 
zabezpieczenia budynku przed agresją wilgoci w ramach prac remontowych w 
piwnicach należy przewidzieć także wykonanie nowej posadzki we wszystkich po-
mieszczeniach oraz nowych tynków na wszystkich ścianach piwnicznych. 
 

1.3. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT 
TYMCZASOWYCH 

Roboty towarzyszące obejmują zabezpieczenie terenu budowy, zarówno wewnątrz,  
jak i na zewnątrz budynku, poprzez czasowe wydzielenie i zabezpieczenie miejsc  
pracy, wg harmonogramu lub pisemnych ustaleń przekazanych przez inspektora nad- 
zoru inwestorskiego. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac remontowych 
konieczne jest oczyszczenie pomieszczeń piwnicznych - usunięcie zalegających tam 
starych sprzętów, gruzu i śmieci.     
 

1.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
Teren budowy mieści się w obrębie jednej działki, należącej do Inwestora. 
   

1.5. ORGANIZACJA ROBÓT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY  
Zasady i termin przekazania placu budowy zostaną określone w umowie. Zamawia- 
jący protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach  
określonych w ogólnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu, zamawia- 
jący przekaże wykonawcy: 
- dokumentację techniczną określoną w p.10.1. 
- kopię decyzji o pozwoleniu na budowę. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe  
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wy- 
konanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfi- 
kacji technicznych oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia ma- 
teriałów i elementów robót, będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umo-
wie, projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także 
w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji in-
spektor nadzoru inwestorskiego uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynni-
ki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w  
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą  
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 

1.6. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH  
Ogólne warunki, których Wykonawca powinien przestrzegać w zakresie ochrony 
własności publicznej określone zostaną w umowie o wykonanie robót. Wykonawca 
jest zobowiązany do zabezpieczenia urządzeń i instalacji przed uszkodzeniem. 
Nie ma trudności w dostępie do sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej (dostęp  
zapewni Zamawiający, wskazując miejsca poboru i zrzutu). Korzystanie z mediów  
wymaga montażu liczników. 
 

1.7. OCHRONA ŚRODOWISKA  
Inwestycja nie jest szkodliwa dla środowiska. W trakcie realizacji robót wykonawca  
jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we wszystkich regula- 
cjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu za- 
kończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki, żeby  
stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska  
na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jedno- 
stek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych  
czynników powodowanych jego działalnością. 
 

1.8. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPO- 
        ŻAROWA NA BUDOWIE  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla  
zapewnienia tego bezpieczeństwa. Zapewni odpowiednie wyposażenie i odzież wy- 
maganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.  
Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących  
w zakresie bezpieczeństwa pożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie prze- 
ciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa  
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i po- 
jazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przecho- 
wywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w miejscach niedostępnych dla  
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wy- 
niku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowa- 
ny przez któregokolwiek z jego pracowników. 
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Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie, nie bę- 
dzie akceptowane. Jakiekolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i  
mające być użyte do robót, muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i  
władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w  
czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.  
materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymaga- 
nia techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów zama- 
wiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej,  
jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 

1.9. OGRODZENIE PLACU BUDOWY 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich ma-
teriałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia 
do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres plac budowy oraz urządzenia lub 
ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący inspektora nadzoru in-
westorskiego. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wy-
konawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robot za utrzymanie  
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i  
w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed rozpo- 
częciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytko- 
wników terenu, w sposób ustalony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.  
Wykonawca umieści w miejscach i ilościach określonych przez inspektora, tablice  
podające informacje o zawartej umowie, zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia  
1995 r. wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 
 

1.10. ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI  
Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób zabez-
pieczenia chodników w rejonie prowadzonych prac.  
  

1.11. NAZWY I KODY: GRUP ROBÓT, KLAS ROBÓT I KATEGORII     
         ROBÓT  
Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 
Grupa robót 45.2. Roboty budowlane  w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
budowlanych lub ich części,   
Klasa robót 4526 – Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe  
Kategoria - 45262 – Różne specjalne roboty budowlane   
 

1.12. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu  
umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rękojmi oraz w okresie 
gwarancji jakości. 
Data rozpoczęcia  jest to data podana w IPU, w której wykonawca ma rozpocząć realizację robót. 
Data zakończenia  jest to faktyczna data zakończenia robót, potwierdzona zapisem kierownika 
budowy w dzienniku budowy, zgodna z ustaleniami protokołu odbioru końcowego. 
Dokumentacja projektowa  obejmuje rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowiące integralną 
część umowy oraz przygotowane przez zamawiającego w czasie trwania umowy inne rysunki uzu- 
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pełniające te dokumenty. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego  jest to osoba ustanowiona przez zamawiającego jako jego 
przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z ustawą PB, w zakresie określo-
nym przez zarządzającego w nadanym mu pełnomocnictwie. 
Kierownik zamawiającego  jest to osoba lub organ uprawniony do zarządzania zamawiającym i 
podejmowania decyzji w imieniu zamawiającego, w rozumieniu ustawy PZP. 
Nadzór autorski  są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na sprawdzaniu 
zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzania w 
razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z PB. 
Oferta wybranego wykonawcy  jest to dokument przedłożony zamawiającemu przez wykonawcę 
w czasie postępowania w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący integralną część umowy. 
Okres zgłaszania wad  przez użytkownika jest to podany w IPU okres, w którym mogą być zgła-
szane wady do usunięcia przez wykonawcę w ramach gwarancji jakości wykonania oraz rękojmi za 
wady fizyczne, udzielonej przez wykonawcę. 
Podwykonawca  jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę z wykonawcą na wyko-
nanie części robót objętych umową. 
Roboty budowlane  należy przez to rozumieć wykonanie robót budowlanych, w zakresie podanym 
w umowie. 
Roboty tymczasowe  należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez wykonawcę ro-
boty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych oraz zostaną zdemontowane po zakoń-
czeniu robót budowlanych. 
Rozjemca  jest to osoba powołana wspólnie przez zamawiającego i wykonawcę do bieżącego, po-
lubownego rozstrzygania sporów. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  jest to zbiór dokumentów zwanych dalej 
specyfikacjami technicznymi, stanowiącymi integralną część umowy, określających zasady wyko-
nania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej jakości. 
Stawki prac dniówkowych  są to ustalone w umowie stawki robocizny, materiały i sprzęt, pozwa-
lające w razie potrzeby na indywidualne dokonanie wyceny kosztów elementów robót. 
Szczególne warunki umowy  są to zmiany i uzupełnienia zastosowane w stosunku do ogólnych 
warunków umowy,  sformułowane w osobnym dokumencie  stanowiącym integralną część umowy. 
Świadectwo usunięcia wad  jest to dokument stwierdzający usunięcie wad, wystawiony przez za-
rządzającego. 
Świadectwo zakończenia robót  jest to dokument stwierdzający wykonanie przez wykonawcę 
wszystkich robót zgodnie z umową, wystawiony przez zarządzającego. 
Teren budowy  jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony w dokumentacji projektowej. 
Termin zakończenia robót  jest to określona w IPU data, do której wykonawca zobowiązany jest 
zakończyć wszystkie roboty objęte umową. 
Umowa  jest to umowa zawarta pomiędzy zamawiającym i wykonawcą o wykonanie robót budo-
wlanych w zamówieniu publicznym. 
Wada  polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z umową, z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy technicznej. 
Wyceniony przedmiar robót  oznacza przedmiar robót uzupełniony przez wykonawcę o oferowa-
ne stawki i ceny, który staje się integralną częścią umowy. 
Wykonawca  jest to określona w umowie strona, która podjęła się wykonania robót. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  są to dokumenty lub kwota, o których stanowi art. 
148 ustawy PZP. 
Zadanie  jest to określona w IPU, samodzielna, wydzielona część przedmiotu umowy o roboty bu-
dowlane. 
Zamawiający  jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która dokonała wyboru 
oferty wykonawcy. 
Zarządzający realizacją umowy  jest to osoba prawna lub fizyczna określona w IPU, zwana dalej  
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zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i 
administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym mu pełnomocnictwie.   
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 
 

2.1.  WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIA- 
         ŁÓW I WYROBÓW 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właści- 
wościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym  
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5 ust.  
1 ustawy – Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostko- 
wego stosowania w budownictwie, a także z wymaganiami określonymi w szczegóło- 
wych specyfikacjach technicznych. 
 

2.2. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA,  
        TRANSPORTU, WARUNKÓW DOSTAW, SKŁADOWANIA I KONT- 
        ROLI JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW    
Zamawiający udostępni pomieszczenia do przechowywania i składowania materia-
łów i wyrobów. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie mate-
riałów na placu budowy. Wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem 
wszelkich środków ostrożności uniemożliwiających ich uszkodzenia.   
 

2.3. MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWA- 
       NIA W BUDOWNICTWIE 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i u- 
rządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budo- 
wlanych odpowiadały wymaganiom określonym w art.10 ustawy – Prawo budowlane  
oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych.      
Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przeka- 
zania informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elemen- 
tów konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub cer- 
tyfikatach zgodności. W przypadku realizacji robót z funduszów Unii Europejskiej  
wymagane jest świadectwo, że użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów nale- 
żących do Unii Europejskiej.   
 

2.4. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 
Materiały i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy,  
które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być nie- 
zwłocznie usunięte z placu budowy. 
 

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW    
Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe  
stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych  
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projek- 
tu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu  
oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany  
przez inspektora nadzoru materiał, element budowlany lub urządzenie nie może być  
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ponownie zmieniany bez jego zgody.         
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWA- 
    NIA ROBÓT BUDOWLANYCH   
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje nie- 
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z  
wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla kon- 
kretnych rodzajów robót.  
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, jakie  
nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów, oraz nie spo- 
wodują uszkodzeń przewożonych materiałów. 
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT  
    BUDOWLANYCH 
 

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich  
zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz  
Programem Zapewnienia Jakości, projektem organizacji robót i poleceniami inspek- 
tora nadzoru inwestorskiego.    
 

5.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ROZBIÓRKI WYKONYWANE METODĄ  
       WYBUCHOWĄ   
Nie dotyczy 
 

5.3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY  
Z uwagi na wielkość budowy nie ma potrzeby opracowywania szczegółowego pro- 
jektu organizacji placu budowy 
 

5.4. PROJEKT ORGANIZACJI ROBÓT 
Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wy-
konania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przeka-
zania zarządzającemu realizacją umowy, do akceptacji, Projektu organizacji robót, 
zawierającego:  
- Szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
- Program zapewnienia jakości. 
Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do 
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplano- 
wany sposób realizacji robót w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, 
które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem 
robot. Szczegółowy harmonogram robot i finansowania musi uwzględniać uwarunko- 
wania wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażo-
wych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w 
terminie określonym w umowie. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość  
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robót. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakości i uzyska jego zatwierdze-
nie przez zarządzającego realizacją umowy. 
 

5.5. PROJEKT TECHNOLOGII I ORGANIZACJI MONTAŻU  
Z uwagi na rodzaj prac remontowych nie ma potrzeby opracowania projektu techno-
logii i organizacji montażu, ani prowadzenia dziennika montażu 
 

5.6. CZYNNOŚCI GEODEZYJNE NA BUDOWIE  
Nie dotyczy  
 

5.7. LIKWIDACJA PLACU BUDOWY 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania  
terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony prze- 
pisami administracyjnymi o porządku. 
 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLA- 
    NYCH 
 

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości wyrobów budo-
wlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i 
badania materiałów i robót. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania mate- 
riałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wy-
maganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.     
 

6.2. POBIERANIE PRÓBEK  
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycz-
nych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe ele-
menty produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. Inspektor nadzoru musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. Na jego zlecenie, Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe ba-
dania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdze-
nia usterek. W przeciwnym przypadku, koszty te pokrywa Zamawiający.  
 

6.3. BADANIA I POMIARY 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe al- 
bo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak  
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia  
jakości.  
 

6.4. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 
INWESTORSKIEGO  

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobiera- 
nia próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni  
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wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach   
 

6.5. DOKUMENTACJA BUDOWY 
Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art.3 pkt 13 ustawy – Prawo budowla- 
ne. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przecho- 
wywania jej i udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.   
Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy, prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wyko-
nawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do 
zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budo-
wy zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny od-
zwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan technicz-
ny i wszystkie kwestie związane z zarządzeniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowis- 
ko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i  
dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pus- 
tych miejsc między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych  
dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączone do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczone i datowane przez zarówno wykonawcę jak i za-
rządzającego realizacją umowy. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT I PROWADZENIA KSIĄŻKI  
       OBMIARÓW 
Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 
każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót 
robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis  
pozycji i jednostki użyte w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do umowy.  
Obmiaru wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. 
 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 
Długości i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą mierzone po- 
ziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specy- 
fikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości  
będą wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój, a powierzchnie  
w [m2]. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą wyrażone w tonach lub ki- 
logramach a sprzęt i urządzenia w kompletach [kpl.]. 
 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urzą- 
dzenia te lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przed- 
stawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa.   
 

7.4. CZAS PRZEPROWADZANIA POMIARÓW 
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Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w terminach o-
kreślonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawcę i Zarządzającego realiza- 
cją umowy. Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym od-
biorem odcinków robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robo-
tach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w 
czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się bez- 
pośrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór robót zanikających lub ulegających 
zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór osta- 
teczny (pogwarancyjny). Ponadto występują odbiory instalacji i urządzeń techn. 
 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJĄCYCH  
Zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających na-
leży do podstawowych obowiązków Wykonawcy. Odbiór robót zanikających i ule-
gających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robot, 
które w dalszym procesie realizacji nie będą widoczne. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentu-
alnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgła-
sza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Ins-
pektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie do-
kumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzedni-
mi ustaleniami. 
 

8.3. ODBIORY INSTALACJI I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaga- 
niami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny.  
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.     
 

8.4. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Odbioru 
dokonuje Inspektor nadzoru wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
 

8.5. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY  
Nie dotyczy 
 

8.6.  ODBIÓR KOŃCOWY 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w  
umowie o wykonanie robót budowlanych. Całkowite zakończenie robót oraz goto- 
wość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do  
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. 
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Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, 
licząc od dnia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru końcowego doko-
na komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wy-
konawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.  W toku odbioru koń-
cowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniają-
cych i poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  
 

8.7. ODBIÓR PO OKRESIE RĘKOJMI 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór 
„po okresie rękojmi”. 
 

8.8. ODBIÓR OSTATECZNY – POGWARANCYJNY  
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych  
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po  
okresie rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.    
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z 
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 
 

8.9. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, INSTRUKCJE EKSPLOATA-
CJI I KONSERWACJI URZĄDZEŃ  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w doku- 
mentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej  
obiektu budowlanego.   
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robot wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego następujących doku-
mentów: -Rysunki robocze, - Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 
- Dokumentacja powykonawcza. 
Przedkładane dokumenty powinny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić  
ich zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Wykonawca odpowie- 
dzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju ma- 
teriałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na  
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkła- 
dać inspektorowi nadzoru inwestorskiego aktualizowane na bieżąco rysunki powyko- 
nawcze, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia.  
Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany Inwestorowi 
lub zarządzającemu realizacją umowy. 
 

8.10 . DOKUMENTY DO ODBIORU (KOŃCOWEGO) OBIEKTU 
BUDOWLANEGO  

Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego robot jest protokół odbioru robót  
sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. Do odbioru końcowego, 
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Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
-Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową z naniesionymi zmiana-    
mi, -Specyfikacje techniczne, -Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwłaszcza przy 
odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, -Recepty i ustalenia technologii-
czne, -Dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), -Wyniki pomiarów kontrol-
nych oraz badań laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, -Deklaracje zgodności lub cer-
tyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
zgodnie z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ), -Sprawozdania techniczne,      
-inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Sprawozdania techniczne zawierać będą: zakres i lokalizację wykonanych robot, wy-
kaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego, uwagi dotyczące warunków realizacji robót, datę rozpoczęcia i 
zakończenia robót. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyj- 
nego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonaw-
cą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez 
komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających 
wyznaczy komisja. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa ustalona w dokumentach umownych, 
uwzględniająca wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na wyko-
nanie robót zgodnie z ustaleniami ST i dokumentacji projektowej. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

10.1. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Jednostka autorska: „Usługi Projektowe w Budownictwie, inż. Edward Knapczyk”, 
58-304 Wałbrzych, ul. Piasta 47B/23, tel./fax 74 8483609 lub 602739181, e-mail:  
e.knapczyk@gmail.com  
Zestawienie dokumentacji projektowej: 
Projekt budowlany/wykonawczy –„Remont i zabezpieczenie stropów nad piwnica-
mi”, grudzień 2017, autor : inż. Edward Knapczyk  
Zamawiający przekaże Wykonawcy 2 egzemplarze projektu oraz po 1 egzemplarzu 
wszystkich specyfikacji technicznych.  
 

10.2. NORMY, AKTY PRAWNE, APROBATY TECHNICZNE I INNE DO-    
         KUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami. Najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót 
są wyszczególnione w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno  
przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które  
są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpo- 
wiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
Najważniejsze z nich to: 
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- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z  
  późniejszymi zmianami, 
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  
  (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami, 
- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach od- 
  działywania na środowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157), 
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 10/1995,  
   poz. 48). 
Wykonawca ma obowiązek przestrzegać zapisów dotyczących praw autorskich i pa-
tentowych.  
 
 
 

                                                                                          Opracował: 
Wałbrzych, grudzień 2017r.                                                 inż. Edward Knapczyk  
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SST-01 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1.  NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
„Remont i zabezpieczenie stropów nad piwnicami”, w budynku mieszkalnym, 
Wałbrzych, ul. Niepodległości nr 172 (dz.nr 27/9, obręb Podgórze nr 41) 
 

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 
Projekt obejmuje roboty związane z remontem i zabezpieczeniem stropów nad 
piwnicami.  
Dla wzmocnienia i trwałego zabezpieczenia stalowo-ceramicznych konstrukcji 
stropów piwnicznych projektuje się przeprowadzenie następujących robót: 
Dla stężenia i usztywnienia tarczy stropowej oraz zabezpieczenia istniejących belek 
stalowych przed dalszą korozją całość powierzchni stropów należy najpierw dokład-
nie oczyścić, ewentualnie dokonać drobnych uzupełnień i napraw, a następnie w 
pasach o szerokości min. 100cm (po 50cm z obu stron istniejących belek stropowych) 
zamocować siatkę cięto-ciągnioną, jednolitą nr 3a  do tynków. Na takie wzmocnienie 
wykonać natrysk z mocnej zaprawy cementowej (marki 80) najlepiej za po-mocą 
torkretnicy. Po związaniu zaprawy powierzchnie wyrównać zaprawą cementową, a 
następnie pokryć cienką warstwą tynku i pobiałkować. 
 

Dla zabezpieczenia budynku przed agresją wilgoci w ramach prac remontowych w 
piwnicach należy przewidzieć także wykonanie nowej posadzki we wszystkich po-
mieszczeniach wraz z izolacją przeciwwilgociową oraz nowych tynków na wszyst-
kich ścianach piwnicznych. 
 

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE WYSTĘPUJĄCE W SST 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Pol- 
skimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną ST-00 oraz z ustawą - Prawo bu- 
dowlane, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Pol- 
skich Norm i aprobat technicznych. 
 

2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI 
WYROBÓW BUDOWLANYCH 

Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych przede 
wszystkim powinny być zgodne z ustaleniami projektu. Dopuszcza się wariantowe 
stosowanie materiałów budowlanych w wykonywanych robotach. W takim przypad-
ku Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o 
proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uzgodnieniu z auto-
rem projektu oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany i zaak-
ceptowany przez inspektora nadzoru materiał nie może być ponownie zmieniony bez 
jego zgody.         
Przy wyborze producenta należy kierować się przede wszystkim gwarancjami, świa-
dectwami technicznymi i atestami wyrobów.  Do wzmocnienia sklepień stosować 
siatkę cięto-ciągnioną, jednolitą nr 3a  do tynków (wymiary oczek 20/60, grubość  
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blachy 3/4 mm). Siatkę mocować do stropów kołkami lub szpilkami z pręta 4,5 lub 
6mm, rozmieszczonymi w obu kierunkach co max. 50cm. Do ewentualnych przemu-
rowań stosować cegłę pełną klasy 150, na zaprawie marki 50), ściany wykończyć 
tynkiem zwykłym kat. II. Po wyrównaniu posadzek w piwnicach ułożyć na nich albo 
tradycyjną hydroizolację (2xpapa na lepiku), albo elastyczną mikrozaprawę uszczel-
niającą Superflex D1 firmy Deitermann (po dodaniu wody w postaci szlamu nakłada 
się ją w 2 cyklach). 
Wymagania dotyczące składowania i magazynowania – wg ustaleń dokonanych z in- 
spektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i za- 
bezpieczenie materiałów i wyrobów na placu budowy. 
 

3. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO  
    ROBÓT BUDOWLANYCH   
Nie podaje się specjalnych wymagań. Wykonawca jest zobowiązany do używania ta-
kiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych  
robót. Sprzęt powinien być odpowiedni dla konkretnych robót i musi zapewniać wła-
ściwą jakość wykonania.    
  

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  
 

Nie podaje się specjalnych wymagań. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania  
tylko takich środków transportu, jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość tran- 
sportowanych materiałów, oraz nie spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów.  
 

5. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
     BUDOWLANYCH 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac naprawczych i wzmacniających należy 
oczyścić wszystkie pomieszczenia piwniczne z zalegających tam starych sprzętów, 
gruzu i śmieci, będących pożywką dla rozwoju korozji biologicznej. Dopiero po 
oczyszczeniu piwnic można przystąpić do właściwych prac remontowych.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgo-
dność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych oraz  
Programem Zapewnienia Jakości, projektem organizacji robót i poleceniami inspek- 
tora nadzoru inwestorskiego.  
Prace rozpocząć od dokładnego oczyszczenia powierzchni ceramicznych sklepień z 
resztek lub z odstającego tynku a odkryte belki stalowe starannie oczyścić z rdzy. 
Dokonać koniecznych uzupełnień i napraw w polach ceramicznych stosując odpo-
wiednie zaprawy naprawcze. Następnie na całych polach lub wzdłuż odsłoniętych 
belek w pasach o szerokości min. 50cm (zgodnie z zapisami w projekcie i na rysun-
kach roboczych), zamocować siatkę cięto-ciągnioną, jednolitą nr 3a  do tynków 
(wymiary oczek 20/60, grubość blachy 3/4 mm). Siatkę dokładnie zamocować do 
stropów i ścian kołkami lub szpilkami z pręta 4,5 lub 6mm, rozmieszczonymi co 
max. 50cm, najlepiej naprzemiennie (na mijankę). Na takie wzmocnienie wykonać 
natrysk z mocnej zaprawy cementowej (marki 80) najlepiej za pomocą torkretnicy. 
Przed torkretowaniem powierzchnie zmyć dokładnie wodą i spryskać mlekiem  
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cementowym. Po związaniu zaprawy powierzchnie wyrównać a następnie pokryć 
warstwą tynku i pobiałkować.  
Izolację posadzki wywinąć na powierzchnię ścian na wysokość min 30cm. Na izo-
lacji ułożyć ochronny jastrych cementowy grubości ok. 5cm, odpowiednio dylato-
wany (obwodowo oraz polami o boku długości do 5m). Szczeliny dylatacyjne szer.8-
10mm. 
 

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLA- 
    NYCH 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w punkcie 6.1. specyfikacji technicznej  
- części ogólnej.  
W szczególności powinna być oceniana jakość wbudowanych materiałów oraz jakość 
wykonanych elementów robót. Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwe-
storskiego ważne świadectwa dotyczące zgodności wbudowywanych materiałów z 
wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej.    
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu wymagań stawianych dla poszczegól-
nych rodzajów robót i ich zgodności z „Warunkami technicznymi wykonania i odbio-
ru robót budowlano-montażowych”, tom I. Budownictwo ogólne, rozdziały: 
Rozdział 2. Przygotowanie placu budowy, Rozdział 9. Konstrukcje i elementy 
murowe, Rozdział 24. Tynki, oraz tom III. Konstrukcje stalowe, rozdz.2. Warunki 
ogólne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.   
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Ogólne warunki obmiaru robót podano w punkcie 7.1. specyfikacji technicznej – 
części ogólnej. Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wyko-
nywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną 
częścią dokumentacji projektowej.  
Głównymi jednostkami obmiarowymi dla tego rodzaju robót są: [m3] objętości, [m2] 
powierzchni, [m] długości oraz [kg] dla ciężaru wbudowanych materiałów. Obmiaru 
wykonanych robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy. Obmiar wykona-
nych prac dokonywany będzie z częstotliwością i w terminach określonych w umo-
wie lub uzgodnionych przez Wykonawcę i inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej - część ogólna. 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór robót zanikających lub ulegających  
zakryciu, odbiór częściowy, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór osta- 
teczny (pogwarancyjny). Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonaw-
ca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru.  
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech 
dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy. 
Jakość i ilość robót ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierają- 
cych komplet zaświadczeń o jakości elementów i materiałów oraz w oparciu o prze- 
prowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi u- 
staleniami. Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami  
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określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych. Całkowite zakończenie 
robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru. 
 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa ustalona w dokumentach umownych.   
Ogólne zasady rozliczeń podano w punkcie 9 specyfikacji technicznej –część ogólna. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami 
prawnymi, normami i normatywami. Najważniejsze z nich to: 
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z  
  późniejszymi zmianami, 
- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  
  (Dz. U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami, 
- Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach od- 
  działywania na środowisko z dn.9 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157), 
- Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 10/1995,  
   poz. 48). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie  
  warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie   
  (Dz.U.Nr 75 poz.690), 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie  
  przepisów ogólnych bezpieczeństwa i higieny pracy (DZ. U. Nr 129, poz. 844), 
- Warunki Techniczne Wykonania i odbioru Robót Budowlano-Montażowych, tom I  
   i tom III, Wydawnictwo ARKADY 1990 r., 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie- 
   czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003  
   r. Nr 48, poz. 401). 
Wykonawca ma obowiązek przestrzegać zapisów dotyczących praw autorskich i pa-
tentowych.  
 

                                                                                          Opracował: 
Wałbrzych, grudzień 2017r.                                                   inż. Edward Knapczyk  


