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1. Czes¢ ogolna.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania ogdlne dotyczace
wykonania remontu lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Gen. Andersa 173
w Watbrzychu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
1 realizacji powyzszych robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem remontu oraz przystosowaniem lokalu mieszkalnego nr 1
przy ul. Gen. Andersa 173 w Walbrzychu.

1.4. Ogole wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich
zgodno$¢ w wymaganiami specyfikacji technicznej, dokumentacjg techniczna,
zaleceniami konserwatora zabytkow oraz poleceniami inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie placu budowy.

Zasada 1 termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie.
Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie 1 na
warunkach okreslonych w ogo6lnych warunkach umowy.

1.4.2. Zabezpieczenia placu budowy i interesow osob trzecich.

Ogoblne warunki, ktérych wykonawca powinien przestrzega¢é w zakresie ochrony
wlasnosci publicznej okre§lone zostang w umowie o wykonanie robot. Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osob trzecich w
okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Przed przystgpieniem do robot wykonawca dostarczy 1 zainstaluje tablice
informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablice beda
utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odr¢bnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow
prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale
utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe Ww stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach, maszynach oraz pomieszczeniach magazynowych.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania robot
wykonawca bedzie:

a) Utrzymywac teren budowy,

b) Podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na calu stosowanie si¢ do
przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokoét terenu budowy,
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci osob lub wihasnosci spotecznej
1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wglad na:
1. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami

b) mozliwos$cig powstania pozaru

1.4.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wlasno$ci publicznej 1 prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym
prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na
swQj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$¢. Stan naprawionej wlasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.4.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkie przepisy
dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnié
1 utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzacego
roboty objete kontraktem. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem



wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w
cenie kontraktowej.

1.4.7. Nazwy i kody: grup robot, klas robot i kategorii robot.

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien CPV
45000000-7 Roboty budowlane,

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych,
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,

45331210-1 Instalowanie wentylaciji,

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.5. Okreslenia podstawowe wystepujgce w ST.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi,
Polskimi Normami oraz z ustawa Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm 1 aprobat
technicznych.

Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — nalezy przez to rozumiec
urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak urzgdzenia instalacyjne.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumieé zgloszenie zamiaru wykonania
robdt budowlanych, protokoly odbioru, w miar¢ potrzeby rysunki i opisy stuzace
realizacji obiektu, przedmiar robot itp.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumiec:
- protoko6t przekazania placu budowy,
- protokotly uzgodnien (jesli beda konieczne) z inspektoratem nadzoru,

- wymagane opinie np. kominiarskie, potwierdzenie sktadowania gruzu na wysypisku
itp.

- protoko6t odbioru robot

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.



Wtasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno—
budowlanej i nadzoru budowlanego.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o
badaniach 1 certyfikacji, w celu zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym.

Uczestnicy procesu budowlanego — osoby pehligce samodzielne funkcje w
budownictwie, posiadajace uprawnienia do: projektowania, sprawdzania
prawidlowosci rozwigzan projektowych; kierowania robotami budowlanymi,
sprawowania kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, (np. kontrola techniczna
jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementéw budowlanych, techniczny nadzér
inwestorski); sprawdzania prawidlowosci rozwigzan projektowych lub kontrola
techniczna robot i1 obiektéw budowlanych — wykonywane w ramach organdw
administracji panstwowej lub gospodarcze;.

Uczestnikami procesu budowlanego sa:
- Inwestor,

- Inspektor Nadzoru Budowlanego,

- Kierownik Budowy.

Inwestor — organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania
projektow oraz wykonania 1 odbioréw robdt budowlanych przez osoby i
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Kierownik Budowy — osoba reprezentujagca Wykonawce, wskazana przez niego
do nadzoru wykonywanych robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot zgodne z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Sprzet zmechanizowany — to maszyna i urzadzenia, takie jak: dzwignice,
przenos$niki, ciggniki 1 inny sprzet o napedzie silnikowym.

Sprzet pomocniczy — to elementy niestanowigce stalego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak:
zawiesia, uchwyty, taczki, narzedzia i urzagdzenia pomocnicze.



llekro¢ w niniejszych ST jest mowa o:

Wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamoéOwienie na wykonanie
inwestycji, robot lub remontow; zamawiajacym, rozumie si¢ przez udzielajacego
zamowienie wykonawcy; do obowigzkow zamawiajgcego nalezg: przekazanie placu
budowy, przekazanie dokumentacji technicznej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego
I inwestorskiego.

Przedmiar robot — wykaz robdt z podaniem ich w kolejnosci technologiczne;j
wykonania.

2. Materialy.
2.1. Wymagania ogolne dotyczgce wilasciwosci materiatow i wyrobow budowlanych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowal¢ wyroby budowlane
i wlhasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym
1 wykonanym obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych
okreslonych w art.5 ust.l ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

2.2. Wymagania ogolne dotyczqce przechowywania, transportu warunkow dostaw,
sktadowania i kontroli, jakosci materiatow i wyrobow.

Zamawiajacy udostepni pomieszczenia do przechowywania i sktadowania materiatow
1 wyroboéw. Wytadunek materiatow musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich
srodkow ostroznosci uniemozliwiajacych ich uszkodzenie.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do odbioru i stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane
1 urzagdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaly wymaganiom okre§lonym w art.10 ustawy — Prawo
budowlane. Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob
1 termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatow
oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty 1 elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy,
ktore nie uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢
niezwtocznie usunigte z placu budowy.



2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.
Inwestor nie przewiduje stosowania materiatéw wariantowych.
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robot budowlanych.

Nie podaje si¢ specjalnych wymagan. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia
takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wplywu, na jako$¢
wykonywanych robot. Wykonawca uzyje sprzetu zapewniajacego wiasciwg jakos¢
wykonania.

4. Wymagania dotyczgce Srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlhasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba §rodkéw transporty bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi ST 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jakosc¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno§¢ z wymaganiami
ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow 1 robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji 1 odchylenia
dopuszczone wlasciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane
nie pozniej niz W Czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

5.2. Zakres robot.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 1
w budynku przy ul. Gen. Andersa bez zmiany struktury lokalu, budowsg c.o.,
wykonaniem instalacji sanitarnych w lokalu.

Prace budowlane:

- wykonanie $cian dzialowych z plyt K-G typu H2 na ruszcie z profili z blachy
ocynkowanej CW i CU.



- wykonanie o$cieznic 1 zamontowanie drzwi

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej
- utozenie ptytek ceramicznych

- zerwanie tapet, kasetownow

- czyszczenie $cian z farb 1 klejow

- gruntowania 1 malowanie $cian i sufitow

- wykonanie tynkow gipsowych

- montaz drzwi pokojowych

Instalacja gazowa

- montaz projektowanej instalacji gazowej od licznika do kuchenki czteropalnikowej 1
kotta dwufunkcyjnego,

- podlaczenie instalacji gazowej do kuchenki czteropalnikowe; 1 kotla
dwufunkcyjnego,

- badania i odbiory instalacji gazowej,

- prace wykonczeniowe (zabezpieczenia antykorozyjne) 1 porzadkowe.
Instalacja c.o.

roboty instalacyjne:

- montaz przewodow 1 armatury instalacji c.o. z PEX

- montaz zrodta ciepta — kociot gazowy o mocy 21 kW

- montaz grzejnikow ptytowych z zaworami termostatycznymi

- plukanie 1 proby szczelnosci instalacji

roboty budowlane:

- izolacja welng mineralng 25mm oraz obudowa pionow wentylacyjnych
wewnetrznych, ptytami K-G 12,5mm z tynkowaniem i malowaniem
- wykonanie otwordw przez Sciany 1 ich obrébka po utozeniu przewodow

- obudowanie przewodow



Wentylacja grawitacyjna, przewod powietrzno-spalinowy
roboty instalacyjne:

- wyrzutnia dachowa,

- montaz przewodu spalinowego oraz podtaczenie go do kotta
- montaz nawietrzakdw okiennych

roboty budowlane:

Instalacja wodociggowa i kanalizacja sanitarna

roboty instalacyjne:

- demontaz istniejgce] wewnetrznej instalacji sanitarnej,

- demontaz wewngtrznej instalacji wodociggowej 1 zwigzanej z nig armatury,
- montaz projektowanych rurociggdéw instalacji sanitarnej,

- montaz projektowanych rurociggéw instalacji wodociggowej wraz z projektowang
armatura,

- badania 1 odbiory instalacji wodociggowej 1 sanitarnej.

- prace wykonczeniowe 1 porzadkowe;

roboty budowlane:

- wykonanie otwordw przez Sciany 1 ich obrébka po utozeniu przewodow,
- wykonanie bruzd $ciennych,

- obudowanie przewodow.

Instalacja elektryczna

- instalacja gniazd wtyczkowych 10/16A

- instalacja o$wietlenia

- wymiana tablicy mieszkaniowej TM

- podtaczenie do nowej tablicy TM pie¢ nowych obwodow

- wykonanie instalacji uziemiajgcej za pomocg szyny wyrOwnawczej
- zamontowanie wytgcznikow réznicowo-prgdowych

- wykonanie ochrony anty-korozyjnej



Wykonanie innych niezbgdnych prac do prawidlowego zrealizowania zamdwienia.

Szczegolowy zakres prac, jakie nalezy wykonac zamieszczono w przedmiarze robot.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Zakres kontroli.

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora
Nadzoru na biezgco, w miarg¢ postgpu Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce
materiatow 1 zgodnosci wykonywanych Robét z przedmiarem 1 wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:
- badanie materialow

- kontrole prawidtowosci wykonania robdt (w tym rowniez wykonanie pomiarOw
rezystencji uziemienia, 1zolacji, pomiarow skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej) z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

- oceng estetyki wykonanych robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonej przez Wykonawce
dokumentow dotyczacych stosowanych materiatdbw z wymogami prawa i Norm z
przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

6.2. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wihasciwych przepisow 1 dokumentdéw technicznych; deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodno$ci z: Polska Norma lub aprobata techniczng, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt, ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych
przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan,
bedg odrzucone.
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6.3. Dokumentacja budowa.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art.3 pkt. 13 ustawy — Prawo
budowlane. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej 1 udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych
organow. Do dokumentéw budowy zalicza sig:

- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego
- protokot z przekazania tereny budowy

- umowa cywilno-prawna

- projekt budowlany

- protokoty odbioru robot

- protokotly narad 1 ustalen

- korespondencje na budowie

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

7. Odbior robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST, Projektem budowlanymi wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6 daly wyniki pozytywne.

7.1. Rodzaje odbiorcow robot.

Wystepuja nastepujace rodzaje odbioru robot;

- odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
- odbior koncowy;

- odbior po okresie rekojmi;

- odbior pogwarancyjny.

Gotowos¢ danej czg¢sci robdt do odbioru zglasza Inspektorowi Nadzoru pisemnie
Wykonawca.

7.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1

jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbiér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej
czg$ci robot odbioru zgltasza Wykonawca pisemnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Gotowo$¢ danej czeSci robdt odbioru zglasza Wykonawca pisemnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora
nadzoru.

7.3. Odbior koncowy robot.

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie o wykonanie robdt budowlanych. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez wykonawce w formie
pisemnej. Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie okre§lonym w umowie, liczac od
dnia zakonczenia robdt 1 przejecia dokumentow.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona prze zamawiajagcego w obecnosci
Wykonawcy 1 Inspektora nadzoru. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoOw badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja. W toku odbioru
koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot
uzupehiajagcych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

7.4. Odbior po okresie rekojmi.

Pod koniec okresu rgkojmi Zamawiajacy lub witasciciel obiektu organizuje odbior ,,po
okresie rekoymi”

7.5. Odbior ostateczny — pogwarancyjny.

Odbior ostateczny pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rgkojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
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7.6. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego jest protokot odbioru robot
sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajagcego wzoru. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- Specyfikacje Techniczna,

- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu,

- Recepty 1 ustalenia technologiczne. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i
programem zapewnienia (PZJ),

- Sprawozdania techniczne, - inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.
Sprawozdania techniczne zawiera¢ beda:

Zakres 1 lokalizacje wykonanych robot, uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
date rozpoczecia 1 zakonczenia robot. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod
wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzane przez komisje roboty poprawkowe
lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych 1 uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8. Podstawa platnosci.
8.1. Ustalenia ogodlne.

1. Podstawa obliczenia ceny ofertowej jest dokumentacja projektowa, pozwolenie na
budowe, specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robo6t, przedmiary robot 1 inne
wytyczne okreslone w niniejszym SIWZ oraz ustalenia Wykonawcy wynikajace z
wizji lokalnej obiektu. Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia wszystkich
pozycji prac opisanych w przedmiarze robot.

2. Wykonawca okresli ceng ofertowg (koszt) za wykonanie catlosci zamowienia: netto
I brutto.

3. Ceng¢ okreslong w ofercie nalezy poda¢ w walucie polskiej, do dwoch miejsc po
przecinku.

4. Za wykonanie przedmiotu zamdwienia ustala si¢ wynagrodzenie kosztorysowe
(ryczattowo-iloSciowe).

5. Cena ofertowa powinna obejmowaé wszelkie koszty i skladniki zwigzane z
zamédwieniem, ktore mozna bylo przewidzie¢ w terminie opracowania oferty do czasu
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jej ztozenia. Ewentualne upusty proponowane przez Wykonawce maja by¢ wliczone
w ceng ofertowaq.

6. Poza robotami wynikajagcymi z przedmiarow robot, specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robdt oraz SIWZ, cena ofertowa winna obejmowac takze ustugi i
roboty opisane w projekcie umowy.

7. W razie wystgpienia tzw. oczywiste] omylki Zamawiajacy poprawi jg w trybie
art.87 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych.

8. W przypadku ztozenia oferty, ktorej wybor prowadzitby do powstania obowiazku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarow i ustug w zakresie
dotyczacym wewnatrzwspdlnotowego nabycia towaréw, Zamawiajacy w celu oceny
takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ushug, ktory
miatby wptaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9. Dokumenty odniesienia.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ godnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i
normatywami. Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy prawne
wydane zarowno przez wladze panstwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i
wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami 1 bedzie
w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut 1 wytycznych w trakcie realizacji
robot.

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dn. 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz.1157),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75 poz.690).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003r. Nr 48, poz. 401).

Wykonawca ma obowigzek przestrzega¢ zapisow dotyczacych praw autorskich
I patentowych.
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