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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczaca wykonania i odbioru robot
zwigzanych z remontem lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku przy Placu kostrzewy 1 w Watbrzychu (dz. nr 337/1
obregb nr 21 Nowe Miasto).

1.2. Przedmiot i zakres robot

Projekt przewiduje roboty modernizacyjne w obregbie lokalu wykonane w zakresie adaptacji lokalu uzytkowego
na mieszkalny. Zakres robot obejmuje wydzielenie pomieszczenia tazienki z WC w pomieszczeniu oraz
dostosowanie lokalu mieszkalnego do obowigzujgcych przepiséw technicznych. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienianych robot:

e budowa lekkich $cianek z plyty gipsowo-kartonowej na stelazu metalowym,

e wykonanie nowych warstw stropu na powierzchni wydzielonej tazienki,

e wykonanie nowych nawierzchni podtég we wszystkich pomieszczeniach lokalu,

e montaz stolarki drzwiowej,

e wykonanie przej$¢ przez przegrody budowlane,

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymeczasowych

Roboty towarzyszace obejmuja zabezpieczenie terenu budowy, zarowno wewnatrz jak i na zewnatrz budynku
poprzez czasowe wydzielenie i zabezpieczenie miejsc pracy wg harmonogramu lub pisemnych ustalen przekazanych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.4. Informacje o terenie
Teren robdt miesci sic w obrebie jednego lokalu mieszkalnego w budynku potozonego na terenie jednej
dziatki Inwestor ma prawo do prowadzenia rob6t budowlanych w lokalu objetym opracowaniem.

1.5. Organizacja i przekazanie placu budowy

Zasady i termin przekazania placu budowy zostang okreslone w umowie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres
plac budowy oraz urzadzenia lub ich elementy beda utrzymywane w sposob satysfakcjonujacy inspektora nadzoru
inwestorskiego. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowiazki konserwacyjne.

Przed rozpoczegciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu
W sposob ustalony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach okreslonych
przez inspektora tablice podajace informacje o zawartej umowie, zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 15 grudnia 1995
r. wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

Wykonaweca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymdg okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

1.6. Zabezpieczenie intereséw o0sob trzecich

Ogolne warunki, ktérych wykonawca powinien przestrzega¢ w zakresie ochrony wiasnosci publicznej
okreslone zostang w umowie o wykonanie robot. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia urzadzen i
instalacji przed uszkodzeniem. Nie ma trudno$ci w dostepie do sieci wodnej , kanalizacyjnej i elektrycznej (dostep
zapewni zamawiajacy, wskazujac miejsca poboru i zrzutu). Korzystanie z mediéw wymaga montazu licznikow.

1.7. Ochrona Srodowiska

Zamierzenie nie ma szkodliwego wplywu na $rodowisko. W trakcie realizacji robdot wykonawca jest
zobowiazany znac i stosowac si¢ do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
srodowiska. W okresie realizacji do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie kroki zeby
stosowac si¢ do przepisoOw 1 normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla jednostek wystgpujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, halasu lub
innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Uzycie materialow, ktore wplywaja na trwale zmiany S$rodowiska, ani materiatdw emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z
odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie
urzedy i wladze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materialy, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny znika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone pod warunkiem,
ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow zamawiajacy
musi uzyska¢ aprobatg¢ od odpowiednich wtadz administracji panstwowej jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.
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1.8. Warunki bhp i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca dostarczy na budowe 1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zwigzane z zachowaniem zgodno$ci z wspomnianymi
powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z
zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach,
maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi w miejscach niedostgpnych dla oséb trzecich. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robo6t lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

1.9. Okreslenia podstawowe
Cena umowna jest to okreslone w umowie wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wraz z
usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci.

Data rozpoczecia jest to data podana w IPU (istotne postanowienia umowne), w ktérej wykonawca ma rozpoczaé
realizacje robot.

Data zakonczenia jest to faktyczna data zakonczenia robot, potwierdzona zapisem kierownika budowy, zgodna z
ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

Dokumentacja projektowa obejmuje rysunki, opisy i inne dokumenty stanowigce integralng czg$¢ umowy oraz
przygotowane przez zamawiajagcego w czasie trwania umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba ustanowiona przez zamawiajacego jako jego przedstawiciel

upowazniony do pelnienia obowigzkéw zgodnie z ustawg PB, w zakresie okreslonym przez zarzadzajacego w
nadanym mu pelnomocnictwie.

Kierownik zamawiajgcego jest to osoba lub organ uprawniony do zarzadzania zamawiajacym i podejmowania
decyzji w imieniu zamawiajacego, w rozumieniu ustawy PZP.

Nadzor autorski s to czynno$ci sprawowane przez autora projektu, polegajace na sprawdzaniu zgodnosci realizacji
rob6t z dokumentacja projektowa uzgadnianiu mozliwos$ci wprowadzenia w razie potrzeby rozwigzan zamiennych,
zgodnie z PB.

Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument przedlozony zamawiajacemu przez wykonawce w czasie
postepowania w sprawie zamowienia publicznego, stanowigcy integralna czgs¢ umowy.

Okres zglaszania wad przez uzytkownika jest to podany w IPU okres, w ktérym moga by¢ zglaszane wady do
usuniecia przez wykonawce w ramach gwarancji jakosci wykonania oraz rekojmi za wady fizyczne, udzielonej przez
wykonawce.

Podwykonawca jest osoba fizycznag lub prawna, ktora zawarta umowe z wykonawca na wykonanie cze$ci robot
objetych umowa.
Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot budowlanych w zakresie podanym w umowie.

Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez wykonawce roboty, ktore sa
potrzebne do wykonania robot budowlanych zasadniczych oraz zostana zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbior dokumentow zwanych dalej specyfikacjami
technicznymi, stanowigcymi integralng czg$§¢ umowy, okreslajacych zasady wykonania i odbioru robot w sposob
pozwalajacy na osiagniecie ich wymaganej jakosci.

Teren budowy jest to teren niezbgdny do realizacji robot okreslony w dokumentacji projektowej.

Termin zakonczenia robot jest to okres§lona w IPU data, do ktorej wykonawca zobowigzany jest zakonczyé
wszystkie roboty objete umowa.

Umowa jest to dokument zawarty pomi¢dzy zamawiajacym i wykonawca o wykonanie robot budowlanych w
zamowieniu publicznym.

Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich cze$ci niezgodnie z umowa, z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca jest to okreslona w umowie strona, ktora podjeta si¢ wykonania robot.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sg to dokumenty lub pieniadz, o ktorych stanowi art.148 ustawy
PZP.

Zamawiajacy jest to strona umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, ktora dokonata wyboru oferty wykonawcy.
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Zarzadzajacy realizacjag umowy jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w IPU zwana dalej zarzadzajacym
wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w
zakresie okreslonym w udzielonym mu pelnomocnictwie.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Wymagania ogolne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o whasciwosciach uzytkowych
umozliwiajagcych prawidlowo zaprojektowanym i1 wykonanym obiektom budowlanym spetlienie wymagan
podstawowych okreslonych w art. 5 ust. 1 ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze z wymaganiami w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

2.2. Wymagani ogélne dotyczace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw, skladowania i kontroli
jakoS$ci materiatow

Zamawiajacy udostgpni pomieszczenia do przechowywania i skladowania materialow 1 wyrobow.
Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdow na placu budowy. Wytadunek materiatow
musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow ostrozno$ci uniemozliwiajacych ich uszkodzenia.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy — Prawo budowlane oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania informacji o
przewidywanym uzyciu podstawowych materialéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonywania robét, a takze
aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci. W przypadku realizacji robot z funduszy Unii Europejskiej
wymagane jest $wiadectwo, ze uzyte materialy i urzadzenia pochodza z krajéw nalezacych do Unii Europejskie;j.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymogom
Materiaty i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawcg na plac budowy, ktére nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego powinny by¢ niezwtocznie usuni¢te z placu budowy.

2.5. Wariantowa stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie materialow i
elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru po uzgodnieniu z autorem projektu
oraz Zamawiajacym podejmie odpowiednia decyzj¢. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat,
element budowlany lub urzadzenie nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzgtu jaki nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzgt powinien byé zgodny z wymaganiami okres§lonymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych dla konkretnych rodzajéw robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu jakie nie wplyna niekorzystnie
na stan i jako$¢ transportowanych materiatéw oraz nie spowodujg uszkodzen przewozonych materialow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco , na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem budowlanym, wymaganiami specyfikacji technicznych
robot oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie budowlanym i szczegblowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu
decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego uwzglgdnia wyniki badan materiatow i jakosci robdt, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.
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Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz W czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu
poniesie wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci wyrobow budowlanych. W tym celu
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$ci pobierania probek i badania materiatow i robot. Wykonawca
bedzie prowadzil pomiary i badania materialow oraz robot z czgstotliwoscia gwarantujaca, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

6.2. Pobieranie probek

Probki do badan beda z zasady wybierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu probek. Na jego zalecenie wykonawca ma obowiazek przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usunigte lub
ulepszone z jego wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku, koszty to obciazaja zamawiajacego.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych stosowaé¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badan
materiatow u zrodet ich wytwarzania, a wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc w tych czynnosciach.

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest
zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania do wgladu
przedstawicielom uprawnionych organdéw. Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy,
prowadzonym przez kierownictwo budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 19.11.2001r.). zapisy dziennika budowy beda czynione na biezaco i powinny odzwierciedlaé
postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzania
budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym
jeden po drugim nie pozostawiajac pustych miejsc migdzy nimi w sposob uniemozliwiajacy wprowadzenie
p6zniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczone do dziennika budowy powinny byé przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane zaro6wno przez wykonawce jak i zarzadzajgcego realizacja umowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegdtowe obmiary wykonywanych robot robione sa na biezaco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w przedmiarze robét stanowigcym zatacznik do umowy.
Obmiaru wykonanych robot dokonuje w sposob ciagty kierownik budowy.

Dlugosci i odlegtosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdhuz
linii osiowej 1 podawane w ,m”. Jezeli szczegotowe specyfikacje techniczne wilasciwe dla danych robot nie
wymagaja tego inaczej to objetosci beda liczone w ,m*” jako dlugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj a
powierzchnie w ,,m?” . Iloci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach a
sprzet 1 urzadzenia w kompletach ,,kpl”.

Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
pomiarowy wymagaja badan atestujacych to wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne
$wiadectwa.

Obmiary beda przeprowadzane przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem. Obmiar rob6t zanikajacych
nalezy przeprowadzi¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot ulegajacych zakryciu przeprowadza sig
bezposrednio po ich wykonaniu lecz przed zakryciem.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastgpujace rodzaje odbiorow: odbior roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior
czesSciowy, odbior koncowy, odbidr po okresie rgkojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny), odbiory instalacji i
urzadzen technicznych.

8.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Zglaszanie inwestorowi do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych nalezy do podstawowych
obowigzkow wykonawcy. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji nie beda widoczne. Odbiér robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdélnego postepu robot.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem
do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie prowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.
Jako$¢ 1 ilo§¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt. Odbioru dokonuje inspektor
nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

8.4. Odbiér koncowy

Odbior koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie 0 wykonanie
rob6t budowlanych. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru.

Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci inspektora nadzoru i
wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa ST. W
toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie robot uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

8.5. Odbior po okresie rekojmy
Pod koniec okresu r¢kojmi zamawiajacy lub whasciciel obiektu organizuje odbior ,, po okresie rekojmi”.

8.6. Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie r¢kojmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

8.7. Dokumenty do odbioru kencowego obiektu budowlanego

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru robot sporzadzony wg
ustalonego przez zamawiajacego wzoru. Do odbioru konicowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujace dokumenty:

- dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacje projektows z naniesionymi zmianami,

- uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

- dziennik budowy i ksigge obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan laboratoryjnych zgodnie z ST,

- deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z ST,

- inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego.

- sprawozdania techniczne, ktére beda zawiera¢ zakres i lokalizacje¢ wykonanych robdt, wykaz wprowadzonych
zmian w stosunku do dokumentacji przekazanej przez zamawiajacego, uwagi dotyczgce warunkoéw realizacji
robot, date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupethiajacych wyznaczy komisja.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

Za wykonanie robdot budowlanych okreslona jest cena ofertowa, ktéora ma charakter wynagrodzenia
kosztorysowego i powinna wynika¢ wprost z kosztorysu ofertowego sporzadzonego na podstawie przedmiaru robot.
Ilo$ci robdt podane w przedmiarze robét sg ilosciami szacunkowymi. Wynagrodzenie za przedmiot umowy stanowié
bedzie wynik iloczynu faktycznie wykonanych robot i cen jednostkowych podanych w ofercie wykonawcy
(wycenionych przedmiarach robot). Cena wykonania robdt obejmuje wszystkie roboty niezbedne do prawidtowego,
zgodnego ze sztuka budowlana, wykonania zadania w zakresie okreSlonym w opracowaniu projektowym.
Szczegdtowy zakres prac objetych platnoscia okresla dokumentacja projektowa wymieniona w punkcie 10.1 oraz
Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.
Najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sa wyszczegélnione w punkcie 10
szczegOtowej specyfikacji technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez wiadze panstwowe
jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z
pézniejszymi zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami)
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