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SPECYFIKACJE TECHNIVZNE WYKONANIA I IDBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
ST-00. Wymagania Ogolne
1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamowieniu

Przez zamawiajacego Specyfikacja Techniczna ,,ST” odnosi si¢ do wymagan technicznych, dotyczacych wykonania,
kontroli i odbioru robét, ktére zostana wykonane w ramach przedsigwzigcia pn. ,Remont i wymiana $ciagow
stalowych”.

Adres inwestycji: ul. 11 Listopada 195 58-301 Watbrzych

Zamawiajacy: Wspoélnota Mieszkaniowa przy ul. 11 Listopada 195 ul. 11 Listopada 195 58-301 Walbrzych

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej:
Specyfikacja niniejsza stanowi czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, zwiazanych z realizacja robot
opisanych w podpunkcie 1.2

1.3 Uklad tematyczny Specyfikacji
Specyfikacja niniejsza obejmuje calos¢ probleméw, warunkow i procedur, ktore Wykonawca zobowiazany jest stosowaé w
trakcie prowadzenia robot budowlanych.
Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczna podzielono na:
a) Ogdlna Specyfikacj¢ Techniczng - traktuje o ogdlnych warunkach i procedurach
prowadzenia rob6t przez Wykonawce.
b) Szczegotowa Specyfikacje Techniczng - precyzuje szczegdtowe wymagania i parametry dotyczace materiatow,
sposobow realizacji robot, oraz kontroli i procedur odbioru.
Specyfikacje Techniczna ,,ST” nalezy odczytywacé tacznie z Dokumentacja Techniczna.

1.4 Zakres robot objetych Specyfikacja ,,ST”
Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i1 stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

01. Roboty tynkarskie, malarskie

02 Kotwienie $cian

1.5 Podstawowe okreslenia.

Uzyte w niniejszej Specyfikacji okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

Okreslenie Specyfikacja techniczna uzyte w dalszej czg$ci opracowania nalezy rozumie¢ jako Specyfikacja Techniczna
Wykonania I Odbioru Rob6t Budowlanych.

Aprobata techniczna — dokument, potwierdzajacy pozytywna oceng techniczna wyrobu i stwierdzajacy jego przydatnosc,
wydany przez jednostke upowazniong do tego. Spis tych jednostek zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.

Certyfikat zgodnosci — dokument wykazujacy, ze wyrdb, proces lub ushuga sa zgodne z okre§lona norma lub aprobata
techniczna.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego wylaczna
odpowiedzialno$¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot budowlanych, dla ktorych jest
wymagane pozwolenie na budowg - sklada si¢ w szczego6lnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych,
przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i1 wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca oceng techniczna zdatnosci produktu do uzycia, dokonang w
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wilasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkow jego zastosowania i uzycia.

Inspektor Nadzoru - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktykg zawodowa oraz uprawnienia
budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczefstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
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Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawach zwiazanych z prowadzeniem robét i realizacji Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbgdne do realizacji robdt objetych Kontraktem, zgodne z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, normami oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogdlnymi zasadami dzialania tych organizacji.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany
parametrow przyjgtych w przedmiarze robot albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objgtych przedmiarem.
Odbidr czgsciowy (roboét budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow kominowych. Odbiorem czgsciowym
nazywa si¢ takze odbidr czgsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed
zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbiér koncowy".

Odbidr gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem koncowym", polegajacym na
protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupg osoéb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez inwestora, ale nie bedaca Inspektorem Nadzoru na tej
budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac
budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegolowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegblowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktéore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i
wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

Wspolny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych, stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada si¢ ze slownika gléwnego oraz slownika uzupekniajacego. Obowiazuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okre$lania
przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z éwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem
20.12.2003.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o wyrobach budowlanych, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jak wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowiagcym integralng calo$¢ uzytkowa.

1.6 Ogolne wymagania dotyczace materialow i robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wbudowanych materialdéw oraz za jako$¢ i terminowo$¢ wykonanych robot i
zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami i obowiazujacymi normami.

1.7 Organizacja robot, przekazanie terenu Budowy

Wykonawca wykona i przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt organizacji robot.

Inspektor Nadzoru, w terminie okre§lonym w Warunkach Kontraktowych, przekaze Wykonawcy teren Budowy, wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi.

Nalezy przekaza¢ Dziennik Budowy, Ksigge Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety Specyfikacji (ST).

Zamawiajacy wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne oraz ew. repery
geodezyjne, a takze dostgp do wody, energii elektrycznej i sposob odprowadzenia Sciekow

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca jest zobowiazany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron
o0 terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisow oraz powinien zapewni¢ ochrong wlasnosci
publicznej i prywatnej. Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki
geodezyjne powinny by¢ szczegdtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiajacego
(inwestora) przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do szczegdélowego oznaczenia ewentualnych instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i wlasciciela instalacji i urzadzen, jezeli
zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i
urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie
wykonywania robot budowlanych.



1.8 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a) Dokumentacja Wykonawcza powinna by¢ zataczona do Dokumentow Przetargowych. Jest ona podstawa do
realizacji robot objgtych kontraktem.
b) Projekt Budowlany, bedacy podstawa do wydania zezwolenia na budowg musi by¢é w posiadaniu
Zamawiajacego i Wykonawcy.
¢) Dokumentacja Powykonawcza powinna by¢ opracowana przez Wykonawcg, w ramach ceny Kontraktowej i
powinna obejmowac cato$¢ wykonanych robot.
Dokumentacja Powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany, w stosunku do projektu budowlanego i
wykonawczego wynikle w trakcie realizacji robot. Koszt wykonania Dokumentacji Powykonawczej nalezy przedstawi¢ w
formie ryczaltu, w kosztorysie ofertowym.

1.9 Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Nadzoru, a wymagania, wyszczegdlnione w chociaz
jednym z nich, sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze
wykorzystywa¢ bigdow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami.
Dane, okreslone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach, sa uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia, w ramach okreslonego przedziatlu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bgda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacjami i wptynie
to na niezadowalajaca jako$¢ elementéw budowli, to takie materialy bgda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.10 Zabezpieczenie terenu Budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy, w okresie realizacji Nadzoru,
az do koncowego Odbioru robét.
Wykonawca bgdzie zobowiazany do:
- przedstawienia Inspektorowi Nadzoru zagospodarowania placu budowy lub szkicow planéw organizacji i
ochrony placu budowy i uzyskania jego akceptacji,
- ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,
- wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatow i elementéw budowlanych,
- utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu gruzu.

1.11 Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca szczeg6lnosci jest zobowigzany wykluczy¢ pracg personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia i niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowg i bgdzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez
wymagang dla personelu zatrudnionego na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
(przed rozpoczgciem budowy), planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz", na podstawie
,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzona przez projektanta. ,,Plan bioz" nalezy opracowac
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac
rowniez wymagania okreslone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169,
poz. 1650).

Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej i bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowoS$ci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

1.12 Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.

1.13 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowiazany do opracowania i uzgodnienia z Inwestorem projektu organizacji komunikacji lokatorow w
rejonie robot budowlanych.



1.14 Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy oraz urzadzenia, uzywane do realizacji robot, od
chwili ich rozpoczgcia, az do daty wydania $wiadectwa przejgcia przez Zamawiajacego.

Wykonawca musi prowadzi¢ roboty, az do czasu koncowego ich odbioru. Jesli Wykonawca, w jakimkolwiek czasie
zaprzestanie kontynuacji robot, to na polecenie Inspektora Nadzoru, powinien rozpocza¢ kontynuacjg robot, nie poézniej niz
w 24 godziny od otrzymania tego polecenia.

1.15 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy, wydane przez Wladze Panstwowe i Lokalne, oraz wszelkie
przepisy i wytyczne, zwiazane z prowadzonymi robotami, i jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca musi przestrzega¢ praw patentowych i jest w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty, zwigzane z wypelnieniem w/w wymagan, nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie Kontraktowe;j.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o wlasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych,
okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego 1 jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegolowych specyfikacjach
technicznych. Wykonawca robot powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru szczegoétowe informacje o zrodle produkeji,
zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji robot - wlasciwie oznaczonych, posiadajacych
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnos$ci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie
okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé
dokumenty stanowiace podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobdéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatow pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodla oraz okreslajace
parametry techniczne tego materiatu.

2.2 Wymagania ogolne zwiazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,

skladowaniem i kontrolg jako$ci materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni wlasciwe skladowanie i zabezpieczanie materialtow na placu budowy. Tymczasowe miejsca
sktadowania powinny uzgodnione z Inspektorem Nadzoru. Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢
dostgpne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dluzej sktadowanych materiatow,
elementow budowlanych i urzadzen konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

2.3 Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

e  Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane
Iub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy
Prawo budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

e Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru sposob i termin przekazania informacji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materialdow oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania roboét, a takze o aprobatach technicznych
lub certyfikatach zgodnosci.

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja akceptacji Inspektora
Nadzoru, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru, w
uzgodnieniu z projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow
lub elementéw budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub elementow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sig¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru materiaty, elementy
budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko i ponosi petna odpowiedzialno$¢ techniczng i
kosztowa.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie materialow i1 elementow
budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o
proponowanym wyborze. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje
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odpowiednia decyzjg. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat (element budowlany lub urzadzenie)
nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
realizowanych robot. Sprzgt ten powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢, pod wzgledem typow i
ilosci, wskazaniom zawartym w Specyfikacjach, Programie Zapewnienia Jakosci lub projekcie organizacji robot. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowaé wykonanie roboét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowe;,
Specyfikacjach, i w terminie przewidzianym w Kontrakcie. Sprze¢t, bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania tych robdt, musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia lub narzedzia, nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu, powinny by¢ przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca musi usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach ladowych.

4.2 Roboty demontazowe
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot demontazowych na podstawie decyzji wydanej przez wtasciwy organ.

4.3 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu woko6t budowy. Uprzatnigeie
terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

5 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

5.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot, jakosci materiatéw i elementéw, zapewni odpowiedni system
kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania probek i badania materialdow i robot. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru lub zarzadzajacemu realizacja umowy opracowania.

5.2 Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

e pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym,

e  dziennik budowy,

e protokoty odbioréw czgsciowych i koncowych,

e certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty techniczne, protokoty

koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy na biezaco, przechowywania jej we wlasciwie
zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej
prawem.

6 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

6.1 Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksigzki obmiaru

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. przedmiar robét powinien zawierac
zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegblowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegodtowy opis oraz wskazanie wlasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych. Spis dziatow przedmiaru robdt powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robot budowlanych w
danym obiekcie wedlug Wspolnego Stownika Zamoéwien. Dalszy podziat przedmiaru robdt nalezy opracowaé wedhlug
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systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy
naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt powinny zawiera¢ pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom
podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robot dotycza umdéw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar robot bedzie
okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o terminie i zakresie obmierzanych robot. Powiadomienie powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksiazki obmiarow. Ksiazka obmiaréw jest niezbgdna do
udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robot rozbiorkowych oraz zwiazanych z
remontami, modernizacja lub przebudowa obiektow budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w
ilosciach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Korekta ewentualnych btedow lub pominigtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia
Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu
robot nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robo6t dokonuje kierownik budowy.

6.2 Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku
wystepujacej dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksiazki
obmiarow, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

7 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

7.1 Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastepujace rodzaje odbiorow: odbidr czgsciowy, odbidr etapowy, odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, odbior koncowy, odbior po okresie rgkojmi, odbior ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystgpuja nastgpujace
odbiory: instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorow robot moze okresla¢ umowa o
roboty budowlane.

7.2 Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowiazkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogoélnego postgpu robdt. Gotowos§¢ danej czgsci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbioru
wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.3 Odbior koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza si¢ w trybie i zgodnie z warunkami okreSlonymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego - w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy -
sporzadzajac Protokol odbioru robot budowlanych oraz zgloszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce. W
czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robdt uzupetniajacych i poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych

lub robot uzupetiajacych, Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez Komisjg¢, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegélnych asortymentach odbiega
nieznacznie od wymaganej dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato§¢, Komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos$¢
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub kontrakcie.

7.4 Odbior po okresie rekojmi
Pod koniec okresu r¢kojmi Zamawiajacy lub wlasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po okresie rg¢kojmi". Odbior taki
wymaga przygotowania nastgpujacych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

¢) dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgloszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu (jezeli byty
zgloszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunigcia tych wad,

e) innych dokumentéw niezbgdnych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.
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7.5 Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbiodr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

7.6 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sklad
dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na budowg, wchodza m.in.:

1) pozwolenie na budowg, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot, pozwolenie
na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzgdowe zwiazane z realizacja obiektu,

3) oryginat dziennika budowy, wraz z dokumentami, ktore zostaty wtaczone w trakcie realizacji budowy,

4) dziennik wykonania pali, iniekcji i dziennik montazu (rozbiorki),

5) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6) protokoly odbiorow czgsciowych i koncowych,

7) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

8) kopia mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

9) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy
i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i Inspektora Nadzoru, urzgdowy
sondaz powykonawczy i atest czysto$ci dna w zakresie przewidzianym odno$nymi przepisami,

10) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

11) o$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na
budowg oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c) o wilasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest
uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

12) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnos$ci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B" dla materiatow i
urzadzen,

13) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

14) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych
opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wlaczone do dokumentacji powykonawcze;j.

7.7 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiazany przygotowac nast¢pujace dokumenty:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -
w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz
inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robdt,
potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru.

3) szczegdlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje z umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

4) dziennik budowy i ksiazka obmiaréw (oryginaty),

5) protokoty odbioréw czgsciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

6) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegolowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,

8 ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie robot podstawowych begdzie dokonane w systemie przedmiarowym Podstawa ptatnosci beda ceny jednostkowe
poszczegolnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, bgdacym zatacznikiem do umowy. Zasady rozliczania i
ptatnosci za wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA



9.1 Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska:

W zakresie Projektu Budowlanego, Kosztorysu Inwestorskiego, Przedmiaru Robot i Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych p.n. ,,Remont i wymiana $ciagéw stalowych” ul. 11 Listopada 195 58-301
Walbrzych

Pracownia Projektowa ,,SIG” Stawomir Ignatowicz

ul. Harcerska 23/2 58-301 Watbrzych

Zestawienie dokumentacji projektowej wraz z autorami

Projekt: projektant: — Stawomir Ignatowicz

Kosztorys inwestorski, przedmiar robot:
autor : — Stawomir Ignatowicz

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
autor : — Stawomir Ignatowicz

9.2 Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na ustawy, rozporzadzenia ministerialne, Polskie Normy,
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg$¢ Dokumentacji Technicznej oraz Szczegdtowych
Specyfikacji technicznych, tak jakby wystgpowaly w calo$ci. Zaktada sig, ze Wykonawca jest doktadnie zapoznany z ich
tre$cia oraz wymaganiami. Nalezy bra¢ pod uwagg ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w Dokumentacji lub
Specyfikacjach nie postanowiono inaczej.

Wykonawca zobowiazany jest rowniez do przestrzegania innych norm krajowych (PN), zwiazanych z wykonywaniem prac
objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien, chociaz nie zostaty bezpo$rednio przywotane w Dokumentacji, na
réwni ze wszystkimi innymi normami i wymaganiami tam zawartymi.

ST-01 ROBOTY TYNKARSKIE, MALARSKIE | INNE
CPV: 45265522-6, 45410000-4, 45442100-8
1.Wstep
1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie robot murarskich,
tynkarskich .
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
murarskich, tynkarskich .
1.3 Zakres robot objetych ST.
W ramach zadania nalezy wykonac::
e wymiana tynkow na $ciagach stalowych wraz z malowaniem

1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowiazujacymi przepisami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdt odpowiada za jako$§¢ wykonania robot, zgodno$¢ z ST, przedmiarem robo6t oraz poleceniami
Zamawiajacego.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, materiatow i sprzgtu podano w czgsci ST-00 specyfikacji.

Do wykonania prac w zakresie okreslonym w punkcie 1.3 przewiduje si¢ zakres robot oraz zastosowanie materiatow i
sprzgtu wedtug podanych ogoélnodostgpnych Katalogow: Dane dotyczace zakresu tych robot uwzgledniono w przedmiarze
robot .

2.1. Zaprawy do wykonania tynkow zwyklych powinny odpowiadaC wymaganiom normy PN- 90/B- 14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym.

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podloza stosowa¢ mozna wodg¢ odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250
,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociagowa wodg
pitna. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje 1 mut.

Piasek



Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”,a w
szczegblnosci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie:

e piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

e  piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

e  piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich -$rednioziarnisty
odmiany 2.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,.Zaprawy budowlane zwykte”.
Przygotowanie zapraw do roboét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawg nalezy przygotowaé w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701; 1997 ,,Cementy
powszechnego uzytku”. Za zgoda Inspektora nadzoru mozna stosowac cement z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego
wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objctosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
2.2. Wariantowe stosowanie materiatow
Podany ,,material” stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg ,,Prawo Zamowien Publicznych”
art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowaC kazdy inny ,,réwnowazny” wyrob.
2.3. Warunki przyjecia na budowe materialdw i wyrobéw budowlanych
Materiaty i wyroby mogg by€ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

e 53 zgodne z ich wyszczeg6lnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne

j(szczegdtowej),

e 53 wilaSciwie oznakowane i opakowane,

e  spelniajg wymagane wlasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

o producent dostarczyt dokumenty $wiadczgace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Przyjecie materiatdw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.6. Warunki przechowywania i skfadowania
Wszystkie materiaty powinny byC dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng

3. SPRZET
3.1. Wymagania szczeg6lowe
Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykazaC sie¢ mozliwo$cig korzystania znastepujacego
sprzetu:
e  mieszarki do zapraw,
e  agregatu tynkarskiego,
e  betoniarki wolnospadowe;j,
e pompy do zapraw,
e przeno$nych zbiornikow na wode.
Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
Stanowisko robocze powinno byC urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, oSwietlone z dostateczng wentylacja.. Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez InZyniera.

4. TRANSPORT.

4.1 Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w czgéci ST-00 specyfikacji.

4.2. Transport sktadowanie materiatow

Materiaty mogg byC przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznoSci.

Materiaty nalezy uktadaC réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig
przesuwania si€ podczas transportu. Przy za- i wyladunku oraz przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegaC
przepisbw obowigzujgcych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu,
ktore wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki
transportowe muszg spelniaC wymagania przepiséw ruchu drogowego.

e Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si€ zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement i wapno
suchogaszone luzem nalezy przewozi€C cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi€¢ dowolnymi Srodkami transportu i w odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

e  Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewoziC w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
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e Kruszywa mozna przewoziC dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST01 ,,Wymagania ogélne”

5.2. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale $rodkéw, ktore zapewnia osiagnigcie
projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

Warunki przystapienia do robot

e Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

e Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

e W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

e Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

e W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu
1 tygodnia, zwilzane woda.

[ ]

Przygotowanie podtoza

Podtoza tynkoéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

Spoiny w $cianach murowanych

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaé¢ zaprawa spoin przy wewngtrznych licach na glgbokosci
5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji
tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ 10-proc. roztworem szarego mydla lub wypekniajac je lampa
benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkoéw zwyktych:

e Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p..3.1.

e  Sposoby wykonania tynkow zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okreslonymi w
tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

e  Grubosci tynkow zwyklych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza Iub podktadu powinny by¢
zgodne z normaPN-70/B-10100.

e Tynki zwykle kategorii II i III naleza do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob
standardowy.

e Tynki zwykte kategorii IV zalicza si¢ do odmian doborowych.

e Tynk tréjwarstwowy powinien si¢ sktada¢ z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkéw wewngtrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

e Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

e Do wykonania tynkow nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne: tynkoOw nie narazonych na zawilgocenie -
w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST01 ,,Wymagania ogdlne”
6.2. Kontrola jakosci wykonanych robot
Badania w czasie prowadzenia Robdt polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miar¢ postgpu
Robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materialow i zgodnosci wykonywanych Robot z Dokumentacja Projektows i
wymaganiami ST. W szczeg6lnosci obejmuja:

e prawidlowosc¢ i bezpieczenstwo prowadzonych robot.
Badania przed przystapieniem do robot tynkowych
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwos$ci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej
specyfikacji.
Badania w czasie robot
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej marki i konsystenciji,
powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy budowlane zwykte”.
Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
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Badania w czasie odbioru robot
Badania tynkéw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny
umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczeg6lnosci:
e zgodnosci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
mrozoodpornosci tynkow zewngtrznych,
przyczepnosci tynkoéw do podtoza,
grubosci tynku,
wygladu powierzchni tynku,
prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
e wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.
6.3 .Przyczepnos$¢ tynku do podtoza polegajaca na mechanicznym potaczeniu si¢ zaprawy z podtozem powinna zapewnic
takie przyleganie i zespolenie tynku z podlozem , aby po stwardnieniu zaprawy nie wystegpowaly odparzenia , pecherze itp.
Minimalne wartosci sity przyczepnos$ci tynku do podtoza dla tynkow cementowo — wapiennych wynosi 0,25 G/cm?2.
Wzajemna przyczepnos¢ poszczegdlnych warstw w tynkach dwu — i tréjwarstwowych nie powinna by¢ mniejsza niz
przyczepno$¢ catego tynku do podtoza.
6.4. Mrozoodporno$¢ tynkow —
Tynki zewngtrzne powinny by¢ mrozoodporne, tzn. probki wykonane z zaprawy przeznaczonej do wykonania tynkow nie
powinny wykazywac¢ zmian po badaniu odpornosci na dziatanie mrozu wg PN-71/B-04500
6.5. Wyglad powierzchni otynkowanych wg normy
6.6.. Wady i uszkodzenia powierzchni tynkow
6.6.1. Nieréwnosci
Widoczne miejscowe nieréwnosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynkéw sa
niedopuszczalne dla tynkow doborowych a dla tynkéw pospolitych dopuszczalne sa o szerokosci i gigbokosci do 1
mm oraz dtugos$ci 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowane;.
6.6.2. Wypryski i specznienia powstajace na powierzchni tynkéw z powodu obecnosci w zaprawie
niezlasowanych czastek wapna , gliny itp. sa niedopuszczalne.
6.6.3. Pegknigcia sa niedopuszczalne — z wyjatkiem tynkéw surowych , w ktorych dopuszcza sig rysy skurczowe.
6.6.4. Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli, plesn itp. sa
niedopuszczalne.
6.6.5. Zacieki — sa niedopuszczalne

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST-01

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Obmiar Robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robdt oraz podaniu rzeczywistych ilosci uzytych
materiatdéw. Obmiar Robot obejmuje Roboty objgte umowa oraz ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktorych
konieczno$¢ wykonania uzgodnione bgdzie w trakcie trwania Robot, pomiedzy Wykonawca, a Inspektorem Nadzoru.

7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania:

Jednostka obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robot dla danej pozycji kosztorysowe;.

7.2.2. Szczegdlowe zasady obmiaru podane sa katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot objgtych
niniejsza specyfikacja np. KNR lub KNNR

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST-01

8.2. Odbidr robot

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robot koncowych. Jezeli wszystkie badania daty wyniki
dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiazany
jest doprowadzié¢ roboty do zgodnosci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Odbior tynkow
Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byé zgodne z
dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawgdzi od linii prostej nie moga by¢ wigksze
niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j taty.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
e pionowego - nie moga by¢ wigksze niz 2 mm na 1 mb i ogbétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,
e poziomego - nie moga by¢ wigksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migedzy
przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).
Niedopuszczalne sa nast¢pujace wady:
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e wykwity w postaci nalotéw roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z
podtoza, plels$ni itp.,

o trwale $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.

Odbior gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

e oceng wynikow badan,

o wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w ST 01

9.2. Zasady rozliczania i ptatno$ci

Platno$¢ na zasadach obowiazujacych w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym okreslonym w umowie,
Przyjete pozycje kosztorysowe obejmuja wszelkie roboty niezbgdne do wykonania, w celu osiagnigcia zakladanej
Kontraktem jakosci danego elementu oraz w celu osiagnigcia zakladane;j

Kontraktem korzysci, uwzgledniajac wszelkie roboty wynikajace z wiedzy technicznej oraz technologii.

Przyjete ceny robot obejmuja:

e wszelkie roboty pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e dostarczenie materialdow na miejsce wbudowania,

e uzyskanie wszelkich niezbgdnych uzgodnien z jednostkami urzgdowymi,

e ulozenie lub wbudowanie materiatdw zgodnie z technologia producenta, normami, wiedza techniczna i sztuka
budowlana,

e montaz wszelkiego rodzaju wyposazenia, wynikajacego ze sztuki budowlanej, koniecznosci prawidlowego
funkcjonowania i przepisow bhp i p.poz.,

e wykorzystanie do prac specjalistycznego sprzgtu wraz z niezbgdnym asortymentem, wynikajacym z technologii,
zabezpieczenie materiatdw przed dziataniem agresywnych dla materiatow czynnikow wystepujacych w
przyrodzie,

e wykonanie niezbgdnych prob zgodnie z wymaganiami producenta, normami i przepisami prawa budowlanego,

e wykonanie rozruchéw mechanicznych i technologicznych oraz uzyskanie wymaganego Kontraktem i przepisami
szczegblowymi prawa budowlanego efektu,

e wykonanie obmiaru robot przez uprawnione shuzby i osoby

e zabezpieczenie placu budowy oraz roboty towarzyszace wynikajace z przepisow bhp i p.poz,

e inne wynikajace z technologii i sztuki budowlanej oraz wynikajace z koniecznosci prawidtowego i bezpiecznego
dziatania catego systemu.

e przygotowanie i likwidacja stanowiska roboczego,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemOw zapewnienia jako$ci i zarzadzanie
systemami zapewnienia jako$ci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub
odpowiednie normy krajow UE lub beneficjentow Programu ISPA w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogoélne. Kod CPV Warunki techniczne
wykonania 1 odbioru robdét budowlano - montazowych z uwzglgdnieniem zmian i uzupelnien - MBiPMB, ITB -
Wydawnictwo ARKADY Warszawa 1990 r.

Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28 marca 1972 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
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ST-02 ROBOTY KOTWIENIE SCIAN
CPV- 45262600-7

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Roboét, dotyczacych kotwienia
$cian budynku mieszkalnego
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu irealizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.1. Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1. Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw
niezbednych przy udzielaniu zamoéwien publicznych i stanowi zbidr wymagan w zakresie sposobu wykonywania robot
budowlanych, obejmujacy w szczegodlnosci wymagania wlasciwosci materialdow, wymagania dotyczace sposobu,
wykonania i oceny prawidlowosci wykonania poszczegolnych robot. Specyfikacja techniczna jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot i musi by¢ stosowana razem z specyfikacja ogolna.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie kotwienia
$cian budynku . W zakres tych robot wehodza:

-sprawdzenie wymiaréw zewngtrznych w celu skorygowania dtugosci kotew spinajacych,

-przygotowanie kotew z pretow okragltych wykonanych ze stali St3SY,

-przygotowanie kotwy z ptaskownika wykonanego ze stali nierdzewnej (St3SY),

-wykonanie elementéw oporowych ze stali nierdzewnej St3SY,

-wytyczenie polozenia elementow kotwiacych i wykonanie bruzd w $cianach potrzebnych do ich zamontowania,

-zamontowanie elementdw oporowych,

-osadzenie kotew i ich naciagnigcie,

-uzupeknienie tynkéw w miejscu zamontowanych kotew i elementéw oporowych,

-usunigcie tynkow w miejscu istniejacych spgkan murow,

-wykonanie szpilkowania powstatych zarysowan $cian oraz przemurowanie §cian w miejscu najwigkszych spgkan.
Niniejsza czgs$¢ specyfikacji dotyczy §cian zewngtrznych budynku
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1.1. Ksztattowniki
Do konstrukcji stalowych stosuje sig:
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S: St3S wg PN-EN 10025:2002,
Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
2.1.2. Blachy
Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 15 mm, szerokosciach 300 mm i dlugo$ciach: do 0,60 m z odchytka 12
2.1.3. Prety okragle wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza si¢ o dlugo$ciach:
-przy $rednicy do 25 mm -0,5-8 m
Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
2.1.4. Prety do naprawy spgkan w istniejacych $cianach (szpilkowania)
Do wykonania naprawy powstatych spgkan s$cian zewngtrznych budynku nalezy zastosowac elastyczne prgty ciggna
wykonane ze stali nierdzewnej o charakterystycznym helikoidalnym ($rubowym) ksztalcie, o $rednicy 8mm np. brutt saver
profil. Lub prety gtadkie ze stali StOS o $rednicy 4,5 mm
2.1.5. Wlasno$ci mechaniczne i technologiczne
Powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
Wady powierzchniowe -powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sa pozostalosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia widoczne
gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, Wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne jezeli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych
odchytek nie przekraczaja 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm; 0,7 mm dla walcéwki o grubosci wigksze;j.
2.1.6. Odbior stali na budowie
Powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu.
Atest powinien zawierac:
-znak wytworcy,
-profil,
-gatunek stali,
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-numer wyrobu lub partii,
-znak obrobki cieplne;j
Cechowanie materialow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
2.1.7. Odbidr konstrukcji na budowie
Powinien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru konstrukeji w wytworni wraz z o§wiadczeniem
wytworni, czy usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usunigte. Cechowanie elementow wykonad
farba.

2.2. Laczniki
2.2.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktlej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy Uzyciu elektrod otulonych EB-146 wg
PN91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346, EA-1.46 lub ER-546. Elektrody EB-146 sa to elektrody
przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obciazenia statyczne i dynamiczne. Elektrody powinny
miec:
-zas§wiadczenie jako$ci,
-spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych,
-opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowiazujacych norm i
wymaganiami producenta.
2.2.2. Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sig:
-$ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $redniodoktadne klasy:
-dla $rednic powyzej 16 mm -5.6-11
Stan powierzchni musi by¢ zgodny wymaganiami normy PN-EN 26157-3:1998, tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997,
wiasno$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997, -nakretki sze$ciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002.
Wiasnos$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09, czegsciowo zast. PN-EN 20898-2:1998.
Podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: sruby i nakregtki wywalcowane cechy na glowkach.
2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji
Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wyladowywane za pomoca wciagarek lub wciagnikow.
Elementy cigzkie, dlugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomoca zawiesi 1 usztywni¢ dla zabezpieczenia przed
odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w
miar¢ mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowaé i uklada¢ na
wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstale w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukeji jak
i jej powtoki antykorozyjnej. Konstrukcj¢ nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek
na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. 13
Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Laczniki ($ruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
2.4. Badania na budowie
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
-jakos$ci materiatow, spoin, otwordw na Sruby,
-zgodnosci z projektem,
-zgodnosci z atestem wytworni
-jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
-jakosci powlok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy Uzywa¢ Zurawi, wciagarek, dzwignikow, podnosnikéw i innych urzadzen.
Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia 1 trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny byc¢
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji 3.2. Sprzgt do robot spawalniczych
Stosowany sprzg¢t spawalniczy powinien umozliwia¢é wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania 1 dokumentacja
konstrukcyjna. Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.
Eksploatacja sprzgtu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

-spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywow atmosferycznych

-sprze¢t pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach,

-stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wpltywow atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja; Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane
przez Inzyniera.
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4. TRANSPORT
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy
konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata stateczno$ci. Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Cigcie
Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziorow, naciekéw 1 rozpryskow metalu po cigeiu.
Miejscowe nieroéwnosci zaleca si¢ wyszlifowac.
5.2. Prostowanie i gigcie
Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni
prostowania i giecia. W wyniku tych zabiegdéw w odksztalconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i pgknigcia.
5.3.1. Potaczenia spawane
Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen
oraz nie powinny wykazywaé¢ rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢
progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchylki przyjmuje si¢ wedtug wlasciwych norm spawalniczych. Szczeling
migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowaé nie wigksza od 1,5 mm.
Wykonanie spoin
Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubo§é mniejsza: o
5% -dla spoin czotowych o 10% -dla pozostalych Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady
te mieszcza si¢ w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sa pgknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
Wymagania dodatkowe takie jak:
-obrobka spoin,

-przetopienie grani,

-wymagang technologi¢ spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
Zalecenia technologiczne:

-spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

-wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupelniajacym spawaniem, natomiast pgknigcia, nadmierng

ospowatosc¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunaé przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.3.2. Potaczenia na $ruby
Dlugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczbg podkladek, przy zachowaniu
warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glgbiej jak na dwa zwoje. Nakrgtka i teb Sruby powinny bezposrednio
Iub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe
nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa smaru. Sruba w otworze nie powinna przesuwac sig¢ ani drgac przy
ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
5.4. Montaz
Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna i przy udziale $rodkéw, ktére zapewnia osiagnigcie
projektowanej wytrzymatosci i stateczno$ci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementdw uprzednio zmontowanych. Przed przystapieniem do
montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementdw powstate podczas transportu i skladowania. Odchytki ustawienia
geometrycznego konstrukcji nie moga przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru dla konstrukcji stalowej jest masa gotowej konstrukcji podana w tonach.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie prace zwiazane z wykonaniem konstrukcji stalowej podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z
wykonaniem konstrukcji stalowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 06200:2002 — Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 — Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 — Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne badania i wymagania

PN-75/M-69703 — Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia
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