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WSTĘP 

1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych –roboty ziemne; 

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje rozbiórkę budynku gospodarczego gospodarczą przy ul. 

Sienkiewicza 3w Wałbrzychu na działce nr 333 obręb Śródmieście 27 

2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 

należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt 

7.3 

3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 

i odbioru Robót Rozbiórkowych, które zostaną wykonane w ramach projektu pt. „Projekt 

techniczny rozbiórki części przybudówki budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Wałbrzychu” 

Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienioną 

Specyfikacją Techniczną : 

 Rozbiórka budynku gospodarczego ( części przybudówki)  w Wałbrzychu  

ul. Sienkiewicza 3; działka nr 333 obręb Śródmieście 27 

4. Charakterystyka przedsięwzięcia 

4.1. Charakterystyka obiektu 

Budynek gospodarczy - przybudówka 

Budynek wielokondygnacyjny niepodpiwniczony 

 Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Układ konstrukcyjny podłużny. Ściany z 

cegły ceramicznej. Dach drewniany, jednospadowy, krokwiowy 

Wymiary: 

- długość 6,17m 

- szerokość 4,50m 

- wysokość 10,16m 

Zestawienie powierzchni i kubatury 

- powierzchnia zabudowy29,60m2 



- kubatura 195,50 m3 

Budynek przeznaczony do rozbiórki nie jest obecnie użytkowany. 

Prace rozbiórkowe należy prowadzić wg dyspozycji i wymagań zawartych w Specyfikacji 

Technicznej 

 

4.2. Zakres zasadniczy 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót obejmujących: 

- rozbiórkę części budynku  

- segregację materiału z rozbiórki; 

- wywóz materiału z rozbiórki na wysypisko śmieci lub inny skład odpadów; 

- uporządkowanie terenu. 

Prace rozbiórkowe prowadzone będą, wg dyspozycji i wymagań zawartych w Specyfikacji 

Technicznej . 

5. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca 

podstawę do realizacji robót: 

Dokumentację projektową stanowi:·  

Projekt rozbiórki części przybudówki;  Wałbrzych ul. Sienkiewicza 3działka nr 333 obręb 

Śródmieście 27 

 Przedmiar robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 

techniczną, specyfikacją techniczną i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji technicznej. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się konieczne wykonanie robót nieujętych w 

przedmiarze, Wykonawca wykona wszystkie niezbędne roboty za zgodą i akceptacją 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od przyjętej technologii wymagają zgody Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

6. Informacja o terenie budowy 

6.1. Lokalizacja 

Budynek zlokalizowany jest w Wałbrzychu przy ul. Sienkiewicza 3, na działce nr 333 obręb 

Śródmieście 27 

 Przybudówka usytuowany jest na działce przy drodze miejskiej ul. Sienkiewicza z tyłu 

budynku mieszkalnego przyległego do ulicy. 

 

6.2. Uzbrojenie terenu 

Teren, na którym zlokalizowane są obiekty przeznaczone do rozbiórki jest uzbrojony w 

instalacje wodociągową, sanitarną, gazową i energetyczną. 

Rozbiórka części przybudówki nie  spowoduje kolizji z instalacjami. 

7. Prowadzenie robót 

7.1.Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 

wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 

specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca zaprojektuje (w granicach określonych w Kontrakcie), zrealizuje i ukończy 

roboty zgodnie z kontraktem oraz poleceniami Inżyniera i usunie wszelkie wady w robotach. 

Wykonawca dostarczy materiały, urządzenia i dokumenty wykonawcy, niezbędny personel 

oraz inne rzeczy i usługi konieczne do zrealizowania robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich 



działań prowadzonych na placu budowy. 

Wykonawca powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do 

realizacji wymienionych prac zasadniczych. 

Polecenia Inspektora nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

7.2. Teren budowy 

Charakterystyka terenu budowy 

Teren nieruchomości na którym zlokalizowana jest przybudówka jest  oddzielony  budynkami 

i murem oporowym.. Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże wykonawcy 

teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi. 

Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 

określonych w ogólnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu zamawiający 

przekazuje wykonawcy: 

- dokumentacje techniczną  

- kopię decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę 

- kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 

7.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa wykonania przez 

Inżyniera. 

Z chwilą przejęcia placu budowy wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości 

sąsiadujących a także terenów przekazanych na czas wykonania robót , za wszystkie szkody 

powstałe na tym terenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 

mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod 

budowę. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace 

związane z budową. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne 

tymczasowe urządzenia i zabezpieczenia ruchu na terenie objętym rozbiórką. Wykonawca 

uzgodni i wprowadzi tymczasową organizację ruchu na odcinkach styku z przyległymi 

drogami publicznymi o ile jest to konieczne. Wykonawca zabezpieczy tereny przyległe przed 

negatywnym wpływem prowadzonych prac. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne 

urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 

wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 

ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

7.4 Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych odszuka w terenie i zinwentaryzuje 

wszystkie wskazane w dokumentacji instalacje naziemne i podziemne oraz sprawdzi fakt ich 

wyłączenia eksploatacyjnego. 

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego zaznaczenia istniejących instalacji i 

urządzeń nie podlegających rozbiórce i demontażu w celu ich zabezpieczenia przed 



przypadkowym uszkodzeniem. Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia 

instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego 

powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone 

w trakcie realizacji robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach nadziemnych i podziemnych 

pokazanych na planie zagospodarowania teren, spowodowane w trakcie wykonywania robót 

budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych 

i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i 

kable etc. 

W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w 

granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o każdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 

naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 

przeprowadzenia. 

7.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne 

kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 

środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań, 

szczególnie w zakresie zanieczyszczeń, powietrza, wód gruntowych i innych szkodliwych dla 

środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót 

budowlanych. 

7.6. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania na placu budowy procedur bezpieczeństwa 

określonych w warunkach kontraktu. 

Wykonawca jest obowiązany przestrzegać Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót załączony do 

projektu. 

Szczegółowy zakres i formę Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegółowy 

zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia 

ludzi został opracowany  w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 120 poz. 1126) 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające 

z prowadzenia robót rozbiórkowych takie jak  urazy mechaniczne i upadek z wysokości. 

Wykonawca na podstawie planu BIOZ musi zapewnić, żeby personel nie pracował w 

warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni pracownikom urządzenia socjalne. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla 

ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 

zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 



przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 

oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 

przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 

miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 

straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 

emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 

akceptowane 

8. Dokumenty rozbiórki 

Dziennik rozbiórki 

Dziennik rozbiórki jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w 

okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 

robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika rozbiórki zgodnie z 

obowiązującymi przepisami (Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.2016 z późniejszymi zmianami, 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r.). Zapisy do dziennika 

rozbiórki będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan 

bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z 

zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika rozbiórki powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 

podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w 

porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych miejsc między nimi, 

w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika rozbiórki powinny być 

przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 

zarządzającego realizacją umowy. 

W szczególności w dzienniku rozbiórki powinny być zapisywane następujące informacje: 

· data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

· dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 

· daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

· postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

· daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

· komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 

· daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy; 

· daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub 

wykonania robót zamiennych; 

· wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy; 

· warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków 

klimatycznych; 

· dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

· inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika rozbiórki przez 

wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektorowi 

Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wpisane do 

dziennika rozbiórki, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je 

akceptuje lub się do nich odnosi. 



Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dziennika rozbiórki dokumenty budowy zawierają też: 

· Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

· Pozwolenie na rozbiórkę ; 

· Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 

· Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie; 

· Protokoły odbioru robót, 

· Opinie ekspertów i konsultantów, 

· Korespondencja dotycząca budowy. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 

zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 

zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 

dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli 

zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

8.1.  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

Przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na polecenie 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji powykonawczej 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w 

rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 

komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze w 

celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw 

rysunków zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. 

9. Ochrona i utrzymanie Robót wraz z Placem Budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa wykonania przez 

Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowle lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu przejęcia. 

Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

Z chwilą przejęcia placu budowy wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 

których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 

Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 

mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod 

budowę. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace 

związane z budową. 

 

10. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.) 

Ustawa Prawo Budowlane normuje działalność obejmującą kwestie projektowania, budowy, 

utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa zasady działania organów 

administracji publicznej w tych dziedzinach 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. 



Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto sposób ciągły będzie informować Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

11.  Niektóre określenia podstawowe. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

· Ustawa „Prawo budowlane”, zwana dalej „ustawą”, normuje działalność obejmującą 

sprawy projektowania, budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określa 

zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 

1994r., Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126 – tekst jednolity); 

· obiekt budowlany: 

- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

- budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

- obiekt małej architektury; 

· budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 

przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 

· budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: drogi, linie kolejowe, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojące 

maszty antenowe, wolnostojące trwałe związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 

ziemne, ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub 

urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania 

ścieków, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 

maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość użytkową; 

· obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności: 

· tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 

użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 

w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: 

urządzenia, barakowozy, obiekty kontenerowe; 

· budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 

rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego; 

· roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego; 

· remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, 

przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie 

pierwotnym; 

· urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym – urządzenia techniczne 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 

urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, 

place postojowe, place pod śmietniki; 

· teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

· prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z 

prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 

stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót 



budowlanych; 

· pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego; 

· dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik rozbiórki, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, dziennik montażu i 

inne dokumenty wykonawcy; 

· dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

· aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie; 

· właściwy organ – organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 

budowlanego, stosowanie do ich właściwości; 

· wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w 

celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 

obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 

wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 

· Kontrakt oznacza Akt Umowy, List Akceptujący, Ofertę, Warunki Ogólne, Specyfikacje 

Techniczne, Rysunki, Wykazy oraz inne dokumenty wyliczone w Akcie Umowy, 

· Rysunki oznaczają rysunki robót, włączone do kontraktu oraz wszelkie rysunki 

dodatkowe i zmienione wydane przez (lub w imieniu) zamawiającego zgodnie z kontraktem, 

· Roboty oznaczają roboty stałe i roboty tymczasowe, które mają być zrealizowane przez 

wykonawcę wg kontraktu, 

· Urządzenia oznaczają aparaty, maszyny i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część 

robót stałych, 

· Próby końcowe oznaczają próby, które są wyspecyfikowane w kontrakcie lub uzgodnione 

przez obydwie strony lub polecone jako zmiana przeprowadzona przed przejęciem przez 

zamawiającego robót, 

· Inżynier oznacza osobę wyznaczoną przez zamawiającego do działania jako Inżynier dla 

celów kontraktu, wymienioną w załączniku do oferty, 

· Wykonawca oznacza osobę wymienioną jako wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez 

zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby, 

· Materiały oznaczają wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niż urządzenia) mające stanowić lub 

stanowiące część robót stałych, 

· Plac Budowy oznacza miejsce, gdzie mają być realizowane roboty stałe i do których mają 

być dostarczone urządzenia i materiały, 

· Dokumenty wykonawcy oznaczają rysunki, obliczenia, projekty wykonawcze, 

oprogramowanie komputerowe, podręczniki oraz inne dokumenty techniczne dostarczone 

przez wykonawcę na mocy kontraktu, 

· Używane skróty należy czytać następująco: DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, NN 

– niskie napięcie, SN – średnie napięcie, ST – Specyfikacja(e) Techniczna(e). 

12. materiały i urządzenia  

Do robót związanych z rozbiórką należy stosować wymagania ogólne: 

- materiały pomocnicze użyte do wykonywania rozbiórek muszą posiadać odpowiednie 

dokumenty dopuszczające je do obrotu i wykonywania robót do których są używane; 

- na żądanie zamawiającego, wykonawca obowiązany jest udokumentować źródło zakupu 

materiałów i przedłożyć te dokumenty na piśmie wraz z atestami. 

13.  sprzęt 

Podstawowym warunkiem doboru sprzętu jest osiągnięcie efektu określonego w specyfikacji 



istotnych warunków zamówienia i dokumentacji technicznej. 

Podstawowy oraz drobny sprzęt powinien być dobrany w zależności od rodzaju robót . 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i jakości wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robót 

zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w ST, dokumentacji 

projektowej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym w SIWZ . 

Sprzęt będący własnością wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy i musi być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniony bez 

akceptacji Inspektora. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i 

warunków zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

14. transport 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w specyfikacji i dokumentacji technicznej, wskazaniami Inspektora nadzoru, w 

terminie określonym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom na polecenie Inspektora będą usunięte z 

terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy. 

15.  Wymagania  dotyczące  właściwości wykonania robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, przepisami Prawa 

Budowlanego obowiązującymi w Polsce, normami oraz za jakość zastosowanych materiałów 

i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją techniczną, ST oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie pozwolenia 

na rozbiórkę, dokumentacji projektowej, projekcie organizacji robót, którego zakres należy 

uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy obejmujący m.in.: 

1. szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną; 

2. metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji jak: maszyny, 

urządzenia pomocnicze, zatrudnienie; 

3. harmonogram wykonania robót; 

4. plany zatrudnienia 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie 

dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi wykonawca. 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i uporządkowania terenu wokół 

budowy. 

15.1.  kontrola jakości robót 

15.1.1. zasady kontroli jakości robót 



Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i 

Dokumentacji Projektowej. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 

wytycznych oraz warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z warunkami określonymi w zamówieniu 

15.1.2. wyniki kontroli 

Wyniki kontroli przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

administracyjnej strony budowy muszą być zapisywane na bieżąco w dzienniku rozbiórki 

Do dziennika rozbiórki należy wpisywać w szczególności: 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 

15.2 . wymagania dotyczące  przedmiaru i obmiaru robót 

15.2.1. ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

techniczną w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. 

15.2.2. zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, będą mierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeżeli ST , właściwe dla danych robót , nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 

w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami ST. 

15.2. 3. czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 



uzupełniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestracyjnej obmiarów. W 

razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 

obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 

16. odbiór robót 

16.1. rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

• odbiorowi częściowemu; 

• odbiorowi ostatecznemu; 

16 1.1. odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. wg zasad jak 

przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor. 

16.1.2. odbiór ostateczny (końcowy) robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez wykonawcę  wpisem do dziennika rozbiórki z powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Inspektora. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru ostatecznego robót” 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności 

Inspektora i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z ST i Dokumentacją Projektową. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w ST i Dokumentacji Projektowej z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

16.2. dokumenty do odbioru ostatecznego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest „Protokół Odbioru 

Ostatecznego Robót” sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

• dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania 

robót, 

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktowych i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 

• Protokoły wszystkich odbiorów częściowych, 

• Dzienniki budowy, 

• sprawozdanie techniczne, 

• inne dokumenty wymagane przez zamawiającego. 

17. podstawa płatności  – ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez wykonawcę  



Cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty. 

Cena ryczałtowa będzie obejmować: 

• sumaryczną robociznę bezpośrednią, 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami wywozu gruzu i utylizacji oraz kosztami 

jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na 

stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczące 

oznakowana robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy 

dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

wykonawcy, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do ceny ryczałtowej nie należy 

wliczać podatku VAT. 

Cena ryczałtowa  zaproponowana przez wykonawcę za dane zadanie  w wycenionym 

przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 

wykonanie robót nieprzewidzianych.. 

18. dokumenty odniesienia 

18.1. dokumentacja projektowa 

Dokumentację projektową stanowi: 

· Projekt rozbiórki części przybudówki ul. Sienkiewicza 3  w Wałbrzychu; działka nr333 

obręb Śródmieście 27 

Jednostka projektowa: M&W Projektowanie Konstrukcyjne 

Autor opracowania: mgr inż. Wojciech Czerwiński  

19. przepisy związane 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207 

poz. 2016 ). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

(Dz. U. nr 120 poz. 1126) 

• Rozporządzenie MPiPS z dnia 29.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst 

jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r. nr 26 

poz. 313) 

• PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w 

sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych. (Dz. U. z 1998r. Nr 107, poz. 679 i z 2002r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w 

sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 

wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie. 

(Dz. U. z 1998r. Nr 113, poz. 728) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w 

sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 



spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 

uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. z 1998r. Nr 99, poz. 673) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r. w sprawie wykazu wyrobów 

wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 

mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 

środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 

tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta 

deklaracji zgodności. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53) 

 

ST  roboty rozbiórkowe 

Budynek gospodarczy - przybudówka; 

Wałbrzych ul. Sienkiewicza 3; działka nr 333 obręb Śródmieście 27 

WSTĘP 

20.  przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

rozbiórkowych części przybudówki budynku przy ul. Sienkiewicza 3 w Wałbrzychu 

20.1. zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu robót rozbiórkowych 

20.2. zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres robót obejmuje roboty przygotowawcze i rozbiórkowe takie jak: 

· Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: 

1. Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych; 

2. Demontaż obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, pokrycia dachowego z papy; 

3. Demontaż stolarki drzwiowej i okiennej; 

4. Rozbiórka elementów więźby dachowej; 

5. Rozbiórka ścian poddasza; 

6. Rozbiórka stropów międzypiętrowych; 

7. Rozbiórka ścian zewnętrznych i wewnętrznych; 

8. Rozbiórka schodów wewnętrznych; 

9. Uporządkowanie terenu rozbiórki, plantowanie skarpy 

21. określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do 

niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm oraz określeniami 

podanymi w ST  „Wymagania ogólne” 

22. ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST  „Wymagania ogólne" wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i 

ST. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie pozwolenia 

na rozbiórkę, dokumentacji projektowej o projektu organizacji robót, którego zakres należy 

uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca dokona segregacji materiałów porozbiórkowych. 

Wywóz gruzu zanieczyszczonego papą wykonawca zleci specjalistycznej firmie. 

Wykonawca sam znajdzie odbiorcę materiałów rozbiórkowych oraz wywiezie pozostały gruz 

na wybrane składowisko odpadów. 

Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi 

Inspektorowi nadzoru i uzgodni z nim harmonogram prac rozbiórkowych oraz przedstawi 

umowę w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania kontraktu. 

 



23. materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonywania prac objętych niniejszą specyfikacją są materiały 

pomocnicze stosowane przy rozbiórkach takie jak klamry, haki, stemple itd. 

24. sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST “Wymagania ogólne”. 

Do wykonania robót rozbiórkowych należy użyć następującego sprzętu: 

· podnośnik montażowy samochodowy,  ciągnik kołowy; 

· sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 4÷5m3/min; 

· agregat prądotwórczy; 

· piłę do betonu ( gumówkę); 

· sprzęt do robót ręcznych; 

· zsyp do gruzu; 

Sprzęt należy przyjąć zgodnie ze specyfikacją lub inny zatwierdzony przez Inżyniera. 

25. transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST .Wymagania ogólne". 

Powyższa specyfikacja nie uwzględnia środków transportu, ponieważ umowa z Zakładem 

który podejmie się utylizacji materiałów z rozbiórki obejmować będzie podstawienie 

kontenerów, transport oraz utylizację materiałów z rozbiórki. 

26.  wykonanie robót 

26.1. ogólne warunki wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót 

i dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, norm technicznych, 

decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami 

kontraktu. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

Przyjęto, że roboty rozbiórkowe prowadzone będą systemem ręcznym z użyciem sprzętu 

mechanicznego z rusztowań. 

Roboty rozbiórkowe należą do niebezpiecznych, dlatego teren, na którym się odbywają 

należy ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Najczęściej występujące zagrożenia 

to: 

· podrażnienia błon śluzowych 

· uszkodzenia głowy 

· upadek z wysokości 

· uszkodzenia rąk i nóg 

Materiał uzyskany z rozbiórki ma być gromadzony w kontenerach, które to wywożone będą 

przez zakład przeprowadzający utylizacje. Materiał ten należy posegregować. 

26.1.1. czynności przed rozpoczęciem pracy 

Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy : 

· teren na którym odbywa się rozbiórka obiektu budowlanego, należy zabezpieczyć i 

oznakować tablicami ostrzegawczymi; 

· zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności; 

· przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, 

maski, ochronniki słuchu, itp.; 

· zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu; 

· zapoznać z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

26.1.2.  zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania prac 

Nie wolno: 

· ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy 

· obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 

· zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn 



· prowadzić robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części konstrukcji 

obiektu przez wiatr 

· prowadzić robót rozbiórkowych na zewnątrz w złych warunkach atmosferycznych: w czasie 

deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów (przy prędkości przekraczającej 10 m/s 

prace należy bezwzględnie wstrzymać) 

· prowadzić robót rozbiórkowych jeśli w strefie zagrożenia przebywają ludzie; 

· gromadzić gruzu na stropach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych częściach 

obiektu; 

roboty rozbiórkowe należy : 

· prowadzić metodą ręczną, poprzez wykuwanie, cięcie i rozkruszanie za pomocą młotów, pił 

i wiertnic; 

· prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, ściany 

przyległego budynku, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie 

wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji 

· elementy stalowe należy przecinać za pomocą pił lub palnikiem acetylenowym; 

· znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniami, 

· do usuwania gruzu można przystąpić po zakończeniu robót rozbiórkowych. 

Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy : 

· każdorazowo przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych kierownik budowy sprawdza czy w 

budynku lub jego otoczeniu nie znajdują się osoby postronne oraz dokonuje oględzin stanu 

technicznego rozbieranego obiektu; 

· maszyny i urządzenia techniczne powinny być utrzymane w stanie zapewniającym ich stałą 

sprawność, stosowane do prac do jakich zostały przeznaczone, obsługiwane przez 

przeszkolone osoby posiadające odpowiednie uprawnienia; 

· używać tylko sprawnych narzędzi i pomocy warsztatowych, nie uszkodzonych, prawidłowo 

oprawionych 

· środki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi powinny 

być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed wypadnięciem i przemieszczeniem; 

· przy prowadzeniu robót spawalniczych (cięcie stali) minimalna długość przewodów 

   powinna wynosić co najmniej 5m, a każdy cięty przedmiot uziemiony; 

· utrzymywać w porządku miejsce pracy, nie rozrzucać narzędzi służących do rozbiórki; 

· konieczne jest stosowanie środków ochrony indywidualnej; 

· w razie niemożności uniknięcia w czasie trwania robót większych ilości pyłu, pracowników 

należy zaopatrzyć w okulary ochronne; 

· w czasie trwania robót wszyscy pracownicy powinni stale pracować w hełmach. 

26.1.3. zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych 

· bezwzględnie należy udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym 

· o problemach prowadzenia robót należy niezwłocznie zawiadomić przełożonego 

· w razie sytuacji awaryjnej stwarzającej zagrożenie dla otoczenia należy zastosować 

   zrozumiałą i dostrzegalną sygnalizację ostrzegawczą i alarmową 

· każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu, a stanowisko pracy 

  pozostawić w takim stanie, w jakim nastąpił wypadek 

26.1.4. organizacja robót 

Wykonanie robót powinno być jak określono w dokumentacji projektowej i specyfikacji, bądź 

inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi 

Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe. 

27. zasady BHP 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych reguluje Rozporządzenie Ministra 



Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdział 18. 

28. podstawa płatności 

Ogólne zasady płatności podają ST „Wymagania ogólne”. Płatność należy przyjmować na 

podstawie ceny ryczałtowej po odbiorze robót i ocenie jakości robót, w oparciu o wyniki 

pomiarów. 

Cena ryczałtowa obejmuje: 

· przygotowanie i zabezpieczenie robót w tym ogrodzenie terenu; 

· zakup, dostawę i magazynowanie materiałów i wyrobów potrzebnych do wykonania robót; 

· wykonanie i rozbiórkę rusztowań, pomostów roboczych, użycie sprzętu niezbędnego do 

wykonania lub zabezpieczenia robót określonych w umowie; 

· rozbiórkę wszelkich konstrukcji w tym  murowanych i dachowych 

· tymczasowe zmagazynowanie materiałów z rozbiórki na placu budowy; 

· oczyszczenie i zabezpieczenie materiałów przeznaczonych do ponownego wykorzystania 

· transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów, 

· niezbędne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki, 

· składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, 

pryzmowanie lub układanie w stosy 

· podstawienie kontenerów, transport oraz utylizację materiałów z rozbiórki; 

· zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia), 

· utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych, 

· wyrównanie i uporządkowanie terenu prowadzenia robót oraz zasypanie wykopów pospółką 

29.  przepisy związane 

· PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650 (R) 

Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 

· Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych – Dz. U. nr 47 

poz. 401 z 2003 r. 

· Prawo budowlane – Dz. U nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 

· Ustawa o odpadach – Dz. U nr 62 poz. 628 z 2001 r. z późn. zmianami 

· Dz.U.2002.74.686 (R) Lista rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może 

przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie będącym 

przedsiębiorcami, do wykorzystania na ich własne potrzeby. Załącznik do rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. (poz. 686) 

 

Opracował: 

Wojciech Czerwiński 


