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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogolne
dotyczace wykonania 1 odbioru robot w obiekcie budowlanym, objetym robotami
remontowymi okreslonymi zakresem ustalonym w przedmiarze rob6t dla zadania pn.:
"REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM SCIANY TYLNEJ WRAZ Z
ODWODNIENIEM | OSUSZENIEM BUDYNKU ORAZ REMONTEM DACHU"

Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukeji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu,
dla ktoérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

Zakres robot objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla
robdt budowlanych objetych szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST):

Do robét tymczasowych zalicza si¢ w szczegolnosci:

Geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza,

Utrzymanie likwidacja placu budowy,

Utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

Pomiary do rozliczania rob6t wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadow,

Dziatania ochronne zgodne z warunkami bhp,

Oswietlenie 1 ogrzewanie pomieszczen pracowniczych,

Doprowadzenie wody i energii do punktow wykorzystania,

e Dostarczenie materiatéw eksploatacyjnych,

e Utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

e Przewo6z materialéw do miejsc ich wykorzystania,

e Zabezpieczenie robot przed woda opadowa,

e Usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen, wynikajacych
z robot wykonywanych przez wykonawce,

e C(iecia pielegnacyjne drzew,

e Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot 1 obiektu, niwelacja terenu,

e Obstuga geodezyjna, odtworzenie punktow wysokosciowych,

e Inwentaryzacja powykonawcza,

e (Odbudowa terenéw zielonych i matlej architektury, przywrocenie terenu do stanu
pierwotnego.

Do robét tymczasowych zalicza si¢ szczegolnosci:

e Nadzorowanie robot wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy
o podwykonawstwie,

e Zabezpieczenie przewodow, linii, kabli, drendéw, kanatoéw,

e Wykonanie i uzgodnienie projektu organizacji ruchu,

e Wykonanie i montaz znakdéw organizacji ruchu na podstawie aktualnego projektu
organizacji ruchu,



e (Oznakowanie robot w tym wykonanie na czas budowy tablic informacyjnych o budowie
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.2. Ogélne wymagania dotyczace robot oraz informacja o terenie budowy
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi
1 administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej 1 dwa komplety SST.

1.2.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opisy techniczne poszczegolnych
branz oraz cz¢$¢ graficzng.

1.2.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catlej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w dokumentacjach,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa 1 SST. Wielko$ci okre§lone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane
za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedzialu tolerancji. Cechy materialdow 1 elementow budowli musza by¢ jednorodne
1 wykazywa¢ zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacja projektowa lub SST i maja wpltyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
1 wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji przebudowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inzynierem. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odregbnej zaptacie 1 przyjmuje sig¢, ze jest wlaczony w ceng umowng.

1.2.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. a w szczeg6lnosci przepisy Ustawy



z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. , Nr 62, péz. 627, Nr 115,
poz. 1229).
W okresie trwania budowy i1 wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca
bedzie:
a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony s$rodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do
tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na:
e lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i1 drog dojazdowych
e S$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
b) mozliwo$cig powstania pozaru,
¢) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami.

1.2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialty odpadowe uzyte do Robot beda mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialdéw na srodowisko.

Materiaty ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwos$¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzyma¢ zgode na wuzycie tych materiatbw od wlasciwych organdéw administracji
panstwowe;.

1.2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i1 magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.2.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie
z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.



1.2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spehiajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sg
uwzglednione w cenie umownej.

1.2.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.2.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia rob6t. np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie
w pelni odpowiedzialny za wypeklienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac
Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
1 inne odnosne dokumenty.

OKkreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

a) obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

e budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
e budowle stanowigcg cato$¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzagdzeniami,
e obiekt matej architektury;

b) budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

¢) budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, sthuzacy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosc,
w ktérym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego 1 lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

d) budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojagce maszty antenowe, wolno stojagce trwale zwigzane
z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, naziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia



2
h)

)

k)

)

terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgSci budowlane urzadzen

technicznych (kotlow, piecoOw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod

maszyny 1 urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czegsci przedmiotow

sktadajacych si¢ na cato$¢ uzytkowa.

obiekcie mate; architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,

a w szczeg6lnosci:

e kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

e posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,

e uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki,

e drabinki, $mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany

przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci

technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt

budowlany nie potagczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony

sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe i1 powloki pneumatyczne,

urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym

miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na

przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym

robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych

biezacej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane

z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego

przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub

gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i1 place pod

Smietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty

budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢

tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego

uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

m) pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca

n)

p)

na rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg¢ wraz
z zalagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu — takze dziennika montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknigtym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:



e obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spaw
Wewngetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

e Dbezposredniego wydobywania kopalin ze zloza, bgdacy w dyspozycji zaktadu
gbrniczego.

r) aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

s) wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno —
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

t) wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.

u) organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).

v) obszarze oddziatywanie obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

w) oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslong ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

x) drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

y) dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

z) kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

aa) rejestrze obmiardw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicoéw i1 ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

bb) laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych
z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

cc) materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne 1 wytwarzane jak
rOwniez rdézne tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie

z dokumentacja projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.

dd) odpowiedniej zgodnos$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeSli granice tolerancji nie zostalty okreslone
z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.



ee) poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

ff) projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg¢ prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

gg)rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie
1 przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

hh) przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i1 podaniem
ilosci robdt w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

i1) cze$ci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé¢ cze$¢ obiektu
budowlanego zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
1 mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

jj) ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

2. MATERIALY
2.1. Zrodla uzyskania materialéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatlow i odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggltych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodia spetniajag wymagania SST
w czasie postgpu robot. Pozostale materialty budowlane powinny spetlnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli 1 odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zloza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajacg raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie
metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty,
wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robot,
chyba Ze postanowienia og6lne lub szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inacze;j.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem
1 niezaptaceniem.



2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
1 wlasciwos¢ do robdt i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obregbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatow do wykonywania poszczegélnych elementéow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ podzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i1 gotowosci do pracy. Bedzie speiniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materialdow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisoOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materialdw i wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za petlng obsluge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach 1 wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do zaakceptowania

przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktéorym przedstawi on

zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne

gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

e organizacj¢ wykonania rob6t, w tym termin 1 sposdb prowadzenia robot,

e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz o0sob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania poszczegodlnych

elementow robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

e sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikoOw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a
takze

e wyciagganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

e wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje 1 ilo§¢ $Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob 1 procedur¢ pomiarow 1 badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materialdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
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badan materialow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania
materialdw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekc;ji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, Be moga
wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materiatéw i1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociaggnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatléw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru begdzie mie¢
zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktéore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta
ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
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weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno§¢ materiatow 1 robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialéw i1 prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze
si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z
dokumentacjg projektowg 1 SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtoérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

e posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢

z kryteriami technicznymi okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat

technicznych oraz wiasciwych przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie

z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
v" Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1
1 ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktoére nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalgcznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora
nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru
do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
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[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robot. Winny byé udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3],

nastepujace dokumenty:

e pozwolenie na budowe,
protokoly przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[S] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacja projektowg 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btgdne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony
z czgstoscig wymagang do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt i materialow

Okreslanie ilo$ci materiatlow nalezy obliczy¢ poprzez pomnozenie normy zuzycia na
okreslong jednostke poprzez t¢ jednostke. Zasady obmiarowania robot zostaly podane
oddzielnie dla kazdego etapu robot w szczegoétowych specyfikacjach na wykonanie i odbior
robot zwigzanych z wykonaniem niniejszego zadania.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej 1 kosztorysowej w przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprze¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to
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Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym
wymaganiom SST. Begdzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajagc w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych robot, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidor bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie po6zniej niz w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robodt
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdéw, o ktorych mowa w punkcie
8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie
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przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupeltniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

e szczegolowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i1 ew.
uzupehniajace lub zamienne),

e protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

e protokoty odbiorow czgsciowych,

e recepty 1 ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

e wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST

1 programem zapewnienia jakosci (PZJ),

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST 1 programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru

1 przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

e kopi¢ mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

e protokoty przegladow obiektu przez instytucje wymienione w art. 56 ustawy Prawo
budowlane.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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8.5. Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie r¢kojmi
1 gwarancji. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bgdzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbior ostateczny robdt(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w
dokumentach umownych. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest warto§¢
(kwota) podana przez Wykonawce 1 przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach
umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6dt beda obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku
VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru 1 odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
1 uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

e opftaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu,

e tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i §wiatel,
e utrzymanie plynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

e usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

17



9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr
156, poz. 1118 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr
223, poz. 1655 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.
7 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pOzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i1 formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. —
w sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiorki, tablicy informacyjne;j
oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198, poz. 2042).
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, III,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

e Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

e Warunki techniczne wykonania odbioru rob6t budowlanych -Verlag Dashofer, Warszawa
2005.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B-1

Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

Dzial: Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane

Grupa: Kod CPV 45100000 - 8 - Roboty budowlane w zakresie przygotowania

terenu pod budowe

Kategoria: Kod CPV 45111000 - 8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Kod CPV 45111100 - 9 - Roboty w zakresie burzenia
Kod CPV 45111220 - 6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

TEMAT:

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM SCIANY TYLNEJ WRAZ Z
ODWODNIENIEM | OSUSZENIEM BUDYNKU ORAZ REMONTEM DACHU

OBIEKT/KATEGORIA:

Budynek mieszkalny wielorodzinny / Kategoria XIlI
50-300 Watbrzych, Plac Magis@racki 10, dz. nr 342/4, AM. 7,
obreb 0027 Sré6dmiescie

LOKALIZACJA: 50-300 Watbrzych, Plac Magistracki 10

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA Plac Magistracki 10
INWESTOR: 50-300 WALBRZYCH, Plac Magistracki 10

reprezentowana przez ,,MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW ” Sp. z o.o.
58-304 WALBRZYCH, ul. Gen. Andersa 48
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA

JEDNOSTKA CcO C ”O CZNO - KONSTRUKCYJ
PROJEKTOWA +ARCHIKON” JEDRZEJ KAPICA

50-319 Wroctaw, ul. B. Prusa 1/37
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt wyburzeniowych 1 rozbidérkowych realizowanych dla
zadnia pn.:
"REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM SCIANY TYLNEJ WRAZ Z
ODWODNIENIEM | OSUSZENIEM BUDYNKU ORAZ REMONTEM DACHU"

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wyburzeniowych i rozbiorkowych obiektow budowlanych
kubaturowych i elementéw konstrukc;ji.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
rozbidrkowych 1 demontazowych w czasie remontu oraz przebudowy obiektu i obejmuje:
e  Wykucie podokiennikow, obrébek blacharskich, parapetow, rynien i rur spustowych.
e Demontaz oktadzin $ciennych i wyktadzin podtogowych balkonow,
oraz wszelkich innych nie wymienionych w niniejszej specyfikacji, a okre§lonych w projekcie
budowlanym

Wyszczegolnienie czynnosci:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e wewnetrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odlegltosci w poziomie i na
potrzebng wysokos¢ (kondygnacj¢), narzedzi, lin zabezpieczajacych 1 wszelkiego
drobnego sprzetu pomocniczego,

e segregowanie, sortowanie i ukladanie materialow i urzadzen uzyskanych z rozbiorki
elementow budynku (budowli) oraz materiatow rusztowaniowych, pomostow,
stemplowan itp. w obrebie strefy obiektu rozbieranego,

e obslugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

e utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,

e wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

e wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowisku roboczym oraz wokot
bezposredniej strefy przyobiektowe;,

e uprzatniecie placu (strefy) budowy (rozbidrki),

e wywoz gruzu na odlegtos$¢ ok. 20 km i utylizacja gruzu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
1 wytycznymi, a niektore z nich okreslone sg w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania
1 odbioru rob6t budowlanych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami Inzyniera. Ogodlne wymagania dotyczace
robot podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.2.

1.6. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczegdlnione sag w ogdlnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.
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2. MATERIALY —- OGOLNE WYMAGANIA
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano
w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.1. Pozyskiwanie materialow miejscowych - odzysk z rozbiorek

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych organdéw
wladzy na pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodla
wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi
dokumentacj¢ zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metod¢ wydobycia 1 selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot,
chyba ze postanowienia ogolnych lub szczegdétowych warunkéw umowy stanowig inaczej.
Uzyskany z rozbidrek gruz bedzie formowany w haldy i sukcesywnie wywozony przy uzyciu
stosownego sprzetu. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z rozbidrek na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do
robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru. Eksploatacja Zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé
1 wlasciwos$¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Powyzsze dotyczy drewna uslugowego na
stemple 1 zabezpieczenia podczas rozbidrek oraz drabin i lin stalowych.

2.4. Zasady postepowania z gruzem

Gruz uzyskany przy wykonywaniu rozbiérek moze by¢ przez Wykonawce
zpryzmowany a nast¢pnie sukcesywnie zgodnie z planem organizacji robdt wywozony na
wysypisko i1 do utylizacji odpadéw na odlegtos¢ do 20 km. Gruz i materiaty pozyskane z
rozbidrek moga by¢ za zgoda Inspektora nadzoru czasowo pozostawione na terenie budowy,
np. w przypadku przymarzni¢cia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST — B — O ,,Wymagania og6lne”
pkt 3.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
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gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopi¢ dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujagce zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robot rozbiérkowych
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt rozbidrkowych —obiektow
kubaturowych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu do:
e rozbidrek ( mloty pneumatyczne, wiertarki mechaniczne itp.),
e przemieszczania gruzu ( przenosniki tasmowe, rynny do gruzu, spycharki, itp.),
e transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
e rozbidrek recznych (fomy kilofy, oskardy, topaty, szufle wiadra, taczki, pity do metalu
i drewna, zurawie samojezdne, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania
systemowe, pomosty wewngtrzne),
e rozbidrek mechanicznych (mloty pneumatyczne, Bosch , Hilti , pity do ciecia betonu)

4. TRANSPORT
Ogoélne wymagania dotyczace $rodkéw transportowych podano w SST — B — O
»Wymagania og6lne” pkt 4.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i bezpieczenstwa przewozonych
materialdow (gruzu). Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

4.2. Transport gruzu

Wybdr srodkoéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruzu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odleglosci
transportu. Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprz¢tu stosowanego do przewozu gruntu na wysypisko 1 do utylizacji.
Pozostawia si¢ wykonawcy mozliwo$¢ wariantowego okreslenia srodkoéw transportu gruzu
oraz zaladunku i wytadunku na wysypisku w odl. do 20 km. Zwigkszenie odlegtosci
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transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwickszone odleglosci nie zostaly
wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materialdow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, badz wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt na danym odcinku sporzadzi w ramach
ceny za roboty przygotowawcze, dokumentacj¢ fotograficzng obiektow w pasie robot z
adresem obiektu 1 krétkim opisem stanu technicznego ze szczegdtowym uwzglednieniem
istniejgcych uszkodzen i pekniec.

5.2 Prace pomiarowe

Obstuga geodezyjna robot rozbiorkowych nalezy do obowigzkow Wykonawcy. Przed
przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacje 1 wspotrzedne punktow glownych tras oraz reperéw. W oparciu o materialy
dostarczone przez Zamawiajgcego Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbgdne do szczegotowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢
wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora
nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Wszystkie roboty,
ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty glowne trasy i punkty
posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okre$lajace w sposdb wyrazny i
jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robdt. Jezeli znaki
pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot naleza do
obowigzkow Wykonawcy.

5.3. Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.1. 1 1.2. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub
rocznie w sposob okreslony w specyfikacjach technicznych lub przez Inzyniera. O ile
uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w specyfikacjach technicznych lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i
materiaty, ktore zgodnie z specyfikacja techniczng staja si¢ wtasnoscig Wykonawcy powinny
by¢ usunigte z terenu budowy. Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drog,

24



chodnikoéw, itp. znajdujace si¢ w miejscach gdzie zgodnie z dokumentacja projektowa beda
wykonane wykopy kanalizacyjne powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczeg6lnosci
nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Doly w miejscach, gdzie nie
przewiduje si¢ wykonania wykopdéw pod projektowane obiekty liniowe nalezy wypehic
warstwowo odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢. W cenie za
wykonanie robdt rozbidrkowych Wykonawca winien uwzgledni¢ optaty za skladowanie
materiatow z rozbiorki. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej 1 w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Roboty rozbiorkowe i wyburzeniowe

Pierwszym rodzajem robot wykonywanych przy remontach sa roboty rozbidrkowe.
Przed przystapieniem do bezposrednich robot rozbiorkowych nalezy wykona¢ wszystkie
niezb¢dne zabezpieczenia, a wigc ogrodzenie terenu, wzmocnienie cze$ci budynku
zagrazajacych runigciem itp.

Roboty rozbidorkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci,
doktadnie przestrzegajac przepisdéw bezpieczenstwa pracy.

Najbardziej podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu
rozbidrek, obejmujg nizej wymienione zalecenia. Przede wszystkim nalezy usuna¢ wszystkie
elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujacych, a wigc zwisajace czeSci murdw, stropy
pozbawione czgsci podpor itp.

Gruz i materialy drobne nalezy usunaé przez specjalne kryte zsypy drewniane. W
zadnym wypadku nie wolno gruzu itp. wyrzuca¢ przez okna na zewnatrz lub przerzuca¢ na
dolne stropy.

W szczegbélnych okoliczno$ciach wywotanych wzgledami ostroznosci rozbidrke
nalezy wykonywac re¢cznie lub przy uzyciu narzedzi pneumatycznych. Rozbidrke elementow
zelbetowych nalezy wykonywa¢ niewielkimi odcinkami, odbijajac uprzednio warstwe
ochronng betonu i przecinajac prety zbrojenia za pomoca aparatow acetylenowych. Do
rozbijania betonu zaleca si¢ stosowac narzedzia pneumatyczne.

Elementy konstrukcji stalowych nalezy rozbieraC przez cigcie aparatami
acetylenowymi lub benzynowo-tlenowymi. Wszelkie roboty rozbiorkowe powinny by¢
wykonywane w taki sposob, aby zapewni¢ maksymalny odzysk materiatow nadajacych sie do
ponownego uzycia. Robotnicy wykonujacy prace rozbiérkowe na wysokosci powyzej 4 m
powinni by¢ zabezpieczeni pasami, przy czym tancuch lub ling od pasa muszg by¢
przymocowane do czgsci trwatych budowli, nie rozbieranych w tym momencie.

Okna i drzwi

Przed przystgpieniem do rozbiorki okien lub drzwi trzeba sprawdzi¢, czy wskutek
osiadania $cian o$cieznice nie spetniaja roli podpory dla danej czgéci Sciany. W tym wypadku
skrzydta drzwiowe i okienne nalezy pozdejmowac z zawiasOw, oscieznice za$ wyjac¢ dopiero
po rozebraniu gérnej czesci Sciany lub $cianek dzialowych. Jezeli nie sg obcigzone, zaleca si¢
je wymontowac ze $cian wraz ze skrzydtami okiennymi lub drzwiowymi i1 opaskami. Sposob
ten nalezy stosowac, jesli elementy beda si¢ nadawaly do dalszego uzycia. Pozostate po
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wyjeciu okien otwory zaleca si¢ zabi¢ deskami lub blatami dla zapewnienia bezpieczenstwa
pracy przy nast¢pnych robotach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST — B — O ,,Wymagania og6élne” pkt

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét
6.1.1. Program zapewnienia jakoSci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i1 przedstawienie do aprobaty

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony

sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujace

wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogolna opisujaca:

e organizacj¢ wykonania robot, w tym terminie i sposéb prowadzenia robot,

e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* bhp,

e wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

e wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementoéw robot,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

e wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium witasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i1 ilo§¢ $rodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkow przed utrata ich wilasciwosci w czasie
transportu,

e sposob i procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

e sposodb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnaé zatozong jako§¢ robot. Inspektor nadzoru sprawdza kompletno$¢ dokonania
rozbidrki 1 demontazu i sprawdzi czy nie wyst¢puje zagrozenie spowodowane przez roboty
rozbidrkowe 1 demontazowe na miejscu rozbiorki.
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6.1.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty ( z rozbidrki ), ktore
posiadaja:
e zgodnos$¢ z Polska Norma a w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okres§long w pkt 1, 1 ktore spelniaja wymogi SST
1 kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ okreslone w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialty, nie spelniajagce wymagan zostana
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na
wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od
okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze
uzna¢ wad¢ za nie majaca zasadniczego wpltywu na jakos$¢ robot i ustali zakres 1 wielkos¢
potracen za obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ilosci
poszczegodlnych elementdw robot ustala si¢ wedtug rzeczywistych wymiar6w pomierzonych
w naturze przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych, w jednostkach miary zgodnych
z przedmiarem robot

7.2. Zasady okreslania iloSci robét do rozbiorek
Obmiar robot w zaleznosci od rodzaju rozbieranego elementu okres$la si¢ jako:

a) Objetos¢ lub powierzchnie elementéw o zmiennych wymiarach (szeroko$¢, wysokos¢,
grubos$¢) oblicza sie¢ wedtug wymiarow $rednich.

b) Objetos¢ gzymsoéw oblicza si¢ mnozac najwiekszg wysokos$¢ przez najwigkszy wyskok
1 najdtuzsza krawedz.

c) Powierzchnie otworéw mierzy si¢ w §wietle o$ciezy za$ czgéci tukowe otworéw mierzy
si¢ przyjmujac do obliczen wymiary wpisanego trojkata.

d) W przypadkach rozbierania elementéw nie ograniczonych murami ($cianami) lub
stropami na przyktad elementy wolnostojace, objetos¢ lub powierzchnie oblicza si¢
wedlug rzeczywistych wymiardéw, stosujac w przypadkach uzasadnionych ustalenia
punktu 3.2.

e) Z objetosci murdéw o grubosci ponad 15 cm nie nalezy potracaé:

e otworow o powierzchni do 0,5 m2,
e wnek o powierzchni do 1 m” i glebokoscei do 15 cm,
e przewodoéw wentylacyjnych i dymowych oraz bruzd na instalacje,

f) Rury 1 $cianki otynkowane o grubosci ponad 15 cm mierzy si¢ wraz z tynkiem.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.
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Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robdt. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu
miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci rob6t rozbiérkowych obliczenie
wg obmiaru nie jest mozliwe, nalezy jak ilo§¢ oblicza¢ wg obmiaru na S$rodkach
transportowych z uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia Ilosci, ktéore maja by¢
obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.
(dotyczy rozbidrek elementow stalowych)

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢$ciowym Ilub ostatecznym odbiorem
odcinkoéw robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga by¢
dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiardéw, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Jednostka obmiaru.

e demontaz obrobek blacharskich — m? ,

e demontaz rynien dachowych i rur spustowych — mb,
e rozbiorka elementoéw betonowych i murdéw — m’,

e skucie tynkoéw — m?,

e demontaz okien i drzwi — mz,

*  WwWywoOz gruzu — m’,

e  wywoz ztomu stalowego — t.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i

jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
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robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego. Gotowos¢
danej cze$ci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy 1 powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ 1 ilos¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci rob6dt. Odbioru
czegsciowego robot dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbior
ostateczny roboOt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentoéw, o ktorych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowag i SST. W toku
odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i robdt poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane;j
dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
e dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
e szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ew.
uzupehniajace lub zamienne),
e ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
e wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z SST i ew. PZJ,
e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatlow, zgodnie z SST 1 ew. PZJ,
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e opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikoéw badan i pomiardéw
zataczonych dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
e kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST — B — O ,,Wymagania og6lne”
pkt 9.

9.1. Ustalenia ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu. Ustala si¢ ze jednostka rozliczeniowa jest dla :
e rozbiérki murdw - [m’]
e rozbiorki posadzek ,Scianek, podbuddw, oktadzin, tynkéw, pokryci dachowych , obrobek
blacharskich [m?]
rozbidrki konstrukcji betonowych zelbetowych [m3]
rozbiorki kraweznikow [ m |
rozbiérki podbudowy, chodnikéw itp.[ m* ]
wywozu gruzu , zaladunek , roztadunek [m’] , utylizacja [t] do 20 km

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST 1 w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot
beda obejmowac:

e robocizng bezposredniag wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkow i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

e koszty zwigzane z organizacjg ruchu
Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacja ruchu obejmuja:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami,
projektu,

e organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i1 uzgodnien wynikajacych
Z postepu robot,

e ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
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e optlaty/dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej , chodnikow, kraweznikow,
e tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

e SzczegOlowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidorkowych - Rozp.
Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr 13 poz. 93 z pdzniejszymi
zmianami.

10.2. Inne dokumenty

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B -2

Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

Dzial: Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane
Grupa: Kod CPV 45200000 - 9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii Iadowej i wodnej

Kategoria: Kod CPV 45261320 - 3 — Kladzenie rynien, obrobek

TEMAT:

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM SCIANY TYLNEJ WRAZ Z
ODWODNIENIEM | OSUSZENIEM BUDYNKU ORAZ REMONTEM DACHU

OBIEKT/KATEGORIA:

Budynek mieszkalny wielorodzinny / Kategoria XIlI
50-300 Watbrzych, Plac Magistracki 10, dz. nr 342/4, AM. 7,
obreb 0027 Srodmiescie

LOKALIZACJA: 50-300 Watbrzych, Plac Magistracki 10

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA Plac Magistracki 10
INWESTOR: 50-300 WALBRZYCH, Plac Magistracki 10

reprezentowana przez ,,MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW ” Sp. z o.o.
58-304 WALBRZYCH, ul. Gen. Andersa 48
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA

JEDNOSTKA CcO C ”O CZNO - KONSTRUKCYJ
PROJEKTOWA +ARCHIKON” JEDRZEJ KAPICA

50-319 Wroctaw, ul. B. Prusa 1/37
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

W niniejszym rozdziale omowiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdét budowlanych zwigzanych z wykonaniem obrobek blacharskich i rynien
realizowanych dla zadnia pn.:
"REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM SCIANY TYLNEJ WRAZ Z
ODWODNIENIEM | OSUSZENIEM BUDYNKU ORAZ REMONTEM DACHU"

1.2 Zakres stosowania
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Wymagania ogolne.
Odstegpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie do§wiadczenia 1 przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robodt
zwigzanych z wykonaniem:
e obrobki blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,55 mm.
e rury i rynny spustowe tytanowo-cynkowej gr. 0,55 mm.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$é¢
z dokumentacjg projektowa, SST i1 poleceniami Inzyniera.

1.5. Okreslenia podstawowe

Pozostale okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w SST — B — O ,,Wymagania ogo6lne”.

1.6. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace 1 roboty tymczasowe wyszczegdlnione sg w ogolnej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

2. MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST — B — O ,,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.1. Obrobki, rynny i rury spustowe

e Blacha tytanowo-cynkowa

Produkowana jest zgodnie z normg DIN EN 988. Blacha tytanowo-cynkowa jest
materiatem budowlanym ekologicznie bezpiecznym 1 nie zawiera zadnych sktadnikow, ktore
moga uwalnia¢ si¢ do atmosfery w wyniku korozji atmosferycznej lub podczas pozaru.
Elementy budowlane wykonane z cynku tytanowego nie wymagaja zabiegow
eksploatacyjnych 1 nie potrzebujg warstwy ochronnej, pasywacji lub konserwacji chemiczne;.
Tworzaca si¢ w wyniku dziatania tlenu atmosferycznego naturalna warstewka ochronna jest
tak samo nietoksyczna, jak sam material podstawowy. Cynk jest nawet przy do$¢ wysokich
stezeniach pierwiastkiem §ladowym, potrzebnym do zycia i rozwoju.

33



Wymagania
Blacha cynkowo-tytanowa odznacza si¢ wyjatkowa rownomierno$cig i doktadnoscia sktadu
w stopie jezeli jest przygotowana na bazie cynku o najwyzszej czystosci (99,995%).
Do takiego cynku dodaje si¢ w $cisle okreslonych ilo$ciach miedzi i tytanu. Udziat obu tych
sktadnikow okreslony jest nastepujacymi wartosciami granicznymi:

e miedz min. 0,08 - max 1,0%,

e tytan min. 0,06 - max 0,2%.

Dane techniczne
Charakterystyka fizykochemiczna

o (Gestos¢ wiasciwa p 7,2 g/cm 3

e Przewodnos$¢ cieplna 109 W/m K

e Temperatura topnienia 418 C

e (Graniczna temperatura rekrystalizacji > 300 C

e Modut sprezystosci E min. 80 000 N/mm 2

e  Wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej ?770,0221 mm/m C

Charakterystyka mechaniczna

e Wytrzymalo$¢ na rozcigganie Rr min. 150 N/mm 2
0,2% granica Rp 0,2 min. 100 N/mm 2
Rozszerzalno$¢ graniczna przy rozerwaniu min 40%
Twardos¢ w skali HB lub HV min 40

Rury spustowe okragle tytanowo-cynkowe:

Produkt nie powinien si¢ odksztatca¢, tama¢ ani pekac. System odprowadzania wody
deszczowej powinien odpowiada¢é wymaganiom norm lub aprobat technicznych i
certyfikatow.

2.2. Laczniki
Do mocowania obrobek blaszanych stosowa¢ wkrety ocynkowane powlekane wg
wskazan producenta materiatow pokryciowych.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzegtu podano w SST — B — O ,,Wymagania ogolne” pkt 3.
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, np.: nozyce
do cigcia blachy ewentualnie rgczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarcza do stali lub nozyce
wibracyjne do blachy, urzadzenia do gigcia blachy.

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w SST — B — O
»Wymagania ogolne” pkt 4.
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci muszg posiada¢ dopuszczenie do pracy
na wysokosci i musza by¢ wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

5.1. Obraobki blacharskie
Roboty blacharskie z blachy mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od —15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach.
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5.2. Rynny

Rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi
w odstepach nie wigkszych niz 50 cm, spadki rynien regulowa¢ na uchwytach zgodnie z
projektem (nie mniej niz 0,5%), zewngtrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm
nize] w stosunku do brzegu wewngtrznego, brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu
rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii stanowiacej przedtuzenie
potaci, rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych, najwigksza dtugos¢ rynny
nie powinna by¢ wigksza niz 20 m liczac odlegto$¢ miedzy sasiednimi rurami spustowymi.

5.3. Rury spustowe

Rury spustowe schodzace po elewacji w bezposrednim s3gsiedztwie ciggow
komunikacyjnych, placow zabaw i innych terendw niz tereny zielone, dostgpnych dla
uzytkownikoéw nalezy zastosowac stojaki zeliwne do wysokosci okoto 1,8-2,0 m od poziomu
terenu z rewizjg na $ruby, uniemozliwiajgce mechaniczne ich uszkodzeni.

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do S$cian uchwytami, rozstawionymi w
odstepach nie wigkszych niz 3 m, uchwyty powinny by¢é mocowane w sposob trwaty przez
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach, rury spustowe odprowadzajace wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do
rury zeliwnej na glgbokos¢ kielicha, odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢
wieksze niz 20 mm przy dtugosci rur wigkszej niz 10 m, odchylenie rur spustowych od linii
prostej mierzonej na dtugosci 2 m nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w SST — B — O ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.1. Program zapewnienia jakoSci
Program zapewnienia jakos$ci wykona¢ zgodnie z warunkami og6élnymi okreslonymi w
STWiORB.

6.2. Kontrola jako$ci materialow

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta
za$wiadczeniem o jakos$ci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem.

W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosSci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wiasciwosci
nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym Ilub
materiatlow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Gotowe elementy budowlane moga by¢ dodatkowo oznakowane barwnymi
naklejkami. Te ostatnie podajg cztery nastepujgce informacje:

e rodzaj znaku jako$ci RAL,

e wielko$¢ nominalng (przekroj),
e znak firmowy producenta,

e grubos$¢ wyrobu.

6.3. Kontrola jako$ci wykonania robot
e Kontrola przygotowania podloza:
» badania czystosci 1 stanu podloza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru
czeSciowego, podczas suchej pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci
dachowych,
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» sprawdzenie roéwnoséci powierzchni podloza nalezy przeprowadza¢ za pomoca taty
kontrolne o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Prze§wit
miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

Kontrola pokry¢ z blach, obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych:

sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementow do podtoza i $cian,

sprawdzenie prawidtowosci spadkow,

sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.

sprawdzenie doktadno$ci pokrycia farba.

YVVYY

Wykonanie rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z SST 1 PB.

Badania jakos$ci robot podczas budowy:

7.

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczng.

Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu wykonanych obrébek, rur spustowych i rynien
dachowych z projektem technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomoca
ogledzin i pomiaru.

Sprawdzenie podtoza.

Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystgpieniem do robot.

Sprawdzenie materialow.

Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy oraz
atestow 1 $wiadectw dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie wydanych
przez ITB.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego robot.

Badanie polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystepowania takich wad jak: dziury,
peknigcia, nieprostopadtosci szwéw do okapu, odchylenia rabkéw lub zwojow od linii
prostej itp.

Sprawdzenie umocowania i tagczenia arkuszy.

Badanie polega na stwierdzeniu czy taczenia i umocowania arkuszy sg wykonane zgodnie
z normg i instrukcja montazu wybranego producenta.

Sprawdzenie rynien.

Badanie polega na stwierdzeniu zgodnos$ci z wtasciwg normg wykonania uchwytéw, denek
1 wpustow rynnowych oraz polaczen poszczegdlnych odcinkéw rynien. Nalezy takze
stwierdzi¢, czy rynny nie majg dziur lub pgknie¢. Spadki 1 szczelno$ci nalezy sprawdzic¢
poprzez nalanie wody do rynien.

Sprawdzenie rur spustowych.

Badanie polega na stwierdzeniu zgodno$ci z normg polaczen w szwach pionowych 1
poziomych, umocowan rur w uchwytach, braku odchylen rur od prostopadtosci i kierunku
pionowego . Nalezy takze sprawdzi¢, czy rury nie majg dziur 1 peknigc.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST — B — O ,,Wymagania og6lne” pkt 7.

Jednostka obmiaru jest 1 m* wykonanych obrébek oraz 1mb rynny i rury spustowe;.

8.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST — B — O ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Sprawdzeniu podlegaja:

e poprawno$¢ wykonania potaczenia obrobek z obrabianymi elementami,
e poprawno$¢ mocowania obrobek do podtozy.
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W wyniku odbioru nalezy:

e sporzadzi¢ czgsciowy protokot odbioru robot,

e dokona¢ wpisu do dziennika budowy.
Jezeli wszystkie czynnos$ci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
uznac za zgodne z wymaganiami SST, PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST — B — O ,,Wymagania
ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B-3

Roboty izolacyjne oraz odwodnienie budynku

TEMAT:

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM SCIANY TYLNEJ WRAZ Z
ODWODNIENIEM | OSUSZENIEM BUDYNKU ORAZ REMONTEM DACHU

OBIEKT/KATEGORIA:

Budynek mieszkalny wielorodzinny / Kategoria XlII
50-300 Watbrzych, Plac Magisgracki 10, dz. nr 342/4, AM. 7,
obreb 0027 Srédmiescie

LOKALIZACJA: 50-300 Watbrzych, Plac Magistracki 10
WSPOLNOTA MIESZKANIOWA Plac Magistracki 10
INWESTOR: 50-300 WALBRZYCH, Plac Magistracki 10
reprezentowana przez ,,MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW ” Sp. z o.o.
58-304 WALBRZYCH, ul. Gen. Andersa 48
JEDNOSTKA PRACOWNIA ARCHITEK:!'ONICZNO - KONSTRUKCYJNA
PROJEKTOWA +ARCHIKON” JEDRZEJ KAPICA

50-319 Wroctaw, ul. B. Prusa 1/37
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1.WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z wykonaniem odwodnienia budynku mieszkalnego poprzez wykonanie drenazu
opaskowego oraz wykonanie izolacji $cian zewngtrznych piwnic, w w/w lokalizacji
budynku przy Placu Magistrackiego 10 w Walbrzychu.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako wymagania przetargowe 1 kontraktowe przy
odbiorze 1 wykonaniu prac wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot opisanych Specyfikacja Techniczna

Zakres prac obejmuje:
-Roboty rozbidrkowe konstrukcji betonowych- opasek oraz zerwanie
nawierzchni z ptyt betonowych lastrykowych - opaska, demontaz istniejacych
nakryw i rozebranie $cianek wsypow do piwnic ,

e Reczne wykonanie wykopdw pionowych przy odkrywaniu istniejagcych $cian i
fundamentéw wraz z wykonaniem odeskowania wykopow i wykonaniem
pomostéw dla pieszych nad wykopami catej dtugosci $ciany od strony wejscia
glownego oraz czgsci $ciany od strony budynku szkoty,

e Oczyszczeniem powierzchni muru szczotkami stalowymi 1 odgrzybienie
odkrytych $cian preparatem odgrzybiajagcym ,

e Wykonanie rgcznie tynkéw zwyklych na uprzednio przygotowane S$ciany
zewnetrzne 1 fundamentach , wykonanie izolacji pionowej wysokoelastycznej
w technologii SUPERFLEX — 10- z gruntowaniem preparatem EUROLAN 3K
z docieplonej styropianem gr 10 cm i zabezpieczong folig kubetkows ,

e Wykonanie drenazu opaskowego z rur z PCV perforowanych owinigtych
geowldkning w zwirowej zasypce filtracyjnej wraz z wpigciem do istniejacej
kanalizacji deszczowej,

e Zasypanie wykopow z ubiciem warstwami, wykonanie podkladow z piasku i
wykonanie popaski betonowej w zakresie wykonanych robot ,

e Uporzadkowanie terenu robot i wywoz gruzu i nadmiaru ziemi na sktadowisko

1.4 Szczegélowy opis robot.

Wykopy — Po wykonaniu zabezpieczenia placu budowy i wykonaniu kladek dla pieszych
projektuje si¢ wykonanie rgczne wykopow pionowych do poziomu posadowienia budynku .
Ze wzgledu na glebokos¢ wykopu jego Sciany nalezy zabezpieczy¢ obudowa szczelng z
desek. Wykop nalezy wykona¢ odcinkowo z zachowaniem ostroznosci w sasiedztwie kabli
energetycznych i rur wodnych i gazowych.

Likwidacja zsypow — istniejace obudowy zsypodw na §cianie przy wejsciu gtbwnym nalezy
zdemontowac¢ . Po wykonaniu wykopow do izolacji §cian przyziemia i fundamentoéw nalezy
scianki oporowe rozebrac.

Przygotowanie $cian zewnetrznych do wykonania izolacji —cata powierzchni¢ odkrytych $cian
nalezy sczysci¢ przy pomocy szczotki drucianej wraz ze $ladami wykwitow grzybow. .
Zmurszale fragmenty $cian nalezy sku¢ odstaniajac nos$ne podtoze . Zwietrzale spoiny trzeba
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usung¢ na gltebokos¢ 20 mm, a nastgpnie uzupehi¢ zaprawg. Odgrzybienie odstonietych
$cian preparatem odgrzybiajacym. Wykonanie podkladu z tynku-Tynki nakladaé¢ recznie
warstwg o gr. 10 mm. Tynk narzuca¢ recznie 1 $cigga¢ tata . Tynk stanowi warstwa
podktadowa powinien by¢ lekko wilgotny . Swieze powierzchnie nalezy chroni¢ przed zbyt
szybkim przesychaniem 1 przez minimum 24 godziny nalezy zapewni¢ mu wilgotne warunki
dojrzewania  Krawedzie  trzeba ,sfazowa¢” , a wklgste narozawyokraglic zaprawag
cementowg nadajac im promien 4 cm. Wykonanie nowej izolacji pionowej S$cian
zewnetrznych-  po osiggnigciu odpowiedniego stopnia wilgotnosci nalezy zabezpieczy¢
przygotowang powierzchnie przy zastosowaniu wysokoplastycznej izolacji specjalng masg
szpachlowa. Nalezy zastosowa¢ kompletny system, tj. gruntowanie, nakladanie masy
szpachlowej izolacyjnej, uszczelnianie przy zastosowaniu masy szpachlowej. Proponuje si¢
zastosowanie systemu Superflex 10Deitermann, z zastosowaniem na warstwe gruntujaca
Eurolan 3K. Uszczelnienie z materiatu Superflex 10 jest nanoszone w co najmniej dwoch
procesach roboczych na wcze$niej zagruntowanym podtozu. Minimalna grubo$¢ nakladane;j
warstwy uszczelnienia wynosi¢ ma 4 mm. Po wykonaniu warstwy nalezy powierzchnig
przejrze¢ i uzupehi¢ do odpowiedniej grubosci i wygladzi¢ przy zastosowaniu tej samej
masy. Nastepnie ostoni¢ wykonang izolacje przyklejajac styropian gr 5 cm i . Przewidziano
rowniez utozenie izolacji zabezpieczajacej pionowej z foli kubetkowej. Wykonanie drenazu
opaskowego - Drenaz zatozony bedzie na poziomie taw fundamentowych i chroni¢ bedzie
podziemng cz¢$¢ budynku przed niekontrolowanym naptywem wod gruntowych. Drenaz
wykonany $cian zewngtrznych budynku. Drenaz z rur perforowanych o $rednicy 110 mm z
PCV w oplocie z wildkna kokosowego (dla uniknigcia zamulania rurociggu przez
wyptukiwane czastki ilaste). Opaskowy rurociag drenarski utozy¢ w odleglosci okoto 20 cm
od krawedzi $cian fundamentowych w warstwie gruntu przepuszczalnego o migzszosci okoto
50 cm- zwiru o granulacji okoto 32 mm. Spadek podtuzny ciggéw drenarskich nie powinien
przekracza¢ 0,5 %.

Opaska przy budynku - istniejgca opaska podczas wykopOw zostanie rozebrana. Po
Zasypaniu wykopoéw i ubiciu ziemi warstwami co 30 cm nalezy wykona¢ nowa opaske
betonowa o szerokosci 1 m w elewacji frontowej na catej jej dlugosci i1 od strony budynku.
Pod opaske nalezy wykona¢ podsypke piaskowa. Spadek opaski od budynku 2%. W
czesciach gdzie byly ciagi piesze nawierzchni¢ odtworzy¢ z materiatu rozbiérkowego.

1.5 Zabezpieczenie robot

1.Wykopy pod drenaz i wykonanie izolacji $cian fundamentowych wykonywane beda jak
wasko przestrzenne w petnej obudowie jednostronnej z wykorzystaniem $cian
fundamentowych dla rozpor. Roboty te nalezy wykonywa¢ pod $cistym nadzorem. W
przypadku wystapienia sytuacji, kiedy poziom spodu fundamentu bedzie wyzszy niz
przewidywany nie nalezy wykopu kontynuowac, sytuacje zgtosi¢ do przedstawiciela
Zamawiajacego . Wykopy wyposazy¢ w odpowiednie zejscia. Prace wykonywac recznie.
Uwaga wystepuje uzbrojenie podziemne zinwentaryzowane oraz moze wystepowac inne nie
naniesione na map¢. Podczas robot ziemnych wystepowaé bedzie zagrozenie zalewania woda
gruntowg 1 opadow3.

1.5. Podstawowe pojecia.

Drenaz opaskowy- rurocigg podziemny, stuzacy do ochrony obiektu przed zalaniem woda
czgsci podziemnej, rurociagg zbierajacy wode z gruntu w bezpos$rednim sasiedztwie
chronionego obiektu Kanalizacja grawitacyjna - rurocigg podziemny, stuzacy do
bezcisnieniowego transportu wod opadowych lub $ciekow.
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Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - obiekt inzynierski wystepujacy na sieci kanalizacyjnej
(na dhugosci przewodu lub w wezle) przeznaczony do kontroli stanu kanatu i wykonania prac
eksploatacyjnych majacych na celu utrzymanie prawidtowego przeptywu w kanale

Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych oraz posiadajgcy fundamenty i dach

Remont- wykonanie w istniejacym obiekcie robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a niestanowigcego biezacej konserwacji.

2.0. MATERIALY PODSTAWOWE zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz aprobatami technicznymi , o ktérych mowa w
Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) .Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom
jako$ciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy . Jezeli wykonawca
przewiduje zastosowania innych rodzajow materiatow niz przewidziane w przedmiarze robot
musi uzyska¢ akceptacje przedstawiciela Zamawiajacego.

2.1.Skladowanie materialow na placu budowy

Powinno odbywac¢ si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwoscig odprowadzenia wod
opadowych. Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno
lub wielo warstwowo. Cement materialy izolacyjne, ksztaltki, uszczelki oraz inne drobne
elementy nalezy sktada¢ w magazynie zamknietym. Kruszywa tj. pospotke, piasek do zapraw,
zasypke filtracyjng nalezy sktadowa¢ w pryzmach.

2.1.3.Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji. Podloze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajagce kruszywo przed =zanieczyszczeniem W czasie jego
sktadowania 1 poboru.

2.1.4 Materialy uszczelniajace i renowacyjne.
Materiaty skladowa¢ najlepiej w wydzielonym pomieszczeniu wewnatrz budynku,
zabezpieczonym przed ewentualnym zalaniem podczas prowadzonych robot.

2.2. Odbior materialéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokdétami odbioru technicznego oraz atestem o zgodno$ci z norma.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodno$ci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakos$ci, przed wbudowaniem nalezy
podda¢ badaniom okreslonym przez przedstawiciela Zamawiajacego.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot . Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy .Na zadanie przedstawiciela Zamawiajgcego wykonawca
udostepni do wgladu dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprzetu do uzywania, tam
gdzie jest to wymagane.

4.0 TRANSPORT

Transport i skladowanie rur i ksztattek, prefabrykowanych elementéw studni musza by¢
przeprowadzane przy ciaglej obserwacji wlasciwosci tworzyw sztucznych i zewngtrznych

41



warunkow panujacych podczas procesu tak, aby wyroby nie byly poddawane zadnym
szkodom. Rury i ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktory
moglby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na
samochodach o odpowiedniej dilugosci. Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia
podnosnika widlowego z ptaskimi widlami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno
stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaty zatadowane teleskopowo
(rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy) przed roziadunkiem wigzki
nalezy wyja¢ rury "wewnetrzne". Gdy rury sa roztadowywane pojedynczo mozna je
zdejmowac rgcznie (do $rednicy 250 mm) lub z uzyciem podnosnika widlowego. Nie wolno
rur zrzucaé lub wlec. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywac na catej dlugosci
na podtodze pojazdu. Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2 m. Rury
sztywniejsze winny znajdowac si¢ na spodzie. Kielichy rur w czasie transportu nie moga by¢
narazone na dodatkowe obcigzenia. Jezeli dtugos¢ rur jest wieksza niz dlugo$¢ pojazdu,
wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

5.0 WYKONANIE ROBOT

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materialdow i wykonywanych robdt , za ich zgodno$¢ z wymogami SST.
Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robot
zostang , jezeli bedzie wymagac tego przedstawiciel Zamawiajacego , poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt. Polecenia przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace realizacji
robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym. Skutki finansowe z tytulu wstrzymania robot w tej sytuacji ponosi
Wykonawca .

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i zastosowanych materiatow.
Kontrola jakos$ci bedzie obejmowala: twierdzenie zgodno$ci wykonania z przedmiarem robot
1 Specyfikacja Techniczng, sprawdzenie rzednych zalozonych taw celowniczych w
nawigzaniu do podanych punktow wysokosciowych z doktadnoscia do I cm. Glebokos¢
utozenia przewodu, odchylenia osi przewodu, odchylenia spadku, zabezpieczenia przewodu
przy przejsciach przez przeszkody, pomiar grubosci podioza nalezy wykonaé w trzech
wybranych miejscach. Kontrola wykonania izolacji $cian fundamentowych polega na
sprawdzeniu grubosci naktadanej warstwy w stanie $wiezym nastepuje poprzez pomiar ilo$ci
zuzytego materialu oraz pomiar grubosci wilgotnej powtoki. Kontrola jakosci wykonania
tynkow polega na sprawdzeniu jako$ci potozenia, wystepowania efektow krystalizacji soli
oraz sprawdzeniu odchylenia lata 2-metrowa. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od
ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie
nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowe;j laty.

7.0 OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiaru budowy rurociggdéw z uzbrojeniem s3:

1 m dla uktadanych rur kanalizacyjnych, drenarskich i ochronnych, kazdego typu i $rednicy,
uktadanie kraweznikow i1 obrzezy,

1 sztuka— dla montazu studni kanalizacyjnych, zbiornikdw i urzadzen na sieci

1 m3— dla robot ziemnych 1 betonowych,

Im2- dla robot pokrywczych $cian ,
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8.0 ODBIOR ROBOT.

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
ewentualne korekty i1 poprawki bez hamowania ogdlnego postepu robdt . Odbioru tego
dokonuje przedstawiciel Zamawiajacego. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu ( ilo$ci) oraz jakosci.

9.0 PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest kwota ryczaltowa podana w zawartej umowie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B-4
ELEWACJE

TEMAT:

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM SCIANY TYLNEJ WRAZ Z
ODWODNIENIEM | OSUSZENIEM BUDYNKU ORAZ REMONTEM DACHU

OBIEKT/KATEGORIA:

Budynek mieszkalny wielorodzinny / Kategoria XlII
50-300 Watbrzych, Plac Magisgracki 10, dz. nr 342/4, AM. 7,
obreb 0027 Srédmiescie

LOKALIZACJA: 50-300 Watbrzych, Plac Magistracki 10
WSPOLNOTA MIESZKANIOWA Plac Magistracki 10
INWESTOR: 50-300 WALBRZYCH, Plac Magistracki 10
reprezentowana przez ,,MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW ” Sp. z o.o.
58-304 WALBRZYCH, ul. Gen. Andersa 48
JEDNOSTKA PRACOWNIA ARCHITEK:!'ONICZNO - KONSTRUKCYJNA
PROJEKTOWA +ARCHIKON” JEDRZEJ KAPICA

50-319 Wroctaw, ul. B. Prusa 1/37
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI:

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac dociepleniowych dla $cian zewngtrznych oraz wykonaniu detali
architektonicznych i wypraw tynkarskich.

1.2.Zakres robot objetych ST
1.1. Ocieplenie termiczne $cian istniejgcych od strony podworka,
1.2. Uzupetnienie wypraw tynkarskich na elewacji frontowej,
1.3. Wykonanie detali architektonicznych na elewacji frontowej,

1.3.Szczegolowy zakres robot:
1.3.1. Wykonanie ocieplenia $cian: na bazie systemu dociepleniowego, bespoinowego,
z warstwg ocieplajaca z ptyt styropianowych systemowych o grubosci 14cm .

2.MATERIALY I WYROBY BUDOWLANE
2.1.Podstawowe materialy budowlane
2.1.1 1ZOLACJA ZEWNETRZNA SCIAN
= Srodek grunujacy np. STOPLEX W,
= Plyty styropianowe EPS 70 040,
= Klej np. STO BAUKLEBER,
= Tasma uszczelniajaca, samo rozprgzng np. STO FUGENDICHTBAND,
= Systemowe kotki do styropianu np. STO THERMO DYBEL,
= Narozniki wypukte z tworzywa sztucznego np. STO GEWEBEWINKEL,
= Kapinosy STO TROPFKANTENPROFIL, oraz dylatacje STO
DEHNFUGENPROFILL,
= Siatka zbrojaca np. STO GLASFASERGEWEBE i masa zbrojeniowa np. STO
LEVELL UNI,
= Podktad tynkarski np. STO PREP MIRAL,
= Wyprawa tynkarska akrylowa barwiona w masie 2 mm,
= Trzpienie uszczelniajagce samorozprezne np. STO GERUSTANKERSCHLUSS,
= Masa uszczelniajagca np. STO SEAL F 505,
= Spirale montazowe np. STO FIX SPIRALE,

2.1. KONTROLA JAKOSCI WYROBOW I MATERIALOW BUDOWLANYCH
2.2.1.Generalny Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wytgcznie rozwigzan
systemowych pochodzacych od znanych i uznanych na rynku dostawcéw
2.2.2Wszystkie wbudowane materiaty musza posiada¢ komplet wymaganych atestow,
certyfikatow 1 dopuszczen do stosowania w okreslonych warunkach
2.1.3. Generalny Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialnos$¢ za jakos¢

dostarczonych i wbudowanych materialow i prawidtowos¢ zastosowanych
technologii

2.2. PRZECHOWYWANIE MATERIALOW I WYROBOW BUDOWLANYCH
2.3.1.Sktadowanie materiatéw na placu budowy moze odbywac si¢ jedynie w miejscach
przewidzianych projektem organizacji placu budowy, uzgodnionym z Przedstawicielem
Zamawiajacego

45



2.3.2.Wykonanie projektu organizacji placu budowy nalezy do Generalnego Wykonawcy

2.2.3. Sktadowanie materiatéw na placu budowy moze odbywac si¢ jedynie w
warunkach dopuszczonych przez dostawce systemu (temperatura, wilgotnos¢,
wentylacja, wysokos$¢ sktadowania itp.)

2.2.4. Generalny Wykonawca ma obowigzek chroni¢ elementy budynku wykonane
wczesniej przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub zabrudzeniem w wyniku
prowadzonych robot

2.2.5. Wszelkie uszkodzenie lub zabrudzenia innych elementéw budynku, np. zaprawa,
musza by¢ niezwlocznie usuwane, jeszcze przed jej zwigzaniem

2.2.6. Generalny Wykonawca ma obowigzek chroni¢ wszelkie punkty niwelacyjne i
istniejgce urzadzenia, sieci, drogi, chodniki i krawezniki przed zniszczeniem przez
sprzet lub ruch pojazdow lub pieszych

3.UZYWANY SPRZET BUDOWLANY
3.1. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelki sprzet (w tym rusztowania
) wymagane w celu prowadzenie robot

4. TRANSPORT MATERIALOW I WYROBOW BUDOWLANYCH

4.1. Generalny Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie na teren budowy w
ramach oferowanej ceny wszelkiego sprzetu i wszelkich materiatow budowlanych
w celu prowadzenia robot

5.WYKONYWANIE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. OCIEPLANIE ZEWNETERZNE SCIAN STYROPIANEM

= Zbicie nieno$nych starych tynkow z doktadnym oczyszczeniem podtoza

= Optukanie elewacji wodg pod cisnieniem ewentualne uzupethienie ubytkow tynku

= Zagruntowanie catosci podtoza srodkiem np. STOPLEX W

= Przyklejenie ptyt styropianowych EPS 70 040 klejem np. STO BAUKLEBER

» Przy parapetach i wszystkich miejscach styku docieplenia z innym elementem
wykona¢ uszczelnienie taSmg samo rozprezng np. STO FUGENDICHTBAND

= Wszystkie szczeliny wypelni¢ pianka izolacyjng oraz wykona¢ wyréwnawcze
szlifowanie powierzchni styropianu

= Przykotkowanie styropianu kotkami systemowymi w iloéci 6 szt./m2 (chowajac kotki
w 2 cm gniazdach montazowych, a nastgpnie zakry¢ gniazdo dekielkiem
styropianowym) system np. STO THERMO DYBEL

= Zalozenie  naroznikow  wypuklych z  tworzywa sztucznego np. STO
GEWEBEWINKEL,

* W wymaganych miejscach zalozy¢ kapinosy STO TROPFKANTENPROFIL, oraz
dylatacje STO DEHNFUGENPROFILL

= Zazbrojenie catej powierzchni elewacji siatka np. STO GLASFASERGEWEBE i
masg zbrojeniowa np. STO LEVELL UNI

= Wykona¢ warstwe posrednig — podktad tynkarski np. STO PREP MIRAL

= Wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku akrylowego barwionego w masie,

= Otwory po kotwach rusztowania nalezy wypeli¢ specjalnym trzpieniem
uszczelniajgcym samorozpreznym np. STO GERUSTANKERSCHLUSS

= Wykonanie uszczelnien przy styku wyprawy elewacyjnej z oknami i drzwiami masg
uszczelniajacg np. STO SEAL F 505
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= Elementy lekkie do kilku kilograméw montowane do elewacji nalezy przykreci¢ na
specjalnych spiralach montazowych wkrecanych w warstwe izolacji np. STO FIX
SPIRALE.
5.2. WYKONANIE COKOLU Z PLYT KAMIENNYCH
Zgodnie z wytycznymi producenta systemu.
6.KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.1.PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
6.1.1.Program winien by¢ zgodny z procedurami systemu zarzadzania jako$cia ISO 9000

6.2.SYSTEM KONTROLI JAKOSCI MATERIALOW I WYROBOW
ZAPEWNIONY PRZEZ GENERALNEGO WYKONAWCE

6.2.1.Dane dot. produktu: Generalny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dane od
producenta dotyczace stosowanych produktéw, wraz z instrukcja wykonania i
odpowiednimi atestami i certyfikatami.

6.3.SYSTEM KONTROLI JAKOSCI PROWADZONY PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO

6.3.1.Generalny Wykonawca przed rozpoczeciem produkcji jest zobowigzany przedstawic
wszelkie dane o wyrobie do zatwierdzenia przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajacego.

6.3.2.Nalezy dostarczy¢ wymagane prawem atesty, aprobaty lub certyfikaty
potwierdzajgce parametry techniczne oraz dopuszczajgce wyrdb do stosowania w
budownictwie.

7.0DBIOR ROBOT
7.1. Niedopuszczalne sg nierdéwnosci utozonych ptyt styropianowych.

7.2.0dbidr prac izolacyjnych (izolacja przeciwwilgociowa)musi polega¢ na sprawdzeniu
czy potozona papa nie jest pofatdowana i czy nie zostata uszkodzona.

7.3.Wystgpienie jakichkolwiek btedéw wykonawczych lub zastosowania materiatow bez

aprobat i certyfikatow technicznych bedzie powodem braku odbioru przedmiotowych
prac.

8.0BMIAR ROBOT
Obmiar w m” ocieplonej powierzchni.

47



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST-B-5
REMONT DACHU

TEMAT:

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM SCIANY TYLNEJ WRAZ Z
ODWODNIENIEM | OSUSZENIEM BUDYNKU ORAZ REMONTEM DACHU

OBIEKT/KATEGORIA:

Budynek mieszkalny wielorodzinny / Kategoria XlII
50-300 Watbrzych, Plac Magisgracki 10, dz. nr 342/4, AM. 7,
obreb 0027 Srédmiescie

LOKALIZACJA: 50-300 Watbrzych, Plac Magistracki 10
WSPOLNOTA MIESZKANIOWA Plac Magistracki 10
INWESTOR: 50-300 WALBRZYCH, Plac Magistracki 10
reprezentowana przez ,,MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW ” Sp. z o.o.
58-304 WALBRZYCH, ul. Gen. Andersa 48
JEDNOSTKA PRACOWNIA ARCHITEK:!'ONICZNO - KONSTRUKCYJNA
PROJEKTOWA +ARCHIKON” JEDRZEJ KAPICA

50-319 Wroctaw, ul. B. Prusa 1/37
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1. CZESC OGOLNA.
1.1 Nazwa zadania i adres: ,,Remont dachu budynku”.

1.2 Zamawiajacy:
WSPOLNOTA MIESZKANIOWA Plac Magistracki 10

50-300 WALBRZYCH, Plac Magistracki 10 ]
reprezentowana przez ,,MIEJSKI ZARZAD BUDYNKOW ” Sp. z o.o.
58-304 WALBRZYCH, ul. Gen. Andersa 48

1.3 Przedmiot i zakres robot:

Remont dachu budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, potozonego w Watbrzychu przy
Placu Magistrackim 10, wraz z dostawa wszystkich niezbednych materiatow, polegajacy na
wymianie pokrycia z blachy wraz z deskowaniem .

Roboty rozbidérkowe:

- Rozebranie masztéw 1 wspornikdw antenowych oraz innych drobnych elementow wraz z
przewodami instalacji antenowej,

- Rozebranie kominéw ponad dachem,

- Rozebranie pokrycia dachu na deskowaniu,

- Rozebranie obrobek blacharskich oraz rynien dachowych z blachy stalowej ocynkowanej nie

nadajacej si¢ do uzytku.

- Demontaz wytazu dachowego,

- Usuniecie gruzu i innych materialdéw pochodzacych z rozbiérki z terenu budowy i ztozenie

ich na wlasciwym sktadowisku (materiat niebezpieczny — papa asfaltowa).

Po wykonaniu demontazy i rozbiorki starego pokrycia, powierzchnia dachu musi by¢
zabezpieczana przed opadami atmosferycznymi folig budowlana.

Roboty ciesielsko-dekarskie:

- Wykonanie oczyszczenia impregnacji elementéw drewnianych wigzby dachowej preparatem
ogniochronnym, owado i grzybobdjczym metoda dwukrotnego smarowania,

- Wykonanie deskowania dachu z ptyt OSB gr. 18 mm,

- Montaz ptotkow $niegowych,

- Montaz wytazu dachowego,

- Montaz wywiewek kanalizacyjnych,

- Pokrycie dachu warstwa papy podktadowej wraz z pokryciem z blachy tytanowo cynkowe;j

gr. 0,50 mm wraz z wykonaniem kotnierzy wokot kominéw i wzdhuz murkéw ogniowych,

- Wyréwnanie powierzchni murkéw ogniowych i gzymsow pod obréobki blacharskie,

- Wykonanie podktadu izolacyjnego z papy asfaltowej pod obrobki blacharskie murkow

ogniowych i gzymsow pod obrobki blacharskie,

- Montaz obrobek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,50 mm,

- Montaz rynien z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,50 mm i potaczenie ich z istniejgcymi

rurami spustowymi,

Roboty murarsko-tynkarskie i pozostale:
- Przemurowanie kominow ponizej powierzchni dachu,
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- Wymurowanie nowych kominéw ponad dachem z cegty klinkierowej wraz z wykonaniem
czap kominowych,

- Uzupethienie tynkéw na przemurowanych kominach ponizej poziomu dachu,

- Naprawa gzymsu budynku,

- Montaz masztéw antenowych i przepustow na dach.

1.4 Prace towarzyszace i roboty tymczasowe:

- montaz rusztowan, daszkéw, zastaw 1 innych elementoéw zabezpieczajacych,

- montaz lejow zsypowych i1 konteneréw do gromadzenia odpadow,

- zabezpieczenie elementow budynku przed uszkodzeniem podczas robot (szczegolnie
zalaniem, pozarem i upadkiem z wysokosci,

- roboty dotyczace wykonania prac porzagdkowych,

- wywoz i utylizacja gruzu z rozbiorek na wysypisko.

1.5. Informacje dotyczace terenu budowy: zgodnie z pkt 1.5 OST.

1.6. Nazwy i kody; grup robdét, klas robét i kategorii robot: wg pkt. 1.6 OST.
1.7 Okreslenia podstawowe: wg pkt 1.7 OST Wymagania Ogolne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow przedstawione zostalty w pkt. 2 OST.
Przygotowanie materialow do uzycia a takze ich sposéb uzycia nalezy wykonac¢ zgodnie z
kartami technicznymi poszczegolnych wyrobow.

2.1. Elementy drewniane.

Do naprawy konstrukcji drewnianej stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone impregnatem
(np. Fobos M-4 kolor) przed korozja biologiczng (owady i1 grzyby) oraz zabezpieczajace
przed dziataniem ognia, zgodnie z instrukcjg ITB z 05-08-1989r.

Dla robdét konstrukcyjnych stosuje si¢ drewno klasy C30, o parametrach: wilgotno$ci drewna
max. 20%, tolerancji wymiarowych tarcicy nie wigksze niz; szeroko$¢: + 3 mm; (-) 1 mm,
grubos¢: +1 mm; (-) 1 mm.

Przekroje analogiczne jak elementow wymienianych. Wszelkie zaciosy technologiczne muszg
by¢ zaimpregnowane j.w. przed wbudowaniem elementu.

2.2 Opierzenia i pokrycie z blachy tytanowo-cynkowe;j.
Blacha tytanowo-cynkowa o gr. 0,50 mm. Pod obrébki z blachy wykona¢ podktad izolacyjny
z papy asfaltowej izolacyjnej na tekturze gr. 4 mm.

2.3 Rynny z blachy tytanowo-cynkowej.

Rynny fi 120 mm z blachy tytanowo-cynkowej o gr. 0,50 mm. Uchwyty stalowe
ocynkowane, mocowane w odstepach 50 — 60 cm.

2.4 Papa podkladowa.

Nalezy zastosowa¢ warstwe z papy podktadowej. Pape podkitadowa nalezy zamocowaé

mechanicznie do podioza z desek.

Papa podktadowa:
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Asfaltowa papa zgrzewalna podktadowa na osnowie z widkniny poliestrowej modyfikowana
SBS (gramatura osnowy min. 250g/m?).

Grubos¢ min. 4,7 mm. Posypka drobnoziarnista.

Zawarto$¢ asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 3000 g/ m2

Gietkos¢ w niskich temp. [°C]: -20.

Odpornos¢ na dziatanie wysokiej temp., w ciaggu 2 h +100°C.

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie wzdhuz / w poprzek [N/50mm]: 800 / 600.

Spodnia strona zabezpieczona folig z tworzywa sztucznego.

2.5 Materialy do murowania kominow:

Cegta budowlana petna kl. 15, zaprawa cementowa M 12 — kominy ponizej poziomu dachu.
Cegla klinkierowa peta kl. 35, ciemnoczerwona, zaprawa do klinkieru — kominy ponad
dachem.

2.6 Materialy pomocnicze:

- gwozdzie, klamry, uchwyty lub inne wyroby stalowe - ocynkowane,

- ptotki $niegowe odporne na warunki atmosferyczne, niskie temperatury i1 proces starzenia, w
kolorze dachowki.

- wytaz dachowy — wymiar min 80 x120 cm, ocieplany, odpowiedni do systemu pokrycia
dachu lacznie z drabinkg umozliwiajaca pokonanie roéznicy poziomu dachu i ostatniej
kondygnac;ji.

- wywiewki kanalizacyjne dachowe fi 75 mm.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty musza mie¢ dokumenty dopuszczajace je do
zastosowania w budownictwie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 3 OST.

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ odpowiedni sprzet i1 narzedzia
umozliwiajace mu

wykonanie rob6t zgodnie z warunkami technicznymi i jakosciowymi.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogodlne zasady zgodnie z pkt. 4 OST.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady wykonania rob6t. Zgodnie z pkt. 5 OST.

5.1. Pokrycie z papy.

Podloze drewniane powinno mie¢ odpowiednig sztywnos¢ 1 wytrzymatoscé.

1) Zamocowa¢ pape podktadowa przeznaczong do mocowania mechanicznego (nie wolno
zgrzewac papy bezposrednio do podtoza), oraz zgrza¢ zaktady. W miejscach zaktadéw nalezy
roztozy¢ pod papa (bezposrednio na deskowanie) pasy z papy podktadowej o szerokosci
minimum 25 cm.

2)Roboty muszg by¢ wykonywane przy temperaturze powietrza powyzej +5°C, bez opadow
atmosferycznych.
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Metoda uktadania papy:

1) Prace dekarskie rozpoczynamy od przygotowania podioza (sposoby przygotowania
podioza podano w opisach technologicznych powyzej).

2) Osadzamy dyble drewniane i inne oprzyrzadowanie oraz wykonujemy wstepng obrobke
kominow, ogniomurdw itp. papa podktadowa, a takze montujemy kliny odbojowe.

3) Przed utozeniem na dachu papa powinna zosta¢ rozwinigta na potaci dachowej i1
pozostawiona w celu jej wyprostowania (wazne zwlaszcza w przypadku pap
modyfikowanych SBS, gdyZ materiat ten posiada tzw. pamig¢ ksztattu).

4) Pasy papy laczymy ze sobg na zaktady:

—wzdhuz rolki 8 cm,

— zaktad poprzeczny 10-20 cm.

5) Miejsca zaktadow poprzecznych przy papach nawierzchniowych podgrzewamy palnikiem,
a nastepnie szpachelka wciskamy posypke w asfalt na catej powierzchni zaktadu.

6. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW I WYKONYWANYCH ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakos$ci materiatow i robot podano w pkt. 6 OST

6.1 Kontrola materialow.

Przy kontroli jako$ci materiatow dostarczanych w opakowaniach szczeg6lnie nalezy zwrocic
uwage na numer serii i zgodnos$¢ z odpowiednim certyfikatem lub deklaracja zgodnosci.
Sprawdzeniu bedzie podlega¢ jako$¢ zastosowanych materiatéw 1 wyroboéw zgodnie z
odpowiednimi normami i zaleceniami SST pkt. 2

6.2 Kontrola robot.

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z regulacja wiezby dachowej oraz pokrycia dachowego
powinna by¢ przeprowadzona podczas wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm, zaleceniami zawartymi w warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
jakosciowe dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spelnione, nalezy dang faz¢ uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Badania powinny dotyczy¢ w szczegdlnoSci:

Elementy drewniane dachu:

- oczyszczenia skorodowanych miejsc konstrukcji drewniane;,

- prawidtowosci wykonania potgczen ciesielskich elementow konstrukcyjnych,
- regulacji i drobnej naprawie ptaszczyzn potaci dachowych,

- prawidtowosci wykonania podktadek wyrownujacych powierzchni¢ dachu.

Opierzenia blacharskie, rynny i rury spustowe:

- przygotowania podtozy — spadki, izolacja

- mocowania opierzen do podtoza — rozstaw i1 rodzaje tacznikdéw oraz ich zabezpieczenie,
- prawidtowos$ci wykonania taczen elementow, zaktadéw oraz lutowan,

- rozstawu hakéw rynnowych 1 ich mocowania do okapu,

- prawidtowosci spadkow rynien.

Stolarka okienna polaciowa, wylazy dachowe, okienka naswietlajace, wywiewki

kanalizacyjne:
- poprawnosci osadzenia w ptaszczyznie dachu, szczelnos$¢ polaczen z ptaszczyzng pokrycia.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Zasady ogdlne wykonania obmiaréw zawarte sg w pkt. 7 OST.

Podstawg dokonywania obmiardéw, okreSlajacych zakres prac do wykonania w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralng cze$ciag dokumentacji postepowania o
zamowienie publiczne i obmiar osobisty dokonany przez Wykonawce na miejscu wykonywania robot:
- Powierzchnie pokrycia dachowego oblicza si¢ w [m’] powierzchni pokrytej dachu z potraceniem
otwordw, komindw itp. o powierzchni wigkszej niz 1,0 m”.

- Opierzenia z blachy oblicza si¢ w [m2] w rozwinigciu.

- Rynny oblicza si¢ w [mb] w miejscu najwigkszej dtugosci bez uwzgledniania zaktadow.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robot zawarte sg w pkt 8 OST

8.1 Odbiory robot zanikajacych

W trakcie robot bedg dokonywane odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu takie jak:
8.1.1 odbiory podloza

- prawidtowos¢ plaszczyzny wiezby dachowej

- podtoza pod obrobki blacharskie

- szczelno$¢ obrobek blacharskich

- ptaszczyzna potaci dachowe;j

8.1.2 roboty pokrywcze

- prawidtowo$¢ wykonania pokrycia z papy termozgrzewalne;j,

- polaczenia porycia dachowego z opierzeniami i innymi elementami mocowanymi do potaci
dachowej,

- prawidtowo$¢ wykonania opierzen

- rozstaw hakow rynnowych oraz spadek rynny, prawidlowo$¢ odbioru wody,

- prawidtowos$¢ osadzenia okien dachowych (naswietli), wytazu dachowego, okien i drzwi na strychu.

8.2 odbiory robot

Do odbioru robot wykonawca przedstawia dokumentacje techniczna, protokoty badan kontrolnych
jakosci materiatéw oraz protokoly odbiorow robdt zanikajgcych.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z przedmiotem zamowienia, SST i wymaganiami inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt. 6, daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden
wynik badania daje wynik negatywny nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- roboty poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwalosci roboty zaliczy¢
do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, ponownie wykonac roboty.

Odbidr gotowych robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenia zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

- Protokoét odbioru kominiarskiego w zakresie wykonanych komindéw

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zgodnie z postanowieniami umownymi oraz OST
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