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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)

1. WSTEP

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsiewzigcia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie prac remontowych budynku mieszkalnego,
zlokalizowanego w Walbrzychu przy ul. 11 Listopada 12 na dziatce nr 64/5 obreb 20 Stary
Zdroj

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Zamawiajacy: Wspolnota Mieszkaniowa przy ul. 11 Listopada 12,
58-302 Watbrzych

Wykonawca: Wytoniony na podstawie postepowania w trybie ustawy ,,Prawo
Zamowien Publicznych”.

1.3. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zamowienia
i zawarcia umowy na wykonanie rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia i nazewnictwo
Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej s3a zgodne
z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.5. Charakterystyka przedsiewziecia
1.5.1. Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
Budynek o powierzchni zabudowy 190,00m> , wykonany w konstrukcji
murowanej z dachem ptaskim pokrytym papg - wolnostojacy, 2-pietrowy. Budynek
nie wpisany do rejestru zabytkow.
1.5.2. Ogolny zakres robot objetych specyfikacjg
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie robot zwigzanych z podlaczeniem rur spustowych do
kanalizacji deszczowej i renowacjg oraz czyszczeniem elewacji na powierzchniach:
- tynkowanych,
- cokolow
1.6. Dokumentacja techniczna okreslajqca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe
do realizacji robot
1.6.1. Wykaz innych dokumentow majgcych wplyw na realizacje inwestycji
- Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 106 poz. 1126 wraz ze zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.
Nr 75 poz. 690) wraz ze zmiang w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 12 maja 2004 r. Nr 109 poz.
1156),
- Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r Nr 19 poz. 177) ze
zmianami,
- Polskie Normy,
- Normy Europejskie.



1.6.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjq techniczng

- Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robot
z Dokumentacjg Projektowa, ST, STM i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora.

- Wykonawca zobowigzany jest do organizacji i zapewnienia w cato$ci robocizny,
materialow, sprzgtu, transportu i dostaw.

- Podczas robot Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie placu budowy przed
dostepem o0sdéb niepowotanych i zapewni ochrong placu budowy i mienia Inwestora.

W przypadku zaniedbania obowigzkow, Wykonawca na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego zobowigzany jest podja¢ je natychmiast — pod rygorem wstrzymania robot
budowlanych z winy Wykonawcy.

- W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji Techniczne;,

Wykonawca bedzie musial dostosowaé si¢ do ustaw, norm i przepisow branzowych
obowiazujacych w chwili wykonywania robot.
- Jesli by w trakcie robot weszty w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem
jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia o tym w formie
pisemnej Zamawiajacego, okreslajac szczegdlowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt
ich wprowadzenia.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie =z umowa
1 przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatlow
i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznych
oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji Ilub odrzucenia
materialow 1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
opisie robot 1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach
i wytycznych wykonania i odbioru robot.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy
Teren budowy znajduje si¢ w Walbrzychu przy ul. 11 Listopada 12.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogoélnych warunkach umowy.

Wykonawca we wskazanym przez Zamawiajacego miejscu zorganizuje zaplecze budowy
i wykona podiaczenie do medioéw, z ktorych bedzie korzystat na czas umowy. Wykonawca
za zuzyte media bedzie placil zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

- dokumentacje techniczng okre$long w p.1.6

- kopig zgloszenia o przystgpieniu do wykonywania rob6t budowlanych

- kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot
do realizacji przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot



2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich
materiatow uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru
robot. W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, , znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo mieszkancéw oraz ruchu kotowego
1 pieszego. Przed rozpoczgciem robot wykonawca poda ten fakt do wiadomosci
zainteresowanych uzytkownikéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja
umowy.

2.2.4. Ochrona wlasnosci i urzqdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejagcych instalacji naziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi,
kable, etc.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego i wiasciciela o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowal przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ww. szkody
spowodowane przez jego dziatania.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé si¢ do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony §rodowiska.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia specjalistyczne oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego ma placu budowy.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne beda przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow
i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru,
a wynikajace z dziatan Wykonawcy.

Uzycie materiatow, ktoére wplywaja na trwale zmiany $rodowiska, materiatlow emitujacych
szkodliwe promieniowanie sg zabronione. Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania
materialdow pochodzacych z odzysku lub recyklingu.

2.2.7. Zapewnienie jakosci
Wykonaweca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robdt i stosowanych materialow.

2.2.8. Zarzgdzajqgcy realizacjqg umowy

Dla prawidltowej realizacji i zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Zamawiajacy
pisemnie wyznacza inspektora nadzoru dziatajacego w jego imieniu, w zakresie
przekazanych mu uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez niego polecenia maja moc
polecen Zamawiajacego.



3. MATERIALY I URZADZENIA

3.1. Zrédla uzyskiwania materialéw i urzqdzen

Wszystkie wbudowane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
Na zadanie Zamawiajacego przynajmniej na tydzien przed uzyciem materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegdtowsa
informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, itp.
Akceptacja Zamawiajacego udzielona dla jakiej$ partii materiatdw z danego zrodla nie
bedzie oznacza¢, ze wszystkie materialty pochodzace z tego zrodla sa akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia atestow lub wykonania prob
materialdw otrzymanych z zatwierdzonego zrodia dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze
nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty

pozyskania i dostarczenia na plac budowy materialéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jakos¢
odpowiada Wykonawca.

3.2. Kontrola materiatow i urzqdzen

Zamawiajacy uprawniony jest do kontroli dostarczonych materiatéw i1 urzadzen dla
sprawdzenia zgodnosci z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.
Zamawiajacy upowazniony jest rowniez do pobierania i badania probek materiatu zeby
sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci
danej partii materialbw. Zamawiajacy uprawniony jest réwniez do przeprowadzenia
inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialow 1 urzadzen przez Zamawiajacego
Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ w dowolnym czasie dostep do materiatow i udzieli¢
wszelkich, niezbednych informacji.

3.3. Atesty materialow i urzgdzen

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdlowych specyfikacjach technicznych
wymagane s3 atesty, kazda partia dostarczona na budowg¢ musi posiadaé atest
okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
badan jakosci materiatléw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelng zgodnos$¢ tych materiatow
z warunkami podanymi w szczegoétowych specyfikacjach technicznych. Produkty
przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajagcemu realizacja umowy. Materialy
posiadajace atesty, mogg by¢ badane przez zarzadzajacego realizacjag umowy w dowolnym
czasie. W  przypadku gdy zostanie stwierdzona  niezgodno$¢  wlasciwosci
przewidzianych do uzycia materialdbw 1 urzadzeh =z wymaganiami zawartymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

3.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢é niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materialty do innych robdt niz te, dla ktorych zostalty one pierwotnie
nabyte, warto§¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez



zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem
materialow, ktore nie =zostaly sprawdzone Ilub zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé
sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe
i niezaptacone.

3.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow i urzqdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialty i urzadzenia tymczasowo
skladowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich
jako$¢ 1 wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez
zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny
przeznaczone do skladowania materiatow 1 urzadzen beda zlokalizowane w obrgbie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze
tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia bgda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

3.6. Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$§ szczegdlnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegotowych  specyfikacjach  technicznych, poinformuje o takim zamiarze
zarzadzajacego realizacja umowy przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jeSli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materialu lub urzadzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jako$ci 1 projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie =z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robdt. Sprzgt bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz
by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajacemu realizacja umowy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub szczegoétowe specyfikacje
techniczne przewidujag mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu
robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzgt do akceptacji przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdéw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do uzycia.



5. TRANSPORT

Warunki dostawy materiatow oraz organizacja robot musi uwzgledni¢ istniejacg lokalizacje
miejsca prowadzonych prac oraz ogolnodostgpne ciggi komunikacyjne. Dostawa
materialdow odbywa¢ si¢ bedzie z drogi wewnetrznej uzytkowanej przez osoby inne
w trakcie prowadzonych robdt. Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na
wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$ci materialow. Wykonawca
dostarczy zarzadzajagcemu realizacja umowy S$wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7. OBMIARY ROBOT

Obmiar robdt ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a ich
ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach przedmiarowych. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego. Dlugosci 1 odleglosci pomigdzy okreslonymi punktami skrajnymi
beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdhuz linii osiowej. Objetosci beda wyliczane w m3,
jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktore maja by¢ wyliczone wagowo,
beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
8.1. Rodzaj odbiorow
Roboty remontowe, podlegaja nastepujacym odbiorom robdt, dokonywanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego:
- odbiorowi robot zanikajacych,
- odbiorowi czgsciowemu elementow robodt tj. Wykonawca zglosi do odbioru na
przyktad element, czg$¢ robot do ustalenia pomigdzy stronami umowy,
- odbiorowi koncowemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru robdt
dokonuje inspektor nadzoru Zamawiajacego. Gotowos$¢ danej czeSci robot zglasza
Wykonawca bezposrednio inspektorowi nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgloszenia.

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru robot
dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czeSci robot zglasza Wykonawca
bezposrednio inspektorowi nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgloszenia. Przeprowadzenie odbiorow
czesciowych nie jest obligatoryjne.



8.4. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci i warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie zgltoszona przez Wykonawce na pismie do Zamawiajgcego. Osiggnigcie
gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ inspektor nadzoru. Zamawiajacy powiadomi
pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie powotanej komisji odbiorowe;.
Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pozniej niz przed uptywem terminu okreslonego
w umowie. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z PB, PN i ST.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wad wyniktych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

8.6. Dokumenty odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokoét odbioru
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:

- Obmiar robot (jezeli zaistniata konieczno$¢ jego sporzadzenia)

- Atesty jako$ciowe wbudowanych materialow

- Inne dokumenty wymagane przez inwestora
W  przypadku, gdy =zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z wykonawca wyznaczy ponowny termin tego odbioru. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
inwestora, wykonane i zgloszone pismem przez wykonawce do odbioru w terminie
ustalonym przez komisje.

8.7. Podstawa ptlatnosci
Podstawa ptatnosci bedzie ryczatt okreslony na podstawie oferty Wykonawcy. Cena ta jest
ostateczna 1 wyklucza mozliwosci zgdania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty. Cena
ryczaltowa uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone w ST i1 PB.
Cena obejmuje:
- robocizng
- warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami ich zakupu
- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
budowe i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zakladu
- pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsicbiorstwa wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza
- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkow,
ktére moga wystapi¢ w czasie realizacji robot



Podstawa do wystawienia faktury VAT za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez
inspektora nadzoru, protokol wykonania i odbioru robot.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obwigzujacymi w Polsce normami
1 normatywami.

W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepisow,
lecz musza one by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego umow3a (przed rozpoczeciem
prac)

Wszystkie najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robot
1 stosowanych materiatow sg wyszczeg6lnione w szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

9.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zarowno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa
w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

e ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z pdzn. zmianami,

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15
czerwca 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zmianami),

e ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. ),

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r. ze zm.),

e rozporzadzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 19 marca 2003 Nr 47 poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal zarzadzajacego
realizacja umowy o swoich dzialaniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow
zarzadzajacego realizacja umowy w i innych wymaganych Swiadectw.



II. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie prac remontowych budynku mieszkalnego,
zlokalizowanego w Walbrzychu przy ul. 11 Listopada 12 na dziatce nr 64/5 obrgb 20 Stary
Zdro;.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest dokumentem kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w punkcie 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢
miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastepujacych robot
przygotowawczych i konserwatorskich:

Elewacja

e Rozstawienie rusztowan,

e Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej przed uszkodzeniem, zabrudze-
niem itp.

e Oczyszczenie oraz uzupehienie ubytkdow w elementach kamiennych (balkon,

kolumny 1 portal)

Skucie tynku

Wybicie otworéw okiennych

Czyszczenie powierzchni ceglanej muréw metoda bezinwazyjna,

Wprowadzenie nowych cegiel formatem nie odbiegajacych od pierwowzoru,

W miejscach peknie¢ $cian nalezy je wzmocni¢ pretami uktadanymi w spoinach

Wykonanie zabiegdéw wzmacniajacych cegly z uzupelieniem masami drob-

nych ubytkow

e Hydrofobizowanie cokota z piaskowca

e Naprawa lub odtwarzanie detali architektonicznych

e Wykonanie tynku renowacyjnego

e Potozenie koncowej warstwy tynkarsko - szpachlowej z jednoczesnym zatopie-
niem w niej siatki zbrojacej z wtdkna szklanego impregnowanej przeciwalka-
licznie,

e Oczyszczenie §wietlika i okien ze starych farb oraz pomalowanie ich na nowo

e Zagruntowanie gruntem silikonowym,

e Malowanie tynku,



Podlaczenie rur spustowych z kanalizacja deszczowa

e  wykonanie rob6t przygotowawczych (wyznaczenie miejsca kanalizacji
deszczowej)
e  przygotowanie podioza,
dostawe materiatow,
oznakowanie robot,
utozenie przewodow kanalizacyjnych w wykopach,
montaz studni kanalizacyjnych,
montaz studni drenarskich,
badania instalacji,
e  wykonanie wszelkich robot towarzyszacych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi
1 europejskimi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z ST
i poleceniami inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do prac renowacyjnych muszg by¢ akceptowane przez Zamawiajgcego.
Uwaga: mozna zastosowa¢ materiaty dowolnej firmy pod warunkiem, iz posiadaja
porownywalne parametry i bedg zaakceptowane przez Zamawiajacego. Do wykonania robot
zastosowac:

Elewacja

e  Zaprawa reprofilacyjna

e  Tynk z efektem lotosu

e  Powloka gruntujaca

e  Tynk renowacyjny

e  Blacha cynkowo-tytanowa

e  Farba chlorokauczukowa

e  Srodek hydrofobizujacy

e  Spoiwo cynowo otowiowe LC 30

e  Siatka z wldkna szklanego

e  zaprawy do napraw sztukaterii

e  prety stalowe

e  farba do drewna

e  zaprawa do odlewow
Podtaczenie rur spustowych z kanalizacjg deszczowa

 Rura kanalizacyjna PVC @ 160 mm

* Studzienka deszczowa @ 31510 600 mm
* Materiat filtracyjny zwir 8/16 mm

* Inne materiaty pomocnicze



3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacja umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang
przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkoéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i bezpieczenstwo przewozonych
materialdow. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Wybor $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii materiatu, jego obj¢tosci, technologii i zatadunku oraz odlegtosci transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania robot nalezy zabezpieczy¢ teren przed mozliwoscia
wejscia osob trzecich w zasieg prowadzonych prac. W ramach prac przygotowawczych
przewiduje si¢ wykonanie rob6t przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.

Podczas wykonywania prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na przepisy bezpieczenstwa
1 higieny pracy obowigzujace przy pracach na wysokosci oraz na przepisy przeciwpozarowe.
Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez roboczg, obuwie i1 rekawice
oraz sprzet zabezpieczajacy przy pracach na wysokosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$é
z przedmiarem robot i poleceniami Zamawiajacego. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

5.1. Piaskowiec (cokot)

5.1.1. Oczyszczenie powierzchni z nawarstwien powierzchniowych:
e Zastosowac metode poprzez piaskowanie
e Oczyszczenie piaskowca z zabrudzen zaprawa cementowg metoda
mechaniczng.

5.2. Detale architektoniczne
Szczegodlng staranno$¢ zachowaé przy naprawie, uzupetnianiu czy odtwarzaniu
wszystkich detali architektonicznych. Naprawe nalezy przeprowadzié¢ stosujac
materiaty stuzace do tego celu,np. zaprawy do napraw sztukaterii StoMurisol ZSP
firmy Sto, Funcosil® GROBZUGMORTEL czy FEINZUGMORTELfirmy Remmers
lub tez materiatami z serii BaumitBayosan do prac sztukatorskich (Stuccoco) firmy
Baumit. Zniszczone lub uszkodzone elementy wykona¢ jako odlewy w formie,
zachowujac w petni pierwotny wyglad sztukaterii. Do wykonywania takich odlew6w
stosuje sie np. zaprawe STUCKMORTEL firmy Remmers lub
BaumitBayosanStuccocoGuss SG 87 firmy Baumit. Detale architektoniczne malowac
farbg silikonowa np. StoColorLotusan z palety StoColor System nr 37107
(ciemnoszary).

Wszelkie obrébki blacharskie, podokienniki wykona¢ z blachy cynkowo-tytanowe;.
Na wszystkich wystajacych elementach ozdobnych takich jak gzymsy, a takze na
podokiennikach mocowac¢ kolce odstraszajace ptactwo.



Istniejace elementy metalowe oczysci¢ ze starych warstw farby i malowac farba
chlorokauczukowg. Skrzynki w cokole na elewacji frontowej malowaé¢ w kolorze jak
najbardziej zblizonym do koloru elewacji.

5.3. Technologia tynkow renowacyjnych
Po wykonaniu wszystkich wyzej wymienionych prac przystapi¢ mozna do remontu
elewacji. Istniejacy tynk cementowo-wapienny sku¢ do cegly. Cegle oczysci¢ z kurzu,
znaczne ubytki w murze uzupehi¢ zaprawa naprawcza do ceramiki. Luzne, odspojone
fragmenty detali ostroznie usung¢. Pozostate gzymsy, opaski i inne ozdoby zachowac.
Odstoniete ostabione cegly wymagaja wzmocnienia przed natozeniem kolejnych
nowych warstw tynkarskich. Wzmacnianie podtoza mozna przeprowadzi¢:

e StoPrim Grundex — rozpuszczalnikowy preparat na bazie poliakrylanéw
w rozcienczalniku organicznym; bardzo dobra penetracja i wzmocnienie
podtoza (wszelkie tynki i cegly). Nalezy zwrdéci¢ uwage by preparat
wzmacniajacy nie hydrofobizowal podtoza, dlatego zaleca si¢ rozcienczy¢
StoPrim Grundex preparatem StoFluid AF w proporcji 1:1, lub 1:2.
Rozcienczony preparat, roztwor nie hydrofobizuje powierzchni podczas
gruntowania.

e StoPrim Fungal — specjalistyczny preparat usuwajacy zniszczenia biologiczne
i dezynfekujacy podtoze. Nalezy zastosowa¢ go w miejscach zaatakowanych

przez grzyby i glony

5.5. Rysy konstrukcyjne

e Rysy konstrukcyjne nie wymagajace klamrowania, nalezy pogtebi¢ i poszerzyc.
Czynnos¢ ta wykonaé przed operacjg gruntowania wzmacniajacego, a nastepnie
wypeli¢ specjalng trwale elastyczng spoing do wypehliania rys
konstrukcyjnych w technologii napraw metoda fugi dylatacyjnej, np. Sto-
Rissfuller fein.

e Przy rysach konstrukcyjnych wymagajacych klamrowania, nalezy zastosowac
technologi¢ scalania zabytkowych konstrukcji murowych prgtami stalowymi
firmy HELIFIX. Mozna zastosowaé¢ kazda inng technologi¢ o podobnych
parametrach i wykonywac te prace pod nadzorem doradcéw technicznych tych
firm.

5.6. Wyprawy tynkarskie

Plaszczyzny $cian, na ktérych zostaly skute tynki nalezy zagruntowac, nastepnie
pokry¢ obrzutka np. na bazie wapieni i krzemiandw — tynkiem podkladowym np.
StoMurisol VS. Tynki podktadowe powinny charakteryzowac¢ si¢ niskim skurczem,
dobra przyczepnoscia do zabytkowego podtoza , wysoka paroprzepuszczalno$cia.
Powinny takze zapewnia¢ mozliwo$¢ szpaldowania nierdwnosci w murze ze
znacznymi ubytkami. Na catych powierzchniach $cian w obrzutce zatopi¢ siatke
zbrojeniowa z widkna szklanego.

5.7. Malowanie
Na tak przygotowanym podtozu wykona¢ cienkowarstwowe tynki silikonowe,
samoczyszczace, bawione w masie, np. StoLotusan K o drobnej fakturze baranka.
Jako kolor podstawowy przyjeto kolor nr 37110 z palety StoColorSystem (jasnoszary).



5.8. Ogdlne zasady wykonywania robot zwigzanych z polgczeniem rur spustowych do kd.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane przewody.
Projektowang o$ przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem
ciggu reperow roboczych. Punkty na osi nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych
palikow tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki nalezy wbi¢ na kazdym
zatlamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50 m.

Rurociagi uktadane w ziemi winny mie¢ podtoze naturalne stanowigce nienaruszony
grunt rodzimy naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg. PN-
86/5-02480. Rurociggi nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami producenta. Przed
zasypaniem dna wykopu nalezy je osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen po montazu
przewodu. Przed zasypaniem wykopow nalezy roboty zglosi¢ od Zaktadu Geodezji,
w celu zinwentaryzowania trasy drenazu opaskowego (zleci¢ w Zaktadzie Geodezji
inwentaryzacje).

5.2. Warunki szczegolowe wykonania potgczenia rur spustowych do kd

Rurociagi kanalizacji deszczowej z rur PCV nalezy uktada¢ w wykopie na podsypce
z piasku, grubosci 10 cm. Rurociagg po wykonaniu nalezy obsypa¢ piaskiem do
wysokos$ci 15 cm nad goérng powierzchni¢ rury, a nastgpnie wykop zasypaé gruntem
rodzimym bez kamieni, korzeni i gruzu.

Stosowac¢ studzienki rewizyjne prefabrykowane z PP z odpowiednio dobrang kineta,
z regulowanymi kro¢cami dolotowymi kinety. Nalezy dobra¢ kinet¢ odpowiednig do
kierunku przeptywu $ciekow oraz $rednicy rurociggu. W razie koniecznosci stosowac
wktadki ,,in situ” umozliwiajagce wpinanie rurociggdw nad kineta.

Studzienki te przykry¢ wiazem zel. ze zwienczeniem przystosowanym do rodzaju
nawierzchni.

Wymogi jakie muszg spelnia¢ wiazy kanatowe studzienek okresla norma PN-EN
124:2000.

Przejcia przez S$ciany studzienek powinny by¢ szczelne, z zastosowaniem
systemowej prefabrykowanej tulei ochronnej z uszczelnieniem.

Studzienki montowac zgodnie z instrukcjami producenta.

Przed zasypaniem wykopow nalezy zglosi¢ roboty do Zakladu Geodezji, w celu
zinwentaryzowania trasy drenazu opaskowego. Roboty ziemne mozna prowadzié
mechanicznie, a w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego recznie.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych
uszkodzen powstalych w czasie transportu i skladowania. Rury uszkodzone nalezy
usuna¢ i magazynowac poza strefg montazu.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, niedopuszczalne jest wrzucanie rur do
wykopu. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem
przewodu oraz $cisle przylega¢ do podloza na catej dtugosci co najmniej ¥4 obwodu
symetrycznie do swej osi.

Szczegotowe warunki montazu roéznych rodzajow zlacz sa podane przez
producentow tych wyrobow.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z wymaganiami niniejszej specyfikacji 1 projektu technicznego. Kontrola
ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru.

Uznaje sie, ze kontrola dala wynik pozytywny jesli wszystkie wtasciwosci materiatow



i robot sa zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej, norm
przedmiotowych, aprobat technicznych i instrukcji montazu producentow.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru sg jednostki miary wynikajace z poszczegdlnych pozycji przedmiaru
robot.

8. ODBIOR ROBOT
Odbior robot powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie
napraw wadliwie wykonanych robdt bez hamowania postgpu robot. Przedmiotem
odbioru beda elementy robdt wyszczegdlnione z zbiorczym zestawieniu kosztow —
odbiory czesciowe oraz catos¢ wykonanych roboét zgodnie z kosztorysem ofertowym po
catkowitym zakonczeniu robot.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy po uprzednim powiadomieniu przez Wykonawce o
catkowitym zakonczeniu robot. Komisja przeprowadzi wizje i oceni wykonanie robot
po wzgledem jakosciowym oraz zgodnosci wykonania robdt z zawartg umowsa.
Nastgpnym odbiorem bedzie odbiér pogwarancyjny, ktory bedzie polegal na ocenie
wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad i usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z paragrafem umowy zawartej pomi¢dzy Inwestorem a Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze

e PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

e PN-85/B-04500  Zaprawy  budowlane. @ Badania cech  fizycznych
1 wytrzymalo$ciowych

e PN-75/C-04630 Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych -  Roboty
konstrukcyjne, wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentow.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cz¢s¢ B — Roboty
wykonczeniowe, wydanie ITB - 2003 rok. Instrukcje producentow.
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