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ROBOT BUDOWLANYCH
CPV 45000000-7

00. Wymagania Ogolne

1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamdéwieniu

Przez zamawiagego Specyfikacja Techniczna ,ST” odnost €lo wymaga technicznych, dotyexych
wykonania, kontroli i odbioru robét, ktére zosjawykonane w ramach przedsiziecia pn. ,Docieplenie i
kolorystyka elewac;ji”.

Adres inwestycji: ul. Limanowskiego 4, 58-300 Wahxch,

Zamawiajcy: Wspélnota Mieszkaniowa przy ul. Limanowskieg®8-300 Watbrzych

1.2 Przedmiot i zakres robot
W ramach projektowanych rob6t zostamykonane zostannastpujace roboty:
1. Docieplenigsciany tylnej budynku ptytami styropianowymi gr. &8 wraz z przygotowaniem
podiaza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarst@pw
2. Uzupehienie tynkéw zewatrznych zwyklych na cokolegiana piwnic)
3. Roboty dekarskie zwrane z przeleeniem rur spustowych, przewodow spalinowych i
wymiara podokiennikow
4. Malowanie tynku zwyktego, okien drewnianych i rpustowych.

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej:
Specyfikacja niniejsza stanowi gz Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, zmanych z realizagj
robét opisanych w podpunkcie 1.2

1.4 Uktad tematyczny Specyfikaciji
Specyfikacja niniejsza obejmuje cédgprobleméw, warunkoéw i procedur, ktére Wykonawch@wiazany jest
stosowa w trakcie prowadzenia robo6t budowlanych.
Niniejsza Specyfikacg Technicza podzielono na:
a) Ogolnr, Specyfikaagg Technicza - traktuje o ogdinych warunkach i procedurach
prowadzenia robot przez Wykonagvc
b) Szczegdtow Specyfikaci Techniczm - precyzuje szczegbtowe wymagania i parametry cate
materiatow, sposobéw realizacji robét, oraz komirprocedur odbioru.
Specyfikacg Techniczi ,ST” nalezy odczytywa tacznie z DokumentagjTechnicza.

1.5 Zakres robot objetych Specyfikacp ,ST”
Wymagania ogoélne natg rozumi€ i stosowé& w powizaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

01. Roboty blacharskie

02. Roboty termomodernizacyjne&scian zewrgtrznych

03. Roboty tynkarskie, malarskie iinne

04 Wykonanie stolarki okiennej

1.6 Podstawowe okrélenia.

Uzyte w niniejszej Specyfikacji okékenia naley rozumi& nasgpujaco:

Okreslenie Specyfikacja technicznazyie w dalszej oxci opracowania nakly rozumi€ jako Specyfikacja
Techniczna Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych.

Aprobata techniczna- dokument, potwierdzajy pozytywry ocere techniczia wyrobu i stwierdzajcy jego
przydatndé¢, wydany przez jednostk upowaniona do tego. Spis tych jednostek zestawiony jest w
Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowmécz dnia 19.12.1994 r.
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Certyfikat zgodnéci — dokument wykazuggy, ze wyrdb, proces lub ustuga ggodne z okrdona norny lub
aprobaj techniczn.

Deklaracja zgodnii - oswiadczenie producenta lub jego upawi@nego przedstawiciela, stwierdze¢ na jego
wytaczm odpowiedzialnéc, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowapecyfikacy technicza.

Dokumentacja projektowa stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie trdtu@lowlanych, dla
ktérych jest wymagane pozwolenie na bueovgktada si w szczegolnéci z: projektu budowlanego, projektéw
wykonawczych, przedmiaru robo6t i informacji dotycej bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowyskiada si z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi vaktie wykonywania rob6t, a taé geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczreoznacza aprobaga ocer techniczm zdatndci produktu do wycia,
dokonam w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robdtlowlanych, przy iyciu wilasnej
charakterystyki produktu oraz oklenych warunkdéw jego zastosowaniaziyaia.

Inspektor Nadzoru- osoba posiadaa odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktglawodow oraz
uprawnienia budowlane, wykornigia samodzielne funkcje techniczne w budownictwiérd{ inwestor powierza
nadzor nad budowobiektu budowlanego. Reprezentuje on interesyeftora na budowie i wykonuje biga
kontrok jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianaaidbiorach rob6t zakrywanych i
zanikajcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz agzen technicznych, jak rownieprzy odbiorze gotowego
obiektu.

Istotne wymagania oznaczaj wymagania dotycre bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspolnego, jakie magpetnig roboty budowlane.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonaweapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w imieniu Wykonawcy we wszelkich sprawaebiazanych z prowadzeniem roboét i realizacji
Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa nieziine do realizacji rob6t offlych Kontraktem, zgodne z Dokumentacj
Projektows, Specyfikacjami Technicznymi, normami oraz zaakoepne przez Inspektora Nadzoru.

Normy europejskie oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zoEaropejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEfako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadammdnia tych organizacji.

Obmiar rob6t pomiar wykonanych robdt budowlanych, dokonywanyelaveryfikacji ich ilgci w przypadku
zmiany parametrow przgfych w przedmiarze rob6t albo obliczenia wéectaob6t dodatkowych, nie odtych
przedmiarem.

Odbiér czsciowy (robo6t budowlanych) nieformalna nazwa odbioru robét ulegajch zakryciu i zanikagych,

a takke dokonywanie préb i sprawdzénstalacji, uradzer technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czesciowym nazywa si takze odbi6r czsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie ngmjem skt do
uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego labidudowlanego, ktéry jest traktowany jako ,,odbi6r
koncowy".

Odbiér gotowego obiektu budowlanegoformalna nazwa czynkoi, zwanych te ,odbiorem kaicowym",
polegajcym na protokolarnym przsgiu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budmvelgo przez osgb
lub grug oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, ngezom przez inwestora, ale nieedca
Inspektorem Nadzoru na tej budowie. Odbioru dokersi{ po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu
zakaczenia robdt budowlanych,adznie z zagospodarowaniem i upgtkowaniem terenu budowy i
ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanyakqg plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej.

Przedmiar robét- to zestawienie przewidzianych do wykonania rolgidstawowych w kolejrici
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym empidub wskazaniem podstaw ustatgich szczegétowy
opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacjhnaznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ifgi jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Roboty podstawowe minimalny zakres prac, ktére po wykonani raozliwe do odebrania pod wzglem
ilosci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniaja przyjety stopier scalenia robot.

Wspdlny Stownik Zaméwig - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug bdd budowlanych, stworzonym
na potrzeby zamowie publicznych. Sktada size stownika gtéwnego oraz stownika uzupelgapo.
Obowizuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgadr postanowieniami Rozpaidzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okfenia przedmiotu zamoéwienia przez zamawdggh z dwczesnych Rstw
Cztonkowskich UE stato siobowinzkowe z dniem 20.12.2003.

Polskie Prawa@amowié publicznych przewidziatlo obowzek stosowania klasyfikacji CPV papeszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r.

Wyréb budowlany- nalery przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanyc
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
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budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdob pojextynlub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym paiczeniu stanowdicym integralia catas¢ uzytkowa.

1.7 Ogolne wymagania dotycgce materiatow i robot
Wykonawca odpowiedzialny jest za jékavbudowanych materiatéw oraz za jaka terminowa¢ wykonanych
robét i zgodné¢ z Dokumentagj Projektows, Specyfikacjami i obowizujacymi normami.

1.8 Organizacja robaot, przekazanie terenu Budowy

Wykonawca wykona i przedstawi Zamawii@gg@mu do zatwierdzenia projekt organizacji robét.

Inspektor Nadzoru, w terminie okienym w Warunkach Kontraktowych, przedleaWykonawcy teren Budowy,
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawhiadministracyjnymi.

Nalezy przekazé Dziennik Budowy, Ksige Obmiaru Rob6t oraz dwa egzemplarze DokumentaojeRtowe;j i
dwa komplety Specyfikacji (ST).

Zamawiajcy wskae oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje ddmenia podziemne i naziemne oraz ew.
repery geodezyjne, a takdostp do wody, energii elektrycznej i sposob odprowaizéciekow

Przed rozpoczxiem rob6t Wykonawca jest zobawany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron o terminie rozpgmia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakaenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiemdmujacych przepisdw oraz powinien zapewnoichrorg
wlasndci publicznej i prywatnej. Istniege w terenie instalacje naziemne i podziemne, aplek rurocigi, sieci
itp. lub znaki geodezyjne powinny bgzczegbétowo zaznaczone na planie sytuacyjnym anahe Wykonawcy
przez Zamawiaicego (inwestora) przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do szczegélowego oznaczenia ewentualnychangtaurzadzen, zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem, a f&k do natychmiastowego powiadomienia Inspektora biadz wigciciela
instalacji i uradzey, jezeli zostam przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robéykonawca jest
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i agtzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych naiepla
zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie mygkania robot budowlanych.

1.9 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza
a) Dokumentacja Wykonawcza powinnacbgahczona do Dokumentdéw Przetargowych. Jest ona
podstaw do realizacji robét oltych kontraktem.
b) Projekt Budowlany, &dacy podstaw do wydania zezwolenia na bud@wmusi by w posiadaniu
Zamawiajcego i Wykonawcy.
c¢) Dokumentacja Powykonawcza powinnaé¢bgpracowana przez Wykonagycw ramach ceny
Kontraktowej i powinna obejmowaatai¢ wykonanych robot.
Dokumentacja Powykonawcza powinna zawieveszystkie zmiany, w stosunku do projektu budowtgne
wykonawczego wynikte w trakcie realizacji robodt. d¢d wykonania Dokumentacji Powykonawczej ngle
przedstawd w formie ryczattu, w kosztorysie ofertowym.

1.10Zgodnos¢ Robot z Dokumentach Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczia@ewi czg$¢ Nadzoru, a wymagania, wyszczegolnione
w chocia jednym z nich, $ obowhzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calekdmentaciji.
Wykonawca nie mie wykorzystywa blgdéw lub uproszcze w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadoérinspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmmoprawek
lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatysz by¢ zgodne z DokumentagjProjektovy i
Specyfikacjami.

Dane, okrélone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach,ulsvazane za warti docelowe, od ktérych
dopuszczalne as odchylenia, w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow énséntow
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okra&lonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech
nie mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty niecda w pelni zgodne z DokumentacjProjektovs lub
Specyfikacjami i wplynie to na niezadowale jakoi¢ elementow budowli, to takie materiatyeda
niezwiocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy

1.11 Zabezpieczenie terenu Budowy

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea terenu budowy, w okresie realizacji
Nadzoru, a do kaicowego Odbioru robot.

Wykonawca kdzie zobowazany do:
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- przedstawienia Inspektorowi Nadzoru zagospodaravagiacu budowy lub szkicéw planéw
organizaciji i ochrony placu budowy i uzyskania jed@eptacii,

- ogrodzenia i utrzymania paiaku na placu budowy,

- wihasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skladia materialdbw i elementow
budowlanych,

- utrzymywania w czystxi drég publicznych i ulic przy placu budowy, szgalmie w okresie
WYywozu gruzu.

1.12Warunki bezpieczaistwa pracy i ochrona przeciwpaarowa na budowie

Wykonawca szczegoldoi jest zobowizany wykluczy prag personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i niespetnigych odpowiednich wymagasanitarnych. Wykonawca dostarczy na
budowe i bedzie utrzymywat wyposgenie konieczne dla zapewnienia bezpiéshiwa, a take zapewni
wyposaenie w uradzenia socjalne oraz odzierymagan dla personelu zatrudnionego na placu budowy.
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a usta®yawo budowlanejest zobowizany sporzdzi¢ lub zapewnd
sporzdzenie (przed rozpoeziem budowy)planu bezpieczistwa i ochrony zdrowiagzwanego ,planem bioz",
na podstawie ,Informacji dotyazej bezpieczstwa i ochrony zdrowia" spardzory przez projektanta. ,Plan
bioz" nalery opracowd zgodnie z rozporglzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€@®2 r.w sprawie
informacji dotyczcej bezpiecasstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietstea i ochrony zdrowi@Dz.U. Nr
120 poz. 1126), uwzeliniajac rowniez wymagania okrdone w rozporgdzeniach: Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 rw sprawie bezpiecdstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t ldoych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i PgkitSocjalnej z dnia 26 wrZaia 1997 rw sprawie ogoélnych
przepisow bezpiecistwa i higieny pracyDz.U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca musi przestrzef@rzepisow ochrony przeciwparowej i kxdzie stale utrzymywat wyposanie
przeciwpgarowe w stanie gotowoi, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisévwzpErzéstwa
przeciwpagarowego.

1.13Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nie mphy¢ dopuszczone dazycia.

1.14Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wykonawca jest zobowkany do opracowania i uzgodnienia z Inwestoremegtaj organizacji komunikacji
lokatoréw w rejonie rob4t budowlanych.

1.150chrona i utrzymanie Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za och¢orobét i za wszelkie materialy oraz wdzenia, uywane do
realizacji robét, od chwili ich rozpoeeia, & do daty wydanidwiadectwa przejcia przez Zamawiagego.
Wykonawca musi prowadziroboty, & do czasu kacowego ich odbioru. 3& Wykonawca, w jakimkolwiek
czasie zaprzestanie kontynuacji robo6t, to na polecénspektora Nadzoru, powinien rozpatZontynuacg
robot, nie paniej niz w 24 godziny od otrzymania tego polecenia.

1.16 Stosowanie si do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowrany zné wszystkie przepisy, wydane przez Wiadzeaxddaowe i Lokalne, oraz
wszelkie przepisy i wytyczne, zydane z prowadzonymi robotami, i jest w peini odpemzialny za
przestrzeganie tych przepiséw i wytycznych podqzasvadzenia robot.

Wykonawca musi przestrzefjgpraw patentowych i jest w petni odpowiedzialny wgpetnienie wszelkich
wymaga prawnych. Uznaje sj ze wszelkie koszty, zwzane z wypetnieniem w/w wymaganie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie Kontraktowej.

2 WYMAGANIA DOTYCZ ACE  WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogolne dotycgce wiaciwosci materiatdw i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mpgy¢ stosowane wykznie wyroby budowlane o wdeiwosciach
uzytkowych umadaliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektdudowlanym spetnienie
wymaga podstawowych, oké&onych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawyyawo budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego | jednostkowego stosowania w budowigicta take ze powinny by zgodne z wymaganiami
okreslonymi w szczegbtowych specyfikacjach technicznydtiykonawca robét powinien przedstawi
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Inspektorowi Nadzoru szczeg6towe informacjeérédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i adzen
przewidywanych do realizacji robét - Wtwie oznaczonych, posiadajch certyfikat na znak bezpiedatwa,
certyfikat zgodnéci, deklaragt zgodndci z Polskk Norma, a take inne prawnie okétone dokumenty.
Kierownik budowy jest obowkany przez okres wykonywania robét budowlanych ghieerywa dokumenty
stanowice podstaw ich wykonania, a tate cwiadczenia dotycce wyrobdéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanaerialtdw pochodzenia miejscowego, Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru wszystkie wymagedonkumenty pozwalafe na korzystanie z tegoodia
oraz okrélajace parametry techniczne tego materiatu.

2.2Wymagania ogolne zwazane z przechowywaniem, transportem, warunkami dosatv,

sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatow i wyrobow

Wykonawca zapewni wigiwe skladowanie i zabezpieczanie materiatbw naplaudowy. Tymczasowe
miejsca sktadowania powinny uzgodnione z Inspektokadzoru. Skladowane materiaty, elementy adzenia
powinny by dostpne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenipeRsji. Przed wbudowaniem cHej
sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanyclzadezen konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

2.3 Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowaa w budownictwie

* Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgrielementy budowlane i u@zenia wbudowane,
montowane lub instalowane w trakcie realizacji tofaddowlanych odpowiadaty wymaganiom c#toeym
w art. 10 ustawyPrawo budowlan®raz wszczegotowych specyfikacjach technicznych.

*  Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru spos@rmih przekazania informacji o przewidywanym
uzyciu podstawowych materiatobw oraz elementow kohsyjnych do wykonania robdt, a tak o
aprobatach technicznych lub certyfikatach zgadno

2.4 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przgkaMawe na plac budowy, ktére nie uzyskajkceptacii
Inspektora Nadzoru, powinny byniezwlocznie usugte z placu budowy. W uzasadnionych przypadkach
Inspektor Nadzoru, w uzgodnieniu z projektantem zo@amawiagcym (inwestorem) mie pozwolé
Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementdudowlanych nie odpowiadglych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikatjgechnicznych. Konieczna jest w tym przypadku
zmiana cen tych materiatow lub elementow.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektadzdtu materiaty,
elementy budowlane lub wdzenia, Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko i popesw odpowiedzialné
techniczna i kosztows.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techn&zporzewiduj wariantowe stosowanie materiatéw i
elementéw budowlanych oraz wdzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Ihdpe
Nadzoru i autora projektu o proponowanym wybormspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu
oraz Zamawiajcym, podejmuje odpowiednidecyzg. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
materiat (element budowlany lub adzenie) nie mee by ponownie zmieniany bez jego zgody.

3WYMAGANIA  DOTYCZ ACE SPRZTU | MASZYN DO
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgi, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakd¢ realizowanych rob6t. Spgiz ten powinien by zgodny z ofest Wykonawcy i powinien
odpowiadé, pod wzgtdem typdw i ilgci, wskazaniom zawartym w Specyfikacjach, Prograapewnienia
Jakaci lub projekcie organizacji robo6t. Liczba i wydefd sprztu musi gwarantowawykonanie robot, zgodnie
z zasadami ok#&onymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach,w terminie przewidzianym w
Kontrakcie. Sprat, bedacy wilasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania tych robét, musi by
utrzymywany w dobrym stanie i gotow do pracy. Jakikolwiek spez maszyny, urgdzenia lub nargdzia, nie
gwarantujce zachowania warunkow kontraktu, powinny lprzez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.
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AWYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 Ogolne wymagania dotycgce wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgitdnie z umow lub kontraktem, za ich zgodfioz
dokumentag projektowa i wymaganiami specyfikacji technicznychprojektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca musi usuwana biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgowane przez jego
pojazdy na drogachdowych.

4.2 Roboty demontazowe
Wykonawca jest zobowkany do prowadzenia rob6t demomtevych na podstawie decyzji wydanej przez
wiasciwy organ.

4.3 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowzany do likwidacji placu budowy i petnego upstkowania terenu wokot budowy.
Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymaog oklany przepisami administracyjnymi o padku.

5 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robo6t, jakdci materiatow i elementéw, zapewni odpowiedni
system kontroli oraz nmidiwos¢ pobierania probek i badania materiatéw i rob6t. dbowizkow Wykonawcy
nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzahuzdaradzapcemu realizagj umowy opracowania.

5.2 Dokumentacja budowy
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ugtBvwawo budowlane, obejmuje:

e pozwolenie na budogwvraz z zaiczonym projektem budowlanym,

e dziennik budowy,

«  protokoty odbioréw cgsciowych i kaxcowych,

» certyfikaty na znak bezpiearstwa, deklaracje zgod#éa z Polsla Normg lub aprobaty techniczne,

protokoty konieczngéri dotyczce rob6t dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Wykonawca jest zobowkany do prowadzenia dokumentacji budowy nazdumie, przechowywania jej we
wiasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udpsiania do wgldu przedstawicielom uprawnionych organéw.
Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy, spowoduwggq natychmiastowe odtworzenie, w formie
przewidzianej prawem.

6 WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

6.1 Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzera ksiazki obmiaru

Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r.przedmiar robétpowinien
zawier& zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t pmalswych: w kolejnéci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniedstaov ustalajcych szczegdtowy opis oraz wskazanie
wihasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odhiaobét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowychsSiziatlow przedmiaru rob6t powinien przedstawia
podziat wszystkich robét budowlanych w danym obiekeedtug Wspdlnego Stownika ZamoéwieDalszy
podziat przedmiaru robét nale opracowa wedlug systematyki ustalonej indywidualnie lub padstawie
systematyki stosowanej w publikacjach zawiggggh normy naktadéw rzeczowych. Tabele przedmiahot
powinny zawierd pozycje przedmiarowe odpowiadeg robotom podstawowym.

0Ogllne zasadpbmiaru robétdotyczz uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. @bmobdt
bedzie okrgla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z dokotacy projektows i specyfikach
technicza, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiavb6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o terminie i zal@@bmierzanych rob6t. Powiadomienie powinno amaét
na co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wszystkigniki obmiaru wpisywane asdo ksizki obmiardw.
Ksiazka obmiaréw jest niezidna do udokumentowania wykonanych robét ulsgajh zakryciu lub
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zanikapcych, robét rozbiérkowych oraz zamanych z remontami, modernizadub przebudow obiektow
budowlanych. Jakikolwiek bt lub opuszczenie (przeoczenie) wsdimch podanym w przedmiarze lub w
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy odhowiazku ukaczenia wszystkich robét. Korekta
ewentualnych kidow lub pomingtych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wpishia Wykonawcy i
akceptacji przez Inspektora Nadzoru, po porozumignZamawiaicym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu
robét nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych radatonuje kierownik budowy.

6.2 Czas przeprowadzenia pomiardw

Obmiary naley przeprowadza przed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, advé w
przypadku wysipujacej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikgrh naley przeprowadza w
czasie ich wykonywania. Obmiar robét uleggich zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami dotonymi
do kshzki obmiaréw, wzgtdnie umieszczonymi na karcie obmiarowe;.

7 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

7.1 Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastpujace rodzaje odbioréw: odbiér gxiowy, odbioér etapowy, odbiér rob6t zanikeych lub
ulegapcych zakryciu, odbior kicowy, odbior po okresiegkojmi, odbiér ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto
wystepuja nastpujace odbiory: instalacji i uggdlzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady
odbioréw robo6t mee okréla¢ umowa o roboty budowlane.

7.2 Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowzkow Wykonawcy naley zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot ulegggh
zakryciu lub zanikajcych. Odbidr rob6t ulegagych zakryciu lub zanikagych polega na ocenie #d i jakosci
wykonanych robot, ktére w dalszym procesie reajiaslegry zakryciu. Odbior taki &dzie przeprowadzony w
czasie umgliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowagddnego pos{pu robot. Gotowss
danej czsci rob6ét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemzika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbioruzejywymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.3 0dbior koncowy

Odbiér karcowy przeprowadza siw trybie i zgodnie z warunkami olélenymi w umowie o wykonanie robot
budowlanych.

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawoggjo - w obecniwi Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy - sporgdzapc Protokoét odbioru robét budowlanych oraz zgtoszony@d i usterek do uswmia
przez Wykonawc W czasie odbioru kitowego Komisja zapoznajeg realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych relzdpetniajcych i
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komgigjiewykonania wyznaczonych robét poprawkowych

lub rob6t uzupetniacych, Komisja mée przerwé swoje czynnéci i ustalié nowy termin odbioru kicowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje jakagé wykonanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
odbiega nieznacznie od wymaganej dokumeatacpjektows i specyfikacy technicza (z uwzgkdnieniem
toleranciji) i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne i tr&étdomisja dokona podcen, oceniagc
pomniejszon wartas¢ wykonanych robét w stosunku do wymagazyjetych w umowie lub kontrakcie.

7.4 Odbior po okresie rekojmi
Pod koniec okreswzkojmi Zamawiajcy lub wigciciel obiektu organizuje odbiér ,po okresigkojmi". Odbiér
taki wymaga przygotowania naptjacych dokumentow:

a) umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

b) protokotu odbioru kacowego obiektu,

c) dokumentéw potwierdzagych usunicie wad zgtoszonych w trakcie odbiorunkowego obiektu
(jezeli byty zgtoszone wady),

d) dokumentdéw dotyccych wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia uswtia tych
wad,

e) innych dokumentéw niezidnych do przeprowadzenia czysopodbioru.



7.5 0dbiér ostateczny - pogwarancyjny

Odbioér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocemgonanych robo6t zwzanych z usurciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym lub/oraz przy odbiorze po okresigkajmi oraz ewentualnych wad
zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

7.6 Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewgfiewszelkich zmian w dokumentacji projektowej
umazliwiajacej przygotowaniedokumentaciji powykonawczeajbiektu budowlanego. Zgodnie z ustaRrawo
budowlanew sktaddokumentacji powykonawczafiektu, na ktory uzyskano pozwolenie na buglowchodza

m.in.:
1)

2)
3)

4)
5)
6)
7
8)
9)

pozwolenie na budoyy projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne pkiy, przedmiar robdét,
pozwolenie na zytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospwdania terenu,

wszelkie inne pozwolenia ufdowe zwizane z realizagjobiektu,

oryginat dziennika budowy, wraz z dokumentami, &t@ostaly wiczone w trakcie realizacji
budowy,

dziennik wykonania pali, iniekcji i dziennik moata(rozbiérki),

protokoty odbioréw robét ulegagych zakryciu i zanikagych,

protokoty odbioréw cgéciowych i kaicowych,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i siglsrojenia terenu,

kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodegyiimventaryzacji powykonawczej,
dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, ptojerykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnigmzez projektanta, kierownika budowy i
Inspektora Nadzoru, udowy sonda powykonawczy i atest czysi dna w zakresie
przewidzianym odnmymi przepisami,

10) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzggeh (np. przetgenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowejswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przedania tych robét
wiascicielom uradze,

11) oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem budmym i warunkami pozwolenia
na budow oraz przepisami,

b) doprowadzeniu do natgtego stanu i porlku terenu budowy, a ta& - w razie korzystania -
ulicy, sasiedniej nieruchomiei, budynku lub lokalu,

c) o wihasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtychze]e eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalaiona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

12) aprobaty techniczne (deklaracje zgo¢hip oraz certyfikaty na znak bezpiedsewva ,B" dla

materiatéw i uradzen,

13) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacjizgdi istnieje taka potrzeba,

14) operat zabezpieczenia przeciwpmwego.
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzebakamania majcych istotne znaczenie opracawa&kspertyz
oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny ong lvtaczone do dokumentacji powykonawcze;j.

7.7 Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest olaany przygotowéanastpujace dokumenty:

1)

2)

oswiadczenie kierownika budowy o zgodio wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budgwo doprowadzeniu do naltego stanu i
porzdku terenu budowy, a ta& - w razie korzystania - z ulicyasiedniej nieruchomiei, budynku
lub lokalu,

dokumentaej powykonawcaz, tj. dokumentag projektows (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) miesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robét, potwierdzone przez projektantaspektora Nadzoru.

szczegOtowe specyfikacje techniczne wykonania iondlrobét (podstawowe specyfikacje z
umowy i ew. uzupetniage lub zamienne),

dziennik budowy i ksizka obmiaréw (oryginaty),

protokoty odbioréw cgsciowych, etapowych, robét zanikajych i ulegajcych zakryciu,

deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodnéi wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczastwa, zgodnie zezczegbtowymi specyfikacjami technicznymi i Prograrzapewnienia
jakasci,
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8 ROZLICZENIE ROBOT

Rozliczanie rob6t podstawowycledrie dokonane w systemie przedmiarowym Podstplatngici beda ceny
jednostkowe poszczegdllnych pozycji zawarte w kagste ofertowym, bdacym zahcznikiem do umowy.
Zasady rozliczania i ptatdoi za wykonane roboty mady¢ takze okrélone w umowie.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

9.1 Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska:
W zakresie Projektu Budowlanego, Kosztorysu Inwegiego, Przedmiaru Rob6t i Specyfikacji Techniazmy
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych p.n. ,Dociepie i kolorystyka elewacji” w budynku przy ul.
Limanowskiego 4, 58-300 Waibrzych:
Pracownia Projektowa ,SIG” Stawomir Ignatowicz
ul. Harcerska 23/2 58-301 Walbrzych
Zestawienie dokumentacji projektowej wraz z autananszczegoinych bran
Projekt: projektant: — Janusz Kowalczyk
Kosztorys inwestorski, przedmiar robot:
autor : — Stawomir Ignatowicz
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru RoBaéidowlanych
autor : — Stawomir Ignatowicz

9.2Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokmenty i ustalenia techniczne
Specyfikacje Techniczne w idych miejscach powotajsie na ustawy, rozposazizenia ministerialne, Polskie
Normy, przepisy bratowe, instrukcje. Naley je traktowd jako integrala czs¢ Dokumentacji Technicznej
oraz Szczegotowych Specyfikacji technicznych, &by wystpowaly w caldci. Zaktada si, ze Wykonawca
jest doktadnie zapoznany z ich §t& oraz wymaganiami. Natg brac pod uwag ostatnie wydania Polskich
Norm, o ile w Dokumentacji lub Specyfikacjach nsfanowiono inaczej.

Wykonawca zobowizany jest rowniz do przestrzegania innych norm krajowych (PN), azanych z
wykonywaniem prac obfych Kontraktem i stosowania ich postanofyie€hocia nie zostaly bezpoednio
przywotane w Dokumentacji, na rowni ze wszystkinmymi normami i wymaganiami tam zawartymi.
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ST-01 Roboty blacharskie
CPV 45261320-3

1 WSTEP

1.1Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej XS& wymagania dotyee wykonania i odbioru
wszystkich robét blacharskich zwanych z remontem i dociepleniggian zewrtrznych.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyakwmdokument przetargowy i kontraktowy przy zleicain
realizacji zadania.

1.3 Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnéi wykonanie docieplenigciany:
W zakres robo6t wchodz

* demonta i mont& rynien i rur spustowych

e demonta i monta wentylacji

* monta podokiennikow i obrébek gzymsow

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.50g0lne wymagania dotycgce robot

Ogl6lne wymagania dotygze rob6t podano w ST-00,Wymagania ogélne". Wykoreaawmbo6t jest
odpowiedzialny za jak@ ich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektows, ST, obowizujacymi
normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY

2.1 0golne wymagania dotycgce materiatow
Ogl6lne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST-00 ,Wymagania
ogolne" pkt 2.

3 WYKONANIE ROBOT

3.1 Rura spustowa:

Diugos¢ rur spustowych mina regulowda przez wstawienieatznika pomgdzy kolanka. fczy sk je z
wpustem. Nagpnie wsuwa & do goéry rue spustow, ktora kedzie prawdopodobnie wymagata regulacji
dolnym elementem. Wszystkigckenia rur wykonywé poprzez lutowanie.. Wae jest doktadne oczyszczenie
rury z wycktych kawatkéw blachy i opitkbw. Pozostawione resrtkzewiep i przebarwiag blacte

3.20bejma:

Obejmy mocuje & w prostej linii, nasruby nierdzewne. Zalecane jest montowanie obejmsyraklnie w
odlegtaci 2 metrow.

3.3 Przewody spalinowe
Montowa zgodnie z wytycznymi producenta na przediuych wspornikach systemowych.

4 SPRZET

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne" pkt 3. Do ragmtkonstrukciji
mozna wywaé dowolnego sprgu. Stanowisko robocze powinno dwrzadzone zgodnie z przepisami BHP i
przeciwpagarowymi.

5 KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli Jaé@ rob6t podano w ST-00. ,Wymagania ogélne" pkt 5.
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Badania obrébek blacharskich rur spustowych powibyy przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-
61/10245 10245 ,Roboty blacharskie budowlane ztylastalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze” i urtiwia¢ ocer wszystkich wymagaa w szczegdlnwi:

- zgodndci z dokumentagj projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jakaosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowdci wykonania .

- wykonczenia i zabezpieczenia kreavi cigtych

6 OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST-00. ,Wyanagogolne" pkt 6
Jednostl obmiarow jest:
- 1Im.

7 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST-00. ,Wymagagolne" pkt 7.

8 PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsoi podano w ST-00 ,Wymagania ogolne" pkt 9.

9 PRZEPISY ZWI AZANE

= PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z byestalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.
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ST-02 Roboty termomodernizacyjnescian zewrgtrznych
CPV 45321000-3
CPV 45324000-4
CPV 45443000-4

1. Przedmiot ST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej svymagania dotyere wykonania i odbioru robot zydanych
docieplenientciany zewgtrznej budynku.

1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktrpexetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatijia
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot obgtych ST.
Zakres rob6t obejmuje:

= odbicie tynkow,

= przygotowanie podiam,

=  monta izolacji termicznej,

= monta listew naranych

= wykonanie warstwy zbragej,

= wykonanie wyprawy tynkarskiej,

2.Materiaty
Bezspoinowy system docieplarigian zewrtrznych sktada giz nasgpujacych materiatow:

1. Materiat izolacyjny.
Do wykonania warstwy termoizolacyjnej naje stosowd piyty styropianowe, samogase, O @Stasci
objetosciowej powyej 15 kg/m3. Zastosowa styropian o odpowiedniej egtasci, zwartej strukturze i
wytrzymaldici na rozciganie min. 8 N/m2, odpordoi na temperatgrco najmniej 700°C po sezonowaniu u
producenta przez okres okoto 2 miesi od chwili jego wyprodukowania w temperaturze 82Q i wilgotngci
powietrza 65%. Wymiary ptyt nie mady¢ wigcksze nk 60 x 120 cm z odchytkami nie giszymi niz +2 mm, a
gruba¢ 10 mm. Odchyiki grubgi ptyt styropianu nie powinny przekraczal,5 mm. Wytrzymaté ptyt
styropianowych na rozrywanie giprostopadt do powierzchni nie me@ by mniejsza ni 100,0 kPa. Struktura
zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny dyrwale poiczone w jednorodnmasg bez pustych miejsc.
Producent styropianu powinien zety¢ deklaracje zgodrigi z posiadanym atestem.
Piyty styropianowe do ocieplandaian o wspotczynniku przewodém cieplnej U= 0,040W/m2K o gruloi:

= dlascian - styropian EPS 70-040 gr. 16 cm,

= dla dciezy - styropian EPS 70-040 70 gr. 3 cm,
Pierwszy rad ptyt mocujemy opierag go na listwie startowej na wysakb cokotu z cegly

2. Warstwy klejowe.
Materiaty wyte do wykonania warstw klejowych powinny posiadaarametry warteiami odpowiadajce
parametrom jakie posiadgprodukty firmz STO

- zaprawa klejca do styropianu i zatapiania siatk$to Baukleber
Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych g mrozo- i wodoodporna, o dej przepuszczalrioi i
przyczepnéci oraz musi posiadaAprobat; Technicza Instytutu Techniki Budowlane;j.

3. taczniki mechaniczne mocowania ptyt styropianu.
= nalery stosowa tacznik plastykowy z trzpieniem stalowym i zatygzkermoizolacyja,
$rednica talerzyka min. 60 mm, powierzchnia chropavaotworami,
= dlugas¢ tacznika 220 mm, gbokas¢ kotwienia min 60 mm.

4. Srodki gruntujce.
Materialy wyte do wykonania warstwy szczelnej powinny postagarametry wartciami odpowiadajce
parametrom jakie posiadgprodukty STO.

5. Siatki zbrojce
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Siatka z witékna szklanego: najestosowd siatke odpowiedmi do przygtego systemu docieplenia. Siatka
powinna by impregnowana odpowiednidyspersj tworzywa sztucznego. Sita zrywap pasek siatki o
szerokdci 5 cm wzdhi watku i osnowy powinna wyno&inie mniej nk 1500N/5¢cm.

- Cigzar powierzchniowy minimum 145g/m?

- wielko$¢ oczek ok. 4mm x 4mm

6 Podktad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jésbdkiem gruntuicym stosowanym. Natg stosowd podkiad wynikajcy z
przyjetego systemu docieplenia, posiagtgj odpowiedri Aprobat Techniczi Instytutu Techniki Budowlanej
oraz Atest Higieniczny Ratwowego Zaktadu Higieny.

7. Materiatami uzupetniagymi systemu &
= listwy cokotowe,
= listwy narane z siatk,
= listwy dylatacyjne i wykéczeniowe,

8. Wyprawy tynkarskie.

Wyprawg elewacyjn, barwiors w masie o kolorze natg wykona nie wczéniej niz po 3 dniach od naklejenia
tkaniny szklanej. Podiem dla tynku jest warstwa zbrojona zagruntowandkiem gruntuicym Sto Putzgrund.
Zadaniem putzgrundu jest dodatkowa ochrona wargbmgjeniowej oraz zapohienie przéwiecaniu podiaa.

Po wyschngciu putzgrundu mezna przysipi¢ do wykonywania wyprawy tynkarskiej StoSil K 1,%m

Proces naktadania tynku Keian; obejmuje trzy etapy: nagjanie wyprawy ndciarg, zdejmowanie naktadu i
fakturowanie. Zaleca &i ostonkcie rusztowania od shoa i deszczu podczas wykonywania wyprawy
elewacyjnej.

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innego systemu ocieplania podane wyej pod warunkiem, ze
Wykonawca zaoferuje materialy co najmniej takiej sanej jakosci jak przyj ete w niniejszej specyfikacji. W
takim przypadku Wykonawca na etapie skladania ofery poda w jakim systemie zamierza realizow&a
roboty, oraz przedtazy wykaz materiatéw jakie zamierza stosowé&wraz z kompletem certyfikatéw, kart i
aprobat technicznych. Brak powyiszych materialdw uniemdliwi oceng wartosci technicznej systemu
ocieplenia, a tym samym ocen oferty. Ocena wartgci technicznej proponowanego przez Wykonawgc
systemu naley wytacznie do kompetencji Zamawiajcego.

Wszystkie materiaty mugzspetnig wymagania okrdone w Instrukcji ITB nr 334/2002: Bezspoinowy /st
ocieplaniacian zewrtrznych budynkéw, ITB, Warszawa 2002.

2.3 Sprat.
Przy wykonywaniu izolacji naly stosowa typowe narzdzia budowlane aywane przy wykonywaniu tynkéw
tradycyjnych i gtadzi gipsowych :
szczotki z whosia i szczotki druciane do mycia elejiy
= kielnie trapezowe i sztukatorskie do nakladaniaaap klejowej na ptyty izolacji termicznej,
= pace zbate (10-12 mm) i pace gtadkie do n@einia zaprawy klejowej i tynku,
= pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej
= dilugie pace drewniane lub poliuretanowe do dobgapizyklejonych piyt styropianowych, miotki
murarskie,
= pojemniki do rozrabiania i transportu mas klejowytynkarskich,
= pedzle, walki i kratki malarskie, miary, $ay i poziomice
Do mocowania mechanicznego ptyt termoizolacyjnyaima stosowénastpujace elektronargzia :
= wiertarki z udarem do wykonywania otworéw w betoniegle petnej,
= wiertarki bez udaru do wykonywania otworéw w mad&th porowatych,
= osadzaki.
Zaprawy klejowe i tynkarskie naie rozrabid& za pomog:
=  wiertarki wolnoobrotowej z mieszadtem,
= mieszarki,
= betoniarki o poj. 150 din

2.4 Transport i sktadowanie

Zapraw nalezy przewozé i przechowywa w szczelnie zamkeiych workach, w suchych warunkach (najlepiej
na paletach). Chrofiprzed wilgoci. Okres przydatniwi do wycia zaprawy wynosi okoto 6 miesy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.
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Spos6b transportu i sktadowania piyt styropianowytlisi wyklucz¢ mazliwosé potamania piyt lub
uszkodzenia kragdzi pityt, co mae powodowd powstawanie mostkdw termicznych w warstwie
termoizolacyjne;j.

Podkiad tynkarski dostarczany jest w postaci gojpmie wolno go zagszcza, rozcigicza® ani hczye z innymi
materiatami. Nalgy go przewoz i przechowywa w szczelnie zamkaiych pojemnikach, w suchych
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej radetach). Chrodi przed przegrzaniem. Nie wolno
pozostawié otwartych napocgych pojemnikéw. Okres przydatém do wycia masy wynosi 12 miegiy od
daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.5. Wykonanie robot
Kolejnos¢ roboét przy wykonywaniu izolacji termicznejcian zewrtrznych systemem BSO wygla
nastpujaco:
= przygotowanie podim (czyszczenie, gruntowanie) w ramach robot przygotowawczych przed
przystpieniem do docieplenigcian dokond przeghdu ich stanu. Podi® powinno spetnia
wymagania gwarantgge odpowiedni przyczepné& powioki klejowej. Fragmenty knego tynku
nalezy usuné i uzupeiné zapravy tynkarsk. Nierowndci wicksze nk 10 mm. (na tacie diugoi 2
m.) réwniez naley wypeinic zapraw tynkarsk. Powierzchni $cian przed montem docieplenia
nalezy oczysci¢ mechanicznie i zagruntowdrodkiem gruntujcym;
= przyklejenie piyt styropianowych na sprawdzone i zagruntowane paelonaley natazy¢ masg
klejowa i umocowa plyty styropianowe. Piyty styropianowe najeprzyklej& od dotu do géry w
mijanke. Pod pierwsz warstwy ptyt nalezy zamontowa listwe cokotows. Szpary szersze n2 mm.
nalezy wypetnic wstawkami ze styropianu, a mniejsze 2m@ wypetné pianky poliuretanow. Nie
wolno wypeti@ szczelin klejem do styropianu ze waih na maliwos¢ powstania mostkow
termicznych.
= dodatkowe mocowanie mechaniczne ptyt styropianowyafykona po 3 dniach od przyklejenia ptyt
styropianowych dcznikami rozporowymi g 10 mm. z poszerzonym kokrsen doscian, wediug
schematu w zatzeniu. Kotnierze kotkbw nie magwystaw@& ponad powierzchai styropianu.
Pokczenia ptyt w narinikach i przy éciezach wykona zgodnie z zalczonymi szkicami;
= zamocowanie siatki z wtbkna szklaneg@owierzchng styropianu nabey pokry warstwg kleju na
szerokdci ok. 1 m., a nagpnie zatopi w $wiezej warstwie zaprawy siatkz widkna szklanego.
Nadmiar kleju wygtadzi przy pomocy pacy metalowej. Siatknontow& na zaktady min. 10 cm.
Schemat mocowania siatki zetony jest do projektu. We wszystkich naaoh naley przykleic
narazniki aluminiowe. W nargach otworéw naley stosowé dodatkowe pasy siatki
= wykonanie podktadu tynkarskiegopo zwhzaniu zaprawy klacej mocujcej siatk — po okoto 3
dniach od zakéczenia jej klejenia nahly zagruntowa podtaze pod wykonanie tynku
cienkowarstwowego;
= wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatoweg@o zagruntowaniu natg nalazy¢ zewrgtrzng
warstwe tynku mineralneggrednioziarnistego o gruboi 2 mm i fakturze ,baranka” Przy uktadaniu
tynku naley doktadnie stosowsasig do fabrycznej instrukcji producenta.

Zalecenia wykonawcze opartg sa wytycznych okrdonych w instrukcji ITB nr 334/2002 i wytycznych
producentéw systemow termoizolacyjnych.

Roboty termoizolacyjne powinny bywykonywane przez wyspecjalizowane firmy. Do wykoiaa
ocieplenia mena wywa tylko i wytacznie materiatéw posiadajych certyfikat lub deklaragjzgodndci z
aprobag technicza wybranego systemu termorenowacyjnego. Niedopubrmzgst stosowanie elementéw
skladowych z rénych systemow termorenowacyjnego.

Robét termoizolacyjnych nie nale wykonywa przy nastpujacych warunkach atmosferycznych :

= temperatura powietrza pamj +5°C i powyzej +25°C;

= wystepuja opady atmosferyczne;

= §ciana jest silnie nastoneczniona;

= wystepuje silny wiatr;

= zapowiadany jest spadek temperatury pgin’C w przecigu najblizszych 24h.
Kolejnos¢ wykonywanych czynri@i musi by zgodna z systemawinstrukch zastosowania przsfych
materiatow.

2.6. Montaz rusztowan

Rusztowania systemowe powinnyéaypontowane zgodnie z dokumentapyojektows z elementéw poddanych
przez producenta badaniom na zgadna wymaganiami konstrukcyjnymi i materialowymi, edonymi w
kryteriach oceny wyrobéw pod wzglem bezpieczestwa. Monta rusztowa, ich eksploatacja i demorita
powinny by wykonywane zgodnie z instrukcjproducenta albo projektem indywidualnymzytkowanie



-16 -

rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jegdoadiprzez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru
Odbiér rusztowania potwierdza esiwpisem w dzienniku budowy lub protokole odbiorucheicznego.
Rusztowania powinny iywykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

4. Kontrola jakosci robot

Ocena jakéci robot elewacyjnych polega na przeprowadzeniuabadporownaniu ich wynikéw z
wymaganiami i tolerancjami podanymi w pg&ii oraz w odpowiednich normach i instrukcjach wykoia i
odbioru robot.

Jezeli badania dadzwynik pozytywny, to roboty naly uzn& za wykonane prawidtowo. W przypadku
gdy ktérekolwiek z wymaga stawianych poszczegdlnym asortymentom robot ridzie spetnione, naty
uzn&, ze dany asortyment nie zostat wykonany prawidtowalezy wykona dziatania korygujce, majce na
celu usunicie niezgodnéci. W tym celu w protokole z bad&ontrolnych naley okresli¢ zakres prac, rodzaje
materiatow oraz sposoby doprowadzenia do zgémrmowymaganiami.

Dokonupc oceny jakéci rob6t elewacyjnych w systemie BSO rmgleuwzgkdni¢ wszystkie
wymagania stawiane bezspoinowym systemom termaiggleian zewwtrznych okrélone w Instrukcji ITB Nr
334/2002.

Ogoblne wymagania stawiane wszystkim elementom sys8SO:
= zgodnd¢ z projektem budowlanym i specyfikadechniczia wykonania i odbioru robét,
= stosowanie materiatdw dopuszczonych do stosowatiadewnictwie,
= przestrzeganie og6lnych zasad wykonywania robéaiderolacyjnych.

Szczegodlowe wymagania stawiane fakturze zt¢nanej:
= dopuszczalne odchylenia od pionu i poziomu powienzckrawedzi tynkowanych — wg tabeli 1,
= widoczne miejscowe nieréwia tynkow — niedopuszczalne,
= peknigcia na powierzchni tynkow — niedopuszczalne,
=  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pevachni tynkéw roztworéw soli przenikgjych
z podiara - niedopuszczalne,
trwate slady zaciekdéw na powierzchni tynku - niedopuszczaln
= odstawanie, odparzanie iggherze wskutek niedostatecznej przyczépndynku do podiea —
niedopuszczalne.

Tabela 1 Tolerancje wykonania powierzchni i krawedzi tynku

po(\),\,?(e::lz)ﬂﬁgliaod Odchylenie powierzchni i krawedzi Odchylenie
’ plaszczyzny od kierunku przecinajacych sk
Asortyment robot i odchylenie plaszc_zyz_n od ta
kraw edzi od linii - - przewidzianego w
prostej pionowego poziomego dokumentacji
1 2 3 4 5

Lo . nie wigksze nk
N . nie wigksze nk .
nie wieksze nk S 3mmnalmi

2mmnalminie

3 mm i w liczbie ogotem nie wgcej

S S wigksze nk 10 mm| "= o .
nie wigkszej nz 3 na - | niz6 mm na calej nie wigksze nk 3 mm
na wysokdci jednej

Tynk
cienkowarstwowy

; . calej dlugdci taty " powierzchni nalm
| dekoracyjny kontrolnej o diugéci kor;doy?nnmacrjlg zgéjd ograniczonej
2m wysokaici budynku pgﬁ;%@g;ﬂ'“

5. Jednostka obmiaru.
[m?] — powierzchnia ocieplenia,
[m] - listwy narane i cokotowe,
[szt] — lczniki do mocowania termoizolacji.

6. Odbior robot.
Podstaw do odbioru technicznego jest przeprowadzenie iadatrolnych prowadzonych na
zasadach okéonych w warunkach ogélnych ST.
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Odbiér czsciowy nalery przeprowadz w nastpujacych fazach wykonania robét:
po dostarczeniu materiatéw na budow

po przygotowaniu podi@ pod ocieplenie,

po wykonaniu warstwy ociepkggej,

po wykonaniu warstwy zbrojonej,

po wykonaniu faktury zewgtrznej.

Przy odbiorze materialtbw na budowie nglestwierdzé, czy zostaly one dostarczone wraz z
za&wiadczeniem o jaki@i wystawionym przez producenta na podstawie hakiantrolnych. Sprawdzenie
materiatow powinno by dokonane zgodnie z normami l#wiadectwem dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Odbiér przygotowanego podia pod termoizolagjpowinien obejmowa

= sprawdzenie spadkow,

= sprawdzenie rownigi podiaza,

= sprawdzenie wilgotrii podiaza.
Odbiér wykonanej warstwy termoizolacyjnej powinieimejmowa:

= sprawdzenie, czy rodzaj i jafomateriatow § zgodne z projektem budowlanym,

= sprawdzenie, czy grubé warstwy ocieplajcej jest wystarczaga do uzyskania wymaganej

wartasci wspotczynnika przenikania ciepta U przegrody,

= sprawdzenie, czy materiat termoizolacyjny nie ulemhilgoceniu,

= sprawdzenie ggtosci warstwy izolacyjnej,

= gsprawdzenie, czy piyty styropianowe nie stykaje z materiatami zawieragymi w swym

sktadzie substancji rozpuszcaayjch polistyren.

Odbiér warstwy zbrojonej powinien obejmoéva

= sprawdzenie gruldoi warstwy kleju,

= sprawdzenie ggtosci i wymaganych zaktadéw tkaniny zbgogj,

= sprawdzenie réwrigi powierzchni.
Odbiér faktury zewetrznej powinien obejmowa

= sprawdzenie dopuszczalnych odchytek powierzchrawkdzi,

= sprawdzenie rowrigi powierzchni,

= sprawdzenie jednolitei faktury,

= sprawdzenie jednolitei koloru,

= sprawdzenie zgodioi kolorystyki elewacji z projektem budowlanym.

Poszczegodlne fazy rob6t powinny dogdebrane przez kierownika budowy i inspektora nadzPo
zakaczeniu catéci robo6t ociepleniowychatznie z obrébkami blacharskimi, naje dokon& koncowego
odbioru robot i spormzi¢c protokét odbioru robét.

7. Podstawa ptatnéci.
Zgodnie z warunkami ogolnymi ST

9. Przepisy zwazane

= Instrukcja ITB nr 334/2002: Bezspoinowy system plaaiascian zewwtrznych budynkow, ITB,
Warszawa 2002.

= Instrukcja ITB nr 387/2003: Warunki techniczne wylnia i odbioru robét, ¢4t B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4: Powtoki malarskie zetvpne i wewntrzne, ITB, Warszawa 2003.

= Instrukcja ITB nr 388/2003: Warunki techniczne wylnia i odbioru robét, e&¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1: Tynki, ITB, Warszawa 2003.

= PN-EN 13163:2004 Woyroby ze styropianu produkow@beycznie. Specyfikacja.

= PN-EN 13499:2005 Zewetrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropia@gacyfikacja

= PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badanizhtéczne przy odbiorze.

UWAGI SZCZEGOLOWE

Roboty lzda wykonywane na obiekcie czynnym. Oferent powinienemiidzie€ utrudnienie wynikte z ruchu
uzytkownikéw, naley rozwazy¢ rowniez mozliwosé wykonywania niektérych prac w #dych godzinach jak
réwniez ograniczé czasowych wykonywania niektorych rodzaju robat.
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ST-03 Roboty murarskie, tynkarskie, malarskie i inne
CPV 45265522-6
CPV 45410000-4
CPV 45442100-8
1.Wstep

1.1 Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej S svymagania szczeg6towe dotyice wykonania i odbioru robét
w zakresie robdt murarskich, tynkarskich i malackkawiazanych dociepleniedtian zewstrznych.
1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako doktrpexetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot obgtych ST.
W ramach zadania nalgwykonat::
e uzupetnienienie tynkéw cementowo — wapiennych klflsya gzymsach écianach
» odtworzenie delatali ozdobnych — kroksztynéw podpsm i innych detali,
* malowanieician elewacyja farba silikatowa Sil Color z gruntowaniem (wg wytycznych producénta
» wykonanie montau rur spustowych
* malowanie farbami ftalowymi drewnianej stolarki eknej i drzwiowej.
1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okgenia podstawoweaszgodne z Polskimi Normami i oboygiujacymi przepisami.
1.5. Wykonawca rob6t odpowiada za jak& wykonania robdt, zgodndé z ST,

przedmiarem robot oraz poleceniami Zamawiagcego.

2. Zakres wykonania robot, materialy i sprzt.

Ogdlne wymagania dotygze wykonania robét, materiatow i spta podano w agci ST-00 specyfikacii.

Do wykonania prac w zakresie okienym w punkcie 1.3 przewiduje esizakres robét oraz zastosowanie
materiatéw i sprgtu wedtug podanych ogdlinodephych Katalogéw: Dane dotysze zakresu tych robot
uwzgkdniono w przedmiarze robot .
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3. Transport.
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano wegzi ST-00 specyfikacii.

4. Kontrola jakosci robot.

Ogoblne zasady kontroli jakoi podano w czsci ST-00 specyfikaciji.

Poszczegolne etapy kontroli jalkd robdt powinny by odebrane i zaakceptowane przez przedstawiciela

Zamawiajcego/inspektora nadzoru.

Fakt ten naley potwierdz¢ wpisem do dziennika budowy. Kontrola jakbpowinna obejmowa

Kontrolg elementéw sktadowych materiatow i wyrobow.

=  Wiasciwosci i jakos¢ materialdbw przeznaczonych do wbudowania musi pgtwierdzona przez

odpowiednie dokumenty. Materialy mushy¢ zaakceptowane przez przedstawiciela Zamawoégjo
(inspektora nadzoru). Akceptacja polega na wizyabeenie stanu materiatdw, pomiarach oraz
udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

5. Obmiar robét.

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano wsczST-00 specyfikacii.

Jednostki obmiarowe.

Przyjeto nastgpujace jednostki obmiarowe dla robét etyich niniejsz specyfikacy:
-powierzchnie [rfi

6. Odbior robat.

Ogollne zasady odbioru rob6t podano wscz ST-00 specyfikacii.

Poszczegolne etapy robot murarskich i tynkarskiotvipny by odebrane przez Zamawiaggo (inspektora
nadzoru). Odbiér robo6t dokonuje Zamaw@j po zgtoszeniu przez Wykonagveobot do odbioru. Odbidr
powinien by przeprowadzony w czasie ustiaviajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postpu robot. Wykonawca wykona roboty poprawkowe na smja koszt w terminie ustalonym z
Zamawiajcym (inspektorem nadzoru).z#di wszystkie sprawdzenia dajvyniki pozytywne, wykonane roboty
naleey uzn& za zgodne z wymaganiami. W przypadkuaeje kontrola data cho jeden wynik negatywny,
wykonawca jest zobowktany doprowadzi roboty do zgodnixi z wymaganiami, przedstawigj je do
ponownego odbioru.

7. Przepisy zwizane.
Wymagania techniczne wykonania robét clag:
*  PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Warunki i badaechniczne przy odbiorze.
* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003-rw sprawie bezpiec#stwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlaniizh. U. Nr. 47, poz. 401).
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ST-04 WYKONANIE STOLARKI OKIENNEJ
CPV 45421132-826

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wymagania dotyere wykonania i odbioru monta
stolarki okiennej
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirpezetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatifia
Robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST
Specyfikacja Techniczna ,Roboty budowlane — wykd@amowej stolarki okiennej” obejmuje nagtijacy
zakres Robét:

- demonta zniszczonej istniagej stolarki okiennej od strony elewacji tylnejrgsth, piwnica, WC)

- monta nowej stolarki okiennej,

- monta parapetéw zewgtrznych we wszystkich oknach
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST zgodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i
,S5T.00.00 Wymagania ogolne”.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jekach wykonania, zgodrié z Dokumentagj Projektove, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Og6lne wymagania dotygeze Robét podano w ,ST.00.00 Wymagania ogéline”.

2.MATERIALY
Do wykonania stolarki okiennej zastos@awsastpujace materiaty:
e Okna PCV kolor bialy. Profile mugzposiadéa skuteczny system odprowadzania wody opadowej z
przestrzeni ram okiennych. Szyby zespolone jednokome ze szkia niskoemisyjnego, okucia
obwiedniowe z mikrowentylagji blokady blednego potaenia klamki, zawiasy z nitiwoscia regulaciji i
ostonkami,
e parapety zewgtrzne z blachy powlekanej,
e materialy montzowe.
Materiaty powinny by jak okr&lono w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Tedmmej dz inne, o ile
zatwierdzone zostarprzez Inspektora Nadzoru.
3.SPRZET
Ogolne wymagania dotygze stosowania spgi podano w ,ST.00.00 Wymagania ogoélne”. Do menta
stolarki okiennej naley uzy¢ nasgpujacego spratu:
* elektronarzdzia,
* narzdzia eczne,
« wciaggarki mechaniczne z negeem elektrycznym.
Sprzt powinien by jak okr&lono w Specyfikacji Technicznejablz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygze stosowanigrodkow transportu podano w ,ST.00.00 Wymagania ogbl Do
transportu materiatow nate uzy¢ takichsrodkéw transportu, jak:
e samochéd dostawczy,

Zatadunek jak i wyladunek materiatébw musi odbywse z zachowaniem wszelkickrodkOw ostr@nosci i
bezpieczastwa pracujcych ludzi. Transport powinien Byjak okr&lono w specyfikacji, bdz inny, o ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotygze wykonania Robét podano w ,ST.00.00 Wymaganialr&jo Istniepce okna
zdemontowd&. Zdemontowane usaé z terenu budowy. Przed przysieniem do wykonywania nowej stolarki
okiennej dokoné& doktadnego pomiaru wszystkich otworéw okiennyclskiorygowd wymiary podane w
zestawieniu stolarki Projektu Budowlano - Wykonaega. Przed osadzeniem stolarki sprawdtan dciezy i
wegarkow — w razie konieczgo oczyci¢ i dokona& koniecznych napraw. Osadzanie stolarki okienn&gzya
wykona przed pracami wykigczeniowymi (malarskimi). Stolagkmontowa& przy wyciu kotew stalowych i
pianki montaowej. Razem z montam okien wykon& monta podokiennikdéw i parapetow. Mocowania i
uszczelnienia &ieznic, parapetéw, podokiennikéw doka@nagodnie z instrukgj dostawcy — producenta, lecz z
zachowaniem warunkdéw zawartych w paazej tabeli.
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Mocowanie stolarki okiennej [cm]

Wymiary zewrtrzne stolarki Rozmieszczenie punktdéw mocowania
liczba punktow
wysokaé szerokéé mocowania w nadprau i progu w dcieznicach bocznych
do 150 4 nie mocujesi
po 1 punkcie w
do 150 150-200 6 nadprau i progu w 2 punktach w odlegkei
w potowie szerokeci 33cm
po 2 punkty w od nadpraa i 33cm od progu
powyzej 200 8 nadprau i progu

rozmieszczone co 1/3
szerokdci okna

w 3 punktach

- w odlegtaci 33cm od
powyzej 150 | do 150 4 nie mocuje s nadpraa

- W %2 wysokdci

- w odlegtaci 33cm od progu

Bezparednio po osadzeniu stolark parapety naley zabezpieczy przez szczelne oklejenie ptatami folii
budowlanej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ,ST.00.00 Wymagania ogoéine”.
6.1. Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow
Materiaty i wyroby (stolarka, parapety) powinny ot atest fabryczny lubwiadectwo jakéci wydane przez
producenta, oraz wszystkie nigdime certyfikaty. Ponadto stolarka musi odpowéadeatwierdzonemu
wzorcowi. Kontroli podlegaj rowniez wszystkie elementy stolarki okiennej — rodzaytego materiatu, szkia i
okue.
6.2. Kontrola i badania wykonywanych prac montaowych
Kontrola stanu friezy przed montzem stolarki - écieza musz by¢ pozbawione wad i zabrudz@oprawndci
monta&u stolarki okiennej — zamocowania, uszczelnienipudaczalnych odchytek (odchylenie od pionu i
poziomu nie wiksze nz 2 mm na 1 m lecz nie wiej nz 3 mm na calej diugei oicieznicy, ré&nice
przelatnych nie wgksze nk 2 mm przy przeinej do 1m, 3 mm - do 2 m, 4 mm pakey 2 m) prawidtowsci
osadzenia podokiennikéw i parapetéw
7. OBMIAR ROBOT
Zasady obmiaru robot podano w ,.ST.00.00 Wymagagine”.

«  Jednostk usunkcia stolarki okiennej jest —n

«  Jednostk obmiarows wykonania nowych okien jest -’m

«  Jednostk obmiarows wykonania parapetéw jest “m
llos¢ robdt okrgla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ,,ST.00.00 Wyan& ogdine”.

8.1. Odhiér dostarczonej stolarki okiennej przed matazem

Odbiorowi podlega zgodié stolarki okiennej z zatwierdzonym wzorcem oraDfgk

wykonania.

8.2. Odhiér déciezy przed montazem

Odbiér cciezy nalezy przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do montau stolarki okiennej.
8.3. Odhiér stolarki okiennej po zamontowaniu

Odbiorowi podlega stolarka okienna wraz z podokiegmi i parapetami — przed zabezpieczeniemafoli
budowlan. Wszystkie elementy do odbioru powinnytgoktadnie wyczyszczone.

8.4. Calcé prac

Przy odbiorze powinny ydostarczone nagiujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmiananziiipetnieniami w trakcie

wykonywania Robdét,
e  Zatwierdzony wzorzec stolarki okiennej,
e Dziennik Budowy,
e dokumenty uzasadnigje uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykeania robot,
e dokumenty dotycae jakdci wbudowanych materiatdw,
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e protokoly czsciowych odbioréw poprzednich faz Robét,
« $wiadectwa jakéci wydane przez dostawcéw.

Odbiér Rob6t zanikapych naley zgtaszé Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniery nie
powodowa przestoju w realizacji Robot.
Odbiér naley dokon& zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbidRobét Budowlano -
Montazowych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogo6Ine wymagania
Ogblne wymagania dotygee ptatnéci podano w ,ST.00.00 Wymagania ogolne”.
9.2. Platngci
Zgodnie z Dokumentagjnalezy wykon& zakres Rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej STatis¢ nalery
przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgijekosci Robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw.
Cena jednostkowa wykonania Robét oprocz kosztovestkmych w ,ST — 00 Wymagania ogodlne” obejmuje
rowniez;

» koszt opracowania wzorca stolarki,

* zabezpieczenie elementéws@dupcych przed zniszczeniem,

« zabezpieczenie stolarki w czasie i po meuata

« uporadkowanie miejsca prowadzenia robét,

e przywrécenie terenu do stanu pierwotnego i updkawanie miejsc prowadzonych robét,

« wykonanie protokotow pomiaréw, odbiorow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty kzda wykonywane w bezpieczny spos@bisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robét obfych ST maj zastosowanie w szczegoheonizej wymienione przepisy i normy:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz U. NipéZ. 401 z dn.19.03.2003r.)
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Buwtimo-Montaowych tom
- Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126
- Normy:
— PN-EN 12519:2005 Okna i drzwi. Terminologia
— PN-B-91000:1996 Stolarka Budowlana. Okna i drZv@irminologia
— PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przecheani i transport.
— PN-88/B-100085 Stolarka budowlana. Okna i drxdymagania i badania



